

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:  
**Stavba:** ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍCH NA ZŠ V PLZNI,  
SKUPOVA 22, PLZEŇ

JKSO: 801 32 13 CC-CZ: 12631  
Místo: Plzeň, 26ZŠ Datum: 5.4.2018

Objednatel: Město Plzeň IČ: 00075370  
DIČ:

Zhotovitel: Altech, spol. s r.o. IČ: 46344861  
DIČ: CZ46344861

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 371 745,00  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 34 000,00

**Cena bez DPH 405 745,00**

DPH základní	21,00%	ze	405 745,00	85 206,45
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 490 951,45**

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:  
**Stavba:** ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍCH NA ZŠ V PLZNI,  
SKUPOVA 22, PLZEŇ

Místo: Datum: ##

Objednatel: Město Plzeň  
Zhotovitel: Altech, spol. s r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>405 745,00</b>	<b>490 951,45</b>
02	Elektroinstalace pro schodišťovou plošinu	14 745,00	17 841,45
04	Instalace schodišťové plošiny pro osoby s omezenou možností pohybu	357 000,00	431 970,00
05	Vedlejší a ostatní náklady	34 000,00	41 140,00
<b>Celkové náklady za stavbu</b>		<b>405 745,00</b>	<b>490 951,45</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 120617

**Stavba:** 28. ZŠ-Stavební úpravy k zajištění bezbariérového přístupu

Místo: Plzeň, Rodinná 39

Datum:

10.04.2017

Zadavatel: 28. ZŠ Plzeň, příspěvková organizace

Projektant:

Staving. Atelier-Ing. J. Šedivý

Uchazeč: Altech, spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

**Náklady stavby celkem**

**1 022 908,87**      **1 237 719,73**

01	Stavební část	47 733,87	57 757,98	STA
02	Technologická část	844 000,00	1 021 240,00	ING
03	Elektroinstalace	58 175,00	70 391,75	STA
04	Vedlejší a ostatní náklady	73 000,00	88 330,00	VON

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 290617

**Stavba:** 31. ZŠ Plzeň-Stavební úpravy k zajištění bezbariérového přístupu

Místo: Plzeň-E.Krásnohorské 814/10, PO

Datum:

05.03.2018

Zadavatel: 31. ZŠ Plzeň

Projektant:

Staving Atelier-ing. J. Šedivé

Uchazeč: Altech, spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

01	Stavební část	111 919,61	135 422,73	STA
02	Technologická část	1 104 000,00	1 335 840,00	STA
03	Elektroinstalace	74 153,00	89 725,13	STA
04	Vedlejší a ostatní náklady	85 500,00	103 455,00	STA
		<b>1 375 572,61</b>	<b>1 664 442,86</b>	

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 310517

**Stavba:** Zkvalitnění výuky v klič. kompetencích na 1.ZŠ-bezbariérová stavební úpravy

Místo: Plzeň, Západní 18-1,ZŠ

Datum: 10.04.2018

Zadavatel: 1.ZŠ, Západní 18, Plzeň

Projektant: Staving. Atelier-Ing. J. Šedivý

Uchazeč: Altech, spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

<b>01</b>	<b>Stavební část</b>	<b>246 890,12</b>	<b>298 737,05</b>	<b>STA</b>
01.1	Schodiště	52 383,11	63 383,56	Soupis
01.2	Učebna	194 507,01	235 353,48	Soupis
<b>02</b>	<b>Technologická část</b>	<b>397 500,00</b>	<b>480 975,00</b>	<b>STA</b>
<b>03</b>	<b>Elektroinstalace</b>	<b>125 666,00</b>	<b>152 055,86</b>	<b>STA</b>
<b>04</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>39 500,00</b>	<b>47 795,00</b>	<b>VON</b>
		<b>809 556,12</b>	<b>979 562,91</b>	