

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	21711	Sportovní areál při ZŠ Dr.Miroslava Tyrše	
Objekt:	01	Hřiště	
Rozpočet:	P1	Projekční rozpočet	
Objednatel:	Město Česká Lípa náměstí T. G. Masaryka 1/1 47001 Česká Lípa		IČO: 00260428 DIČ: CZ00260428
Zhotovitel:	Linhart spol. s r.o. Lhotecká 820 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav		IČO: 47052121 DIČ: CZ47052121

Rozpis ceny				Celkem
HSV				3 721 913,83
PSV				735 410,00
MON				15 125,00
Vedlejší náklady				38 500,00
Ostatní náklady				89 000,00
Celkem				4 599 948,83

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 599 948,83 CZK
Základní DPH	21 %	965 989,00 CZK
Zaokrouhlení		0,17 CZK

Cena celkem s DPH	5 565 938,00 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne **30.10.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			442 611,73	10
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			336 774,61	7
27	Základy	HSV			29 472,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			54 672,00	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			26 500,00	1
5	Komunikace	HSV			2 408 840,00	52
8	Trubní vedení	HSV			132 997,32	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			166 717,50	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			45 000,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 009,22	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			479 410,00	10
768	Konstrukce sportovního vybavení	PSV			256 000,00	6
M46	Zemní práce při montážích	MON			15 125,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			61 319,45	1
VN	Vedlejší náklady	VN			38 500,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			89 000,00	2
Cena celkem					4 599 948,83	100