

Smlouva o zajištění koordinátora BOZP č. 429/2018

uzavřená podle § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) na činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (dále též jako „BOZP“) stavby:

„ZŠ POHOŘELICE – PŘÍSTAVBA“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Pohořelice

Sídlo: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

Jednající: Ing. Josef Svoboda, starosta města

IČ: 00283509

DIČ: CZ00283509

Daňový režim: plátce DPH

(dále též jako „objednatel“)

2. Poskytovatel:

Arrano Group s.r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 27250

Sídlo: Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc

Jednající: Ing. Dalibor Alter, jednatel společnosti

IČ: 26792303

DIČ: CZ26792303

(dále též jako „poskytovatel“ či „koordinátor BOZP“)

(společně jako „smluvní strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“)

II. Obecné ustanovení

Podpisem této smlouvy se poskytovatel zavazuje pro objednatele na jeho účet a za úplatu zajistit technické záležitosti specifikované v čl. III. této smlouvy. Současně se objednatel zavazuje při uskutečnění činnosti dle článku III. této smlouvy poskytovateli zaplatit úplatu dle čl. IV. této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

III.1. Poskytovatel se zavazuje vykonávat činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace výše uvedené stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a Podmínek výzvy veřejné zakázky, na jejichž základě je tato smlouva uzavírána.

III.2. Rozsah činnosti a povinnosti zabezpečované poskytovatelem ve fázi před započítáním vlastních prací na stavbě zajišťuje poskytovatel především tyto činnosti:

- v dostatečném časovém předstihu před zahájením provádění stavby, nejpozději při předání staveniště určenému zhotoviteli stavby, předá objednateli (zadavateli stavby):
 - přehled právních předpisů vztahující se ke stavbě a k jejímu vlastnímu provedení,
 - informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout,
 - poskytnout další přiměřenou součinnost objednateli.
- bez zbytečného odkladu, nejpozději však v den předání staveniště stavby, předá zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě písemně veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa a která se dotýkají jejich činnosti,
- zápisem do stavebního deníku stavby, popřípadě jinou prokazatelnou písemnou formou, průběžně dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti,
- dotčeným subjektům průběžně poskytuje odborné konzultace a doporučení v rámci plnění této smlouvy týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
- odhaduje délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,
- poskytovatel se zavazuje, že nejpozději ke dni předání staveniště zpracuje plán BOZP a zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování tohoto plánu známi.

III.3. Při realizační fázi stavby poskytovatel zajišťuje zejména níže uvedené činnosti vztahující se ke stavbě v této smlouvě uvedené:

- aktualizace plánu BOZP v souvislosti s příchodem nových zhotovitelů (dodavatelů) stavby či jejich poddodavatelů či dalších třetích osob tak, aby tento aktualizovaný plán BOZP reflektoval změny organizace výstavby stavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací prováděných na stavbě s tím, že tento aktualizovaný plán BOZP a veškeré další relevantní dokumenty je povinen předat poskytovatel zhotoviteli stavby, aby tento zhotovitel stavby měl tyto dokumenty k dispozici a následně s těmito dokumenty seznámil nové poddodavatele, a to před započítáním vlastních prací těchto poddodavatelů na stavbě,
- koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
- vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů stavby z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při provádění daných prací,
- dává podněty a na vyžádání zhotovitele stavby či dalších subjektů participujících na stavbě doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo

technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací,
- sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP,
- upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, písemně oznamuje objednateli případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy,
- provádí do stavebního deníku záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi při provádění stavby, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále do stavebního deníku zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště stavby, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
- dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů v průběhu provádění stavby,
- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem, objednatelem či zhotovitelem stavby,
- navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů stavby a dalších poddodavatelů a organizuje jejich konání,
- sleduje, zda zhotovitelé stavby a jejich poddodavatelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
- účastní se porad vedení stavby,
- ve spolupráci se stavbyvedoucím určeným zhotovitelem stavby zajišťuje školení pracovníků zhotovitele a případných dalších poddodavatelů stavby a jejich pracovníků, managementu a specialistů zhotovitele stavby v oblasti BOZP.

Poskytovatel povinen plnit veškeré své povinnosti dle této smlouvy a stanovené v příslušných právních předpisech, a to v souvislosti s charakterem stavby a touto smlouvou, zejména v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a též nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vše v platném a účinném znění. Veškeré povinnosti poskytovatele uvedené v tomto ustanovení jsou pro účely této smlouvy společně nazývány jako „předmět smlouvy“ či „provedené činnosti“.

IV. Odměna, platební podmínky

IV.1. Odměna za provedenou činnost specifikovanou v čl. III. byla stanovena na základě nabídky poskytovatele z výběrového řízení ve výši:

Celková odměna bez DPH: 167 000,- Kč

DPH (21%) 35 070,- Kč

Celková odměna vč. DPH: 202 070,- Kč

V takto dohodnuté odměně jsou obsaženy veškeré režijní náklady poskytovatele spojené se zabezpečením činnosti dle čl. III. této smlouvy.

V. Termín plnění

- V.1. Zahájení činnosti poskytovatele, resp. sjednanou činnost koordinátora bezpečnosti práce bude poskytovatel provádět **od dne nabytí účinnosti této smlouvy**.
- V.2. Ukončení činnosti poskytovatele bude po dokončení stavby, podpisu předávacích protokolů a podepsaným zápisem o odstranění případných všech vad a nedodělků na stavbě.
- V.3. Předpokládaná lhůta realizace stavby nepřesáhne 19 měsíců.
- V.4. Předpokládané zahájení stavby listopad 2018.

VI. Majetkové sankce

IX. Závěrečná ustanovení

IX.1. Pro ostatní vztahy neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, a to zejména ustanovení týkající se příkazní smlouvy.

IX.2. Tato smlouva může být měněna pouze dohodou obou stran v písemné formě formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě.

IX.3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právnímu jednání a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Smluvní strany dále prohlašují, že veškerým termínům, použitým zkratkám a obsaženým informacím v této smlouvě plně rozumí.

IX.4. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech originálech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a dva objednatel.

IX.5. Podléhá-li tato smlouva uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), souhlasí smluvní strany s uveřejněním této smlouvy a všech jejích budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

IX.6. Platnost této smlouvy nabývá dnem její akceptace poslední smluvní stranou. Účinnosti tato smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

IX.7. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývajících, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení těchto sporů soud objednatel, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

V Pohořelicích dne 23. 10. 2018

V Olomouci dne 18. 10. 2018

Město Pohořelice
Ing. Josef Svoboda, starosta
objednatel

Arrano Group s.r.o.
Ing. Dalibor Alter, jednatel společnosti
poskytovatel