



Statutární město Ostrava  
**městský obvod Radvanice a Bartovice**  
úřad městského obvodu

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: RaB/06584/18/SŘDaŽP/Rai

EDS Trade s.r.o.  
Komárovská 2438/13  
746 01 Opava

Vyřizuje: Ing. Věra Raisová

Telefon:

E-mail:

Datum: 25. 10. 2018

### **OBJEDNÁVKA číslo: O 0413/2018/SŘDaŽP**

#### **Objednatel:**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

#### **DODAVATEL**

EDS Trade s.r.o.  
Sídlo: Komárovská 2438/13, 746 01 Opava  
IČ: 03832210  
DIČ: CZ03832210

#### **Příjemce (zasílací adresa)**

městský obvod Radvanice a Bartovice  
Těšínská 87/281  
716 00 Ostrava-Radvanice  
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava  
Číslo účtu:


#### **Předmět plnění:**

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice objednává provedení stavby spojovacího chodníku „Ostrava – Bartovice II – objekt D. 1. 5. Komunikace a zpevněné plochy“

#### **Upozornění:**

- na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky
- v případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem, bude platba DPH zaslána přímo příslušnému FÚ
- splatnost faktury je 14 dnů od dne doručení faktury (daňového dokladu) s tím, že pokud připadne 14. den na sobotu či neděli, splatnost se posouvá na pondělí
- Objednatel prohlašuje, že pozemek, kde probíhají předmětné práce je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

Lhůta plnění: 10. 12. 2018  
 Cena dohodou: 189.398,-- Kč (včetně DPH)  
 Vyřizuje/telefon: Věra Raisová / 599 416 142  
 V Ostravě dne: 25. 10. 2018




.....  
 Ing. Věra Raisová,  
 vedoucí odboru stavebního řádu,  
 dopravy a životního prostředí

Schválení Ing. Hanou Hanáčkovou, správcem rozpočtu: dne 25 -10- 2018 podpis.....

Schválení Bc. Alešem Boháčem, MBA, místostarostou: dne 25 -10- 2018 podpis.....

Schválení Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou: dne 25 -10- 2018 podpis.....



Dům s pečovatelskou službou Ostrava - Bartovice  
změna stavby před dokončením

Rozpočet

Pol.č.	Položka	množství	m.j.	cena/mj	cena
1	Vytrhání obruby záhonové (vč. odvozu a uložení na skládku)	11,2	m	210	2 352,00 Kč
2	Rozebrání zámkové dlažby (vč. odvozu a uložení na skládku)	13	m <sup>2</sup>	130	1 690,00 Kč
3	Odstranění zeminy v tl.30cm s odvozem a uložení na skládku	114	m <sup>2</sup>	120	13 680,00 Kč
4	Snížení obruby silniční (vybourání a znovu osazení)	3	m	720	2 160,00 Kč
5	Přesazení kerů rododendronů (s výkopem a zasazením)	18	m <sup>2</sup>	420	7 560,00 Kč
6	Osazení obrub BO 10/25 do lože z betonu s boční opěrou - specifikace Obrubník BO 10/25	110	m	260	28 600,00 Kč
7	Podklad pro zámkovou dlažbu - ŠD 0-32 tl.200mm	93	m <sup>2</sup>	175	16 275,00 Kč
8	Podklad pro zámkovou dlažbu - pískové lože tl.30mm	93	m <sup>2</sup>	75	6 975,00 Kč
9	Zámková dlažba - osazení - specifikace zámková dlažba tl.60mm	91	m <sup>2</sup>	240	21 840,00 Kč
10	- specifikace zámková dlažba tl.60mm	2	m <sup>2</sup>	620	1 240,00 Kč
11	Dosypání zeminy v tl.30cm	2	m <sup>2</sup>	370	740,00 Kč
12	Dosypání zeminy v tl. do 10cm	52	m <sup>2</sup>	130	6 760,00 Kč
	Osetí travním semenem	54	m <sup>2</sup>	30	1 620,00 Kč

Cena celkem

156 527,00 Kč