

# Dohoda

o provedení záchranného archeologického výzkumu  
č. OS/OMM-1091/2018

## I.

### Účastníci dohody

Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/92 Sb., uzavírají:

1.

#### Město Jaroměř

nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČO: 00272728

DIČ: CZ00272728

Bankovní spojení: 9005-820551/0100

Číslo účtu: Komerční banka a.s., pobočka Jaroměř

Statutární zástupce: Ing. Jiří Klepsa, starosta

Zástupce pro věcná jednání: Ing. Jiří Mikulka, odbor majetku města  
dále jen „Objednatel“

2.

#### Muzeum Náchodska

krajská příspěvková organizace

Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod

IČO: 00084930

DIČ: CZ00084930

Bankov

Číslo úč

E-mail:

Statutární zástupce: PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D., ředitel

Vedoucí archeologického výzkumu

dále jen „Zhotovitel“

## II.

### Předmět dohody

- 2.1. Předmětem dohody je provedení **I. etapy záchranného archeologického výzkumu (dále ZAV) – předstihové sondáže v místě stavby** v souvislosti se stavbou „**Dopravní terminál v Jaroměři**“ na pozemcích p.č. 2070/2, 2071, 2072/2, 2072/1 2074/2 na území s archeologickými nálezy v k. ú. Jaroměř (okres Náchod) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.
- 2.2. Uvedená sondáž bude provedena metodou mechanického rýhování (bagr s hladkou lžící) na úroveň podloží či výskytu archeologických nálezů a situací. Součástí I. etapy ZAV jsou odborné výkopové a preparátorské práce, průběžná písemná, kresebná, fotografická a geodetická dokumentace archeologických situací a evidence nálezů (terénní práce), odborný dohled archeologa během terénních prací, dále zpracování terénní polohopisné, výškopisné kresebné a fotografické dokumentace jakož i laboratorní zpracování, evidence a deskripce nálezů (zpracování). Dále pak provedení odborných analýz, pokud budou nezbytné, a zpracování etapové zprávy pro potřeby dalšího postupu.

- 2.3. Podle rozsahu zjištěných archeologických situací bude stanoven postup následné II. etapy záchranného archeologického výzkumu či archeologického dohledu v průběhu samotné stavby. Podmínky a rozsah II. etapy záchranného archeologického výzkumu nejsou součástí této dohody a budou řešeny samostatně.

### III.

#### Místo a způsob provedení výzkumu

- 3.1. Místem výzkumu jsou:
- prostory pozemků dotčených stavbou (terénní část výzkumu);
  - prostory sídla Zhotovitele (zpracování, laboratorní práce);
  - případně další prostory pokud to bude z hlediska provádění prací vhodné nebo účelné (zpracování, laboratorní práce).
- 3.2. Zhotovitel zajistí odborné vedení archeologického výzkumu, terénní a dokumentační práce, vyhodnocování odkrývaných situací a nálezů, vyhodnocení výzkumu a napsání etapové zprávy.
- 3.3. I. etapa ZAV bude předcházet zahájení stavebních prací.
- 3.4. Termíny trvání terénních prací I. etapy ZAV jsou uvedeny v rozpočtu, který je přílohou této dohody. K jejich zahájení bude Zhotovitel vyzván s předstihem nejméně 3 pracovních dnů. Terénní práce budou trvat maximálně 14 dní od vyzvání. Zpráva z I. etapy ZAV společně s návrhem dalšího postupu a případného rozpočtu na provedení II. etapy bude pro Objednatele vypracována do 14 dnů od ukončení terénních prací I. etapy ZAV.
- 3.5. Termín ukončení terénních prací výzkumu se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. přívalové deště, dlouhotrvající deště či sněžení, rozblácení podloží, mráz a podobně, prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné terénní práce provádět. Doba plnění se prodlužuje také po dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v provádění dotčeného archeologického výzkumu z důvodů prokazatelně mimo objektivní kontrolu Zhotovitele. Odpadne-li překážka, pro kterou byl výzkum přerušen, bude výzkum bez zbytečného odkladu pokračovat.

### IV.

#### Práva a povinnosti účastníků dohody

- 4.1. *Zhotovitel, se zavazuje, že pro I. etapu ZAV:*
- provede dohodnuté práce ZAV v souladu s oborovými standardy.
  - v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou nalezeny movité archeologické nálezy, budou deponovány v Muzeu Náchodska v Náchodě.
  - zajistí vhodnou mechanizaci pro provedení sondáže a její zpětný zához. Výkopek bude deponován po dobu prováděných prací v místě sondáže.
  - provede terénní a dokumentační práce nutné pro vyhodnocení archeologických situací přítomných v ploše sondáže.
  - vyhotoví etapovou zprávu s návrhem dalšího postupu do 14 dnů od dokončení terénních prací.
  - jeho pracovníci budou při provádění ZAV dodržovat předpisy BOZP.
- 4.2. *Objednatel se zavazuje, že pro I. etapu ZAV:*
- umožní pracovníkům Zhotovitele přístup na staveniště a provádění ZAV.
  - Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za dílo v souladu s V. bodem této smlouvy.

## V. Náklady na ZAV

- 5.1. Rozsah prací provedení I. etapy ZAV byl dohodnut do částky **85.430,- Kč** bez DPH. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce a vynaložené přímé náklady v souladu s uvedeným předmětem této smlouvy.
- 5.2. Faktury za provedení I. etapy ZAV vystaví Objednateli Zhotovitel.
- 5.3. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených po ukončení kalendářního měsíce, v němž byly předmětné práce provedeny. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději do 3. dne po ukončení měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v dohodě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací.
- 5.4. Zhotovitel je povinen evidovat veškeré práce prováděné na díle v podobě zápisů v pracovním deníku. Ten prokazuje počet skutečně odpracovaných hodin při terénních pracích a zpracování archeologického výzkumu zpracovatele spolu s výkazem činností na nich prováděných. Zápisy v pracovním deníku budou potvrzeny k tomu zmocněnými pracovníky Objednatele, výhrady k obsahu zápisů musí být vyjádřeny písemně v pracovním deníku. Pokud tak pověřený pracovník Objednatele neučiní, jsou zápisy v pracovním deníku považovány za nesporné.
- 5.5. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí vždy obsahovat jako přílohu soupis provedených prací odsouhlasený Objednatel.
- 5.6. Splatnost daňových dokladů (faktur) pro období realizace díla je 14 dnů ode dne doručení Objednateli.
- 5.7. Objednatel má právo fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Objednatel musí fakturu vrátit do data splatnosti. Po doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti.

## VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.
- 6.2. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva výtisky.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dohody Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 6.4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dohoda zveřejněna ani 3 měsíce od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.


- 6.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dohody nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 6.6. Smluvní strany se dohodly, že dohoda bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
- 6.7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru provede výhradně Objednatel.
- 6.8. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Tato dohoda se uzavírá na dobu do 31.12.2018.
- 6.9. Smluvní strany po řádném přečtení této dohody shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dohody se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dohody dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dohoda nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran svůj podpis.
- 6.10. Tato dohoda byla schválena na jednání Rady města dne 24.10.2018 pod číslem usnesení 1316-39-2018-OMM-RM.

Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů provedení I. etapy ZAV – předstihová sondáž

V Jaroměři, dne 25. 10. 2018

Objednatel:


.....  
Ing. J



V Náchodě, dne 26. 10. 2018

Zhotovitel:

.....  
Ph



## Příloha č. 1

Dopravní terminál Jaroměř						
Ceny jsou uvedeny bez DPH	Sazebník platný od 1.1.2018					
Profese	Kód	Profese	Pracovníků	Počet dnů	Počet hodin km	Náklady v Kč
		Kč/hod				
<b>Terénní práce</b>						
Archeolog (předstihový, zjišťovací)	ArT	450	1	5	20	9 000,00 Kč
Vedoucí technik	VeT	310	1	5	40	12 400,00 Kč
Dokumentátor	DoT	240	0	0	0	- Kč
Terén pracovník	Tep	170	2	5	80	13 600,00 Kč
Geodetické práce	Mgo	440	1	1	4	1 760,00 Kč
Cestovné	Ces	10	1	5	22	1 100,00 Kč
Antropolog	Ant	450	0	0	0	- Kč
Bagr		1000	1	2	16	16 000,00 Kč
Vytýčení sítí		2000	1			2 000, 00 Kč
					Celkem	55 860,00 Kč
<b>Zpracování dokumentace</b>						
	<b>Kód</b>	<b>Kč/hod</b>				
Archeolog - zpracování	ArZ	450	1	1	4	1 800,00 Kč
Dokumentátor - zpracování	DoZ	240	1	2	16	3 840,00 Kč
Dokumentátor - grafik	DoG	270	1	3	24	6 480,00 Kč
Geoinformatik	Gei	400	1	1	8	3 200,00 Kč
					celkem	15 320,00 Kč
<b>Laboratorní práce a zpracování nálezů</b>						
	<b>Kód</b>	<b>Kč/hod</b>				
Konzervátor	Kon	350	1	1	8	2 800,00 Kč
Laborant	Lab	150	1	2	16	2 400,00 Kč
Evidence nálezů	EvN	175	1	1	8	1 400,00 Kč
Kreslič nálezů	Kre	230	0	0	0	- Kč
Fotograf - grafik	FoG	230	0	0	0	- Kč
					Celkem	6 600,00 Kč
<b>Odborné posudky</b>						
	<b>Kód</b>	<b>Kč/hod</b>				
Archeolog - posudek	ArP	450	1	2	16	7 200,00 Kč
Enviromentalista	Env	400	0	0	0	- Kč
Evidence památkové péče	EpP	450				450,00 Kč
Antropolog - posudek	AnP	450	0	0	0	- Kč
Geolog	GeP	450	0	0	0	- Kč
Archeozoolog - posudek	AzP	450	0	0	0	- Kč
Paleobotanik	BoP	400	0	0	0	- Kč
					Celkem	7 650,00 Kč
Rezerva						- Kč
<b>Celkem:</b>						<b>85 430,00 Kč</b>