

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-13

Stavba: Demolice mycí rampy - Pardubice-Semtín

JKSO:

Příloha č. 1

CC-CZ:

Datum: 30.04.2017

Objednatel:

Česká republika, Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

LZ STAVBY A DEMOLICE, s.r.o.

IČ:

06978754

DIČ:

CZ06978754

Projektant:

Ateliér Novotná s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mejtský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	664 716,47
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	664 716,47
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	664 716,47	139 590,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	804 306,93
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-13

Stavba: Demolice mycí rampy - Pardubice-Semtín

Příloha č. 1 k SoD

Objednatel: Česká republika, Ministerstvo obrany
Zhotovitel: LZ STAVBY A DEMOLICE, s.r.o.

Datum: 30.04.2017

Projektant: Ateliér Novotná s.r.o.
Zpracovatel: Mejtský

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	664 716,47	804 306,93
2017-13	Demolice mycí rampy - Pardubice-Semtín	664 716,47	804 306,93
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		664 716,47	804 306,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice mycí rampy - Pardubice-Semtín

JKSO:
Příloha č.1 k SoD č.6440-0529-2018-176

Objednatel:
Česká republika, Ministerstvo obrany

Zhotovitel:
LZ STAVBY A DEMOLICE, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 06978754
DIČ: CZ06978754

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	627 716,47
Ostatní náklady	37 000,00

Cena bez DPH	664 716,47
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	664 716,47	139 590,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	804 306,93
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice mycí rampy - Pardubice-Semtín

Příloha č. 1 k SoD č. 6440-0529-2018-176

Datum:

Objednatel: Česká republika, Ministerstvo obrany
Zhotovitel: LZ STAVBY A DEMOLICE, s.r.o.

Projektant: 0
Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	627 716,47
HSV - Práce a dodávky HSV	612 541,47
1 - Zemní práce	2 296,80
5 - Komunikace pozemní	138 240,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	270 758,75
997 - Přesun sutě	143 476,39
998 - Přesun hmot	57 769,53
PSV - Práce a dodávky PSV	15 175,00
767 - Konstrukce zámečnické	15 175,00
2) Ostatní náklady	37 000,00
Zařízení staveniště	10 000,00
Projektové práce	8 500,00
Územní vlivy	3 500,00
Provozní vlivy	5 500,00
Jiné VRN	5 000,00
Kompletační činnost	4 500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	664 716,47

ROZPOČET

Stavba:

Demolice mycí rampy - Pardubice-Semtin

Příloha č. 1 k SoD č. 6440-0529-2018-176

Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Česká republika, Ministerstvo obrany
LZ STAVBY A DEMOLICE, s.r.o.

Projektant: 0
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

627 716,47

HSV - Práce a dodávky HSV

612 541,47

1 - Zemní práce

2 296,80

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	41,760	
			9*16*0,29		41,760	
			Součet		41,760	

5 - Komunikace pozemní

138 240,00

2	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	144,000	
			9*16		144,000	
3	M	592452200	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x10 cm	m2	144,000	
4	K	564721111	Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	144,000	
5	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 150 mm	m2	144,000	
6	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	144,000	
7	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku SP tl 100 mm	m2	144,000	

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

270 758,75

8	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,600	
			16*2+9+9,6		50,600	
9	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	50,600	
10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	37,600	
			(9,6*1*1+9*1*2)*0,5		13,800	
			(16*1*2)*0,5		16,000	
			(5,5*4*1+1*4*1)*0,3		7,800	
			Součet		37,600	
11	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	11,385	
			(16*2+9+9,6)*0,3*0,75		11,385	
			Součet		11,385	
12	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	64,800	
			vrchní deska 9*16*0,2		28,800	
			spodní deska 9*16*0,25		36,000	
			Součet		64,800	
13	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	28,800	
			vrchní deska 9*16*0,2		28,800	
			Součet		28,800	

997 - Přesun sutě

143 476,39

14	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	259,921	
----	---	-----------	---	---	---------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 039,684		
			259,921*4		1 039,684		
			Součet		1 039,684		
16	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	259,921		

998 - Přesun hmot

57 769,53

17	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	210,071		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

15 175,00

767 - Konstrukce zámečnické

15 175,00

18	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	25,600		
			9*16,6		25,600		
19	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000		

VP - Vícepráce

0,00