
Materiál: 50 682 ,-Kč

Práce:

montéra 34,5 hod 440 ,-Kč/hod 15180 ,-Kč

technika 4,5 hod 548 ,-Kč/hod 2466 ,-Kč

Dopravné:

osobní km 19 ,-Kč/km 0 ,-Kč

dodávkové 24 km 20 ,-Kč/km 480 ,-Kč

nákladní 0 km 25 ,-Kč/km 0 ,-Kč

Mechanizmy

čerpadlo, centrála 2 hod 110 ,-Kč/hod 220 ,-Kč

svářečka 2 hod 298 ,-Kč/hod 596 ,-Kč

ostatní (vibr. mechanizmy a pod.) 0 hod 190 ,-Kč/hod 0 ,-Kč

Výkop a zához:

původním materiálem 32,7 m
3

1113 ,-Kč/m
3

36395,1 ,-Kč

novým materiálem 57,2 m
3

1658 ,-Kč/m
3

94837,6 ,-Kč

přítomnost kabelů, armatur 0,8 m 357 ,-Kč/m 285,6 ,-Kč

rozbití povrchu asfalt, beton 33 m
2

706 ,-Kč/m
2

23298 ,-Kč

rozebrání dlažby 0 m
2

278 ,-Kč/m
2

0 ,-Kč

provedení průrazu přes základ do pr. 80 0 m 1999 ,-Kč/m 0 ,-Kč

provedení průrazu přes základ nad pr. 80 0 m 3599 ,-Kč/m 0 ,-Kč

Úprava výkopu:

dlažba zámková a betonová 0 m
2

500 ,-Kč/m
2

0 ,-Kč

obruba chodníková 0 m 257 ,-Kč/m 0 ,-Kč

obruba silniční 45 m 357 ,-Kč/m 16065 ,-Kč

beton. plocha bez armování 0 m
2

795 ,-Kč/m
2

0 ,-Kč

asfalt litý 0 m
2

928 ,-Kč/m
2

0 ,-Kč

asfalt - živice - místní komunikace 33 m
2

1458 ,-Kč/m
2

48114 ,-Kč

asfalt - živice - vozovky IV. tř. 0 m
2

1658 ,-Kč/m
2

0 ,-Kč

zeleň 23 m
2

257 ,-Kč/m
2

5911 ,-Kč

izolace průrazu 1 ks 835 ,-Kč/ks 835 ,-Kč

otevření vody 0 ks 744 ,-Kč/ks 0 ,-Kč

kotvení VDM sestavy 4 ks 679 ,-Kč/ks 2716 ,-Kč

kanalizační navrtávka 0 ks 3150 ,-Kč/ks 0 ,-Kč

Protlak pod komunikací do pr. 63 0 m 1206 ,-Kč/m 0 ,-Kč

Protlak pod komunikací do pr. 110 0 m 1326 ,-Kč/m 0 ,-Kč

Protlak pod komunikací do pr. 160 0 m 1855 ,-Kč/m 0 ,-Kč

Hutnící zkouška: 0 ,-Kč

Dopravní značení 2400 ,-Kč

Poplatek za zábor. veř. prost. - dle výměru ÚMOb 2500 ,-Kč

Laboratorní rozbor 0 ,-Kč

Orientační tabulky 1 ks 197 ,-Kč/ks 197 ,-Kč

Celková cena bez DPH 303 178 ,-Kč

DPH 15 % 45476,7 ,-Kč

Celková cena s DPH 348 655 ,-Kč

vypracoval: Dušan Martínek

telefon: 728 632 888

email: martinek.dusan@ovak.cz
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