
                               O B J E D N Á V K A 
 

 

V Bílině dne:          20.07.2016 

Město Bílina         Objednávka č.:     15/16/Z/92/ZE 

Břežánská 50/4       Financováno z:        07, 5171, 36-13 

418 31 Bílina       Tel. kontakt:       417810974     
IČ: 00 266 230                                                                                         Vystavil (a):              Jana Charvátová      
                                                                                                                   E-mail:                     charvatova@bilina.cz 
DIČ: CZ00266230                                                                                     
č.ú.: 27-1060440379/0800, ČS a.s.  

 

DODAVATEL: 

Petr Arpáš 
Sadová 40 
418 01  Bílina 
 

PLÁTCE DPH   

Město Bílina objednává: 
Zednické práce – oprava vnitřního zdiva, odstranění vlhkosti, oprava podlahy – částečná 
výměna dlažby uvolněné následkem vlhkosti a vybílení po opravách– nebytový prostor na 
adrese Mírové náměstí 90, Bílina. 
 

Termín dodání:                  10.8.2016 
 

Cena objednávky:              180 405 Kč BEZ DPH  dle cenové nabídky 

Sazba DPH:                          21 % 
 

Způsob dodání:                 
Záruka:                               
 
 

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele, 
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti. 

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti dle platného právního řádu ČR, zejména 
zákona č. 89/2012 Sb. NOZ, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 a 29 zákona 
č.235/2004 Sb. o DPH. Na základě ustanovení § 109 odst.2, písm.c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH 
budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR. 
 

Město Bílina prohlašuje, že objednávka je předmětem zdanitelného plnění, a proto bude pro výše 
uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH. 

Fakturu zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu:           Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 
Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii ! 
Penále:  Za nedodržení termínu realizace stavby 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
V případě nepříznivých klimatických podmínek možno po vzájemné dohodě a zápisu do stavebního 
deníku stanovit technologickou přestávku. 
  
  

Příkazce operace: 
Ing. Jaroslav Bureš, MBA 

Správce rozpočtu: 
Jana Matějovská

 
Převzal: 


