
Obměna STO a EPS
Výrobní závod I, Růžová 6 č.p. 943
110 00 Praha 1 Příloha č. 4 - VZ I - Výkaz výměr

Příloha č. 4
k Č.j.: D7/2018

Výkaz výměr

1. Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 8 003 606,04 Kč

2. Perimetrický detekční systém (PDS) 1 245 218,40 Kč

3. Systém kontroly vstupů (EACS) 8 929 819,67 Kč

4. Dohledový videosystém (VSS) 14 396 688,11 Kč

5. Elektrická požární signalizace (EPS) 3 991 867,61

6. Systém integrace s grafickou nástavbou (Integrace) 7 556 612,60 Kč

7. Trasy pro uložení kabelů STO 1 695 861,89 Kč

8. Ostatní 6 389 330,50 Kč

52 209 004,82 Kč

-4 453 886,00 Kč

47 755 118,82 Kč

10 028 575,00 Kč

57 783 693,82 KčCelkem cena včetně DPH

Náklady z rozpočtu

REKAPITULACE

Ostatní náklady

PČ Specifikace položky Cena

Celkem cena bez DPH

DPH 21%

Projektová sleva

Cena po slevě

List: 1
Počet listů: 1



Obměna STO a EPS
Výrobní závod II, Za Viaduktem 1143/8
170 00 Praha 7

Příloha č. 4 - 
VZ II - Výkaz výměr

Příloha č. 4
k Č.j.: D8/2018

Výkaz výměr

1. Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 1 744 074,24 Kč

2. Systém kontroly vstupů (EACS) 2 205 972,86 Kč

3. Dohledový videosystém (VSS) 3 955 316,18 Kč

4. Elektrická požární signalizace (EPS) 2 389 360,46

5. Integrace 4 165 320,40 Kč

6. Trasy pro uložení kabelů STO 654 375,23 Kč

7. Ostatní 1 097 703,40 Kč

16 212 122,77 Kč

-1 420 716,08 Kč

14 791 406,69 Kč

3 106 195,50 Kč

17 897 602,19 KčCelkem cena včetně DPH

Náklady z rozpočtu

REKAPITULACE

Ostatní náklady

PČ Specifikace položky Cena

Celkem cena bez DPH

DPH 21%

Projektová sleva

Cena po slevě

List: 1
Počet listů: 1


