
Pokyny pro vyplněníVe všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná 

místa



Stavba: 12

Objednatel: Město Orlová IČO: 002 97 577

Osvobození 796 DIČ: CZ 002 97 577

735 17 Orlová - Lutyně

Zhotovitel: IČO: 25828495

DIČ: CZ25828495

71900

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 2.11.2018

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

477 115,00

0,40

1 296 344,20

9 000,00

Mateřská škola Orlová-Lutyně

Dobré stavby s.r.o.

Celkem

900 632,40

Serafinova 396/9

Ostrava Kunčice

2 271 976,60

Za zhotovitele

0,00

0,00

6 000,00

2 749 092,00

2 271 976,60

60 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro 

základní DPH
DPH celkem Cena celkem %

1 0 1 114 412 234 026 1 348 438 49

1 0 725 827 152 424 878 251 32

2 0 180 304 37 864 218 168 8

3 0 208 280 43 739 252 019 9

2 0 1 157 565 243 089 1 400 654 51

1 0 750 928 157 695 908 623 33

2 0 175 479 36 851 212 330 8

3 0 231 158 48 543 279 701 10

0 2 271 977 477 115 2 749 092 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 4 615,00 0

_10 HSV 4 630,00 0

_11 HSV 34 420,00 2

_12 HSV 98 889,65 4

_13 HSV 9 600,00 0

_14 HSV 6 200,00 0

_15 HSV 9 118,00 0

_16 HSV 5 150,00 0

_17 HSV 57 150,00 3

_2 HSV 26 821,00 1

_3 HSV 84 140,15 4

_4 HSV 9 600,00 0

_5 HSV 6 200,00 0

_6 HSV 10 604,00 0

_7 HSV 5 150,00 0

_8 HSV 55 150,00 2

1 HSV 21 707,02 1

1 HSV 11 143,00 0

2 HSV 61 931,50 3

3 HSV 52 250,95 2

61 HSV 141 490,15 6

64 HSV 5 500,00 0

Interiérové úpravy objektu A - SO 01

Stavební práce objektu A - SO 01

Zdravotechnická instalace objektu A - SO 01

Elektroinstalace objektu A - SO 01

Interiérové úpravy objektu B - SO 02

Stavební práce objektu B - SO 02

Zdravotechnická instalace objektu B - SO 02

Elektroinstalace objektu B - SO 02

Celkem za stavbu

Elektroinstalační materiál - 

kabelové trasy
Elektroinstalační materiál - 

kabelové trasy
Kabelové soubory - kabelové 

trasy

Jiné práce - kabelové trasy

Ostatní - kabelové trasy

Rozvaděče a příslušenství - 

Silnoproudé instalace
Instalační materiál- Silnoproudé 

instalace

Ostatní- Silnoproudé instalace

Svítidla včetně zdrojů - Svítidla

Kabelové soubory - kabelové 

trasy

Jiné práce - kabelové trasy

Ostatní - kabelové trasy

Rozvaděče a příslušenství - 

Silnoproudé instalace
Instalační materiál- Silnoproudé 

instalace

Ostatní- Silnoproudé instalace

Svítidla včetně zdrojů - Svítidla

Kanalizace

Zemní práce

Vodovod

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Výplně otvorů
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94 HSV 16 800,00 1

95 HSV 28 292,50 1

96 HSV 31 439,01 1

99 HSV 4 611,74 0

Z-725 HSV 36 000,00 2

711 PSV 25 051,80 1

725 PSV 231 137,28 10

725-D PSV 6 000,00 0

766 PSV 326 351,09 14

771 PSV 32 081,63 1

776 PSV 436 279,91 19

781 PSV 89 306,08 4

783 PSV 19 662,66 1

784 PSV 129 393,75 6

799 PSV 1 080,00 0

M22 MON 9 000,00 0

D96 PSU 62 028,73 3

VN VN 60 000,00 3

ON ON 6 000,00 0

Cena celkem 2 271 976,60 100

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Jiné

Izolace proti vodě

Zařizovací předměty

Demontáže - zařizovací předměty

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Ostatní náklady

Malby

Ostatní

Montáž sdělovací a zabezp. 

techniky

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: 12

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl:1 Zemní práce 5 954,00
1 078844111 Úprava ostění otvoru při opravách 

omítnutím MC

m2 3,24000 850,00 2 754,00

Převzatá hodnota množství z položky : 3,24 3,24

Začátek provozního součtu

    0,15*2,1*2*2+0,15*1,6*2 1,74

    1*2*0,15+0,15*2*2*2 1,5

Konec provozního součtu

2 07884411a Úprava ostění otvoru při opravách 

omítnutím MC a provedení finální fasády po 

m2 3,20000 1 000,00 3 200,00

Převzatá hodnota množství z položky : 3,2 3,2

Začátek provozního součtu

    0,4*4*2 3,2

Konec provozního součtu

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 21 346,92
3 342267112RT1Obklad sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 

m - kaslík pro vedení vody, desky standard 

tl. 12,5 mm

m 2,85000 550,00 1 567,50

4 317238141 Nadezdívka překladů š. 30 cm na MVC 5 m 3,10000 287,00 889,70

Převzatá hodnota množství z položky : 3,1 3,1

Začátek provozního součtu

    1,9+1,2 3,1

Konec provozního součtu

5 317941123 Osazení ocelových válcovaných nosníků  

č.14-22, včetně dodávky profilu I č.16

t 0,11456 39 000,00 4 467,84

Převzatá hodnota množství z položky : 

0,11456

0,11

Začátek provozního součtu

  T6: : 1,9*2*0,0179 0,07

    1,3*2*0,0179 0,05

Konec provozního součtu

6 342255024 Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm, 

desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm

m2 10,20500 480,00 4 898,40

Převzatá hodnota množství z položky : 

10,205

10,21

Začátek provozního součtu

    3,25*(2,64+0,35+0,15) 10,21

Konec provozního součtu

7 342255028 Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm m2 1,80000 630,00 1 134,00

Převzatá hodnota množství z položky : 1,8 1,8

Začátek provozního součtu

    0,9*2 1,8

Konec provozního součtu

8 342264051 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. 

konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, 

bez izolace

m2 12,10000 610,00 7 381,00

Převzatá hodnota množství z položky : 12,1 12,1

Začátek provozního součtu

  m.č. 104: : 12,1 12,1

Konec provozního součtu

9 346244381 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 

cm

m2 1,76000 573,00 1 008,48

Převzatá hodnota množství z položky : 1,76 1,76

Začátek provozního součtu

    (1,9+1,3)*(0,2*2+0,15) 1,76

Konec provozního součtu

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 68 658,56

Položkový rozpočet 

Mateřská škola Orlová-Lutyně

Interiérové úpravy objektu A - SO 01

Stavební práce objektu A - SO 01
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S: 12

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola Orlová-Lutyně

Interiérové úpravy objektu A - SO 01

Stavební práce objektu A - SO 01

10 602016173 Omítka stěn štuková, ručně tloušťka vrstvy 

4 mm

m2 28,35750 150,00 4 253,63

Převzatá hodnota množství z položky : 

28,3575

28,36

Začátek provozního součtu

  koupelna: : 1*(2,74*2+4,27*2) 14,02

    3,25*(2,64+0,35) 9,72

    1,1*2,1*2 4,62

Konec provozního součtu

11 611421231 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - 

štukových

m2 153,90000 80,00 12 312,00

Převzatá hodnota množství z položky : 

153,9

153,9

Začátek provozního součtu

    72,7+52,7+5,9+18,5+4,1 153,9

Konec provozního součtu

12 612403384 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou ze SMS - 

zdravotechnice

m 150,00000 200,00 30 000,00

13 612421211 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - 

hrubých

m2 32,10000 65,00 2 086,50

Převzatá hodnota množství z položky : 32,1 32,1

Začátek provozního součtu

  koupelna: : 3,25*(2,74+4,27*2)-2,4*1,9 32,1

Konec provozního součtu

14 612421231 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - 

štukových

m2 236,05150 65,00 15 343,35

Převzatá hodnota množství z položky : 

236,0515

236,05

Začátek provozního součtu

    3,25*(6,3*2+11,7*2) 117

    -

(1,8*2+1,53*2*2+0,8*2*3+1,2*1,2+1,9*6+2,4

*1,9+3,09*1,9)

-37,79

    3,25*(6,55*2+8,2*2) 95,88

    -(0,8*2+1,53*2*2+1,2*1,9+4,8*1,9) -19,12

    3,25*(2,99+2*2,04)-0,8*2*4 16,58

    3,25*(2,85*2+6,55*2)-(0,8*2*3+1,9*2,4) 51,74

    3,25*(1,9*2+2,16)-(0,8*2+0,7*2*3+0,9*2) 11,77

Konec provozního součtu

15 622481211 Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu 

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 24,54250 190,00 4 663,08

Převzatá hodnota množství z položky : 

24,5425

24,54

Začátek provozního součtu

  koupelna: : 

    3,25*(2,64+0,35)*2+0,15*3,25 19,92

    1,1*2,1*2 4,62

Konec provozního součtu

Díl:64 Výplně otvorů 5 500,00
16 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 

2,5 m2, včetně dodávky zárubně  90 x 197 x 

16 cm

kus 2,00000 1 500,00 3 000,00

17 642942221 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 

4,5 m2, včetně dodávky zárubně 153 x 197 

x 16 cm

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 8 400,00
18 941955002R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 

1,9 m

m2 80,00000 105,00 8 400,00

Díl:95 Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

14 150,00
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S: 12

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola Orlová-Lutyně

Interiérové úpravy objektu A - SO 01

Stavební práce objektu A - SO 01

19 953946111R00Osazení ventilačních mřížek s průchodkou kus 2,00000 250,00 500,00

20 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 166,00000 75,00 12 450,00

21 42911759 Nerezová fasádní mřížka 38x38cm, pro VZT 

sání a výfuk, prvek T10, vč průchodky přes 

stěnu

kus 2,00000 600,00 1 200,00

Díl:96 Bourání konstrukcí 11 016,08
22 971035331R00Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,09m2, tl.15 

cm, MC

kus 3,00000 77,20 231,60

23 971035351R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45 

cm, MC

kus 2,00000 376,00 752,00

24 9612 Demontáž poklopu v podlaze m.č. 1.01 soub 1,00000 500,00 500,00

25 962086111 Bourání příček z plynosilikátu a siporexu 

tl.15 cm

m2 32,98500 79,80 2 632,20

Převzatá hodnota množství z položky : 

32,985

32,98

Začátek provozního součtu

    2,3*(1,2*4+2,9)-0,6*2*3 14,11

    3,25*6,3-0,8*2 18,88

Konec provozního součtu

26 965081812 Bourání dlaždic tl. nad 1 cm, pl. 1 m2 m2 4,10000 100,00 410,00

Převzatá hodnota množství z položky : 4,1 4,1

Začátek provozního součtu

    4,1 4,1

Konec provozního součtu

27 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 

m2

kus 9,00000 11,00 99,00

28 968061126 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 

2 m2

kus 2,00000 13,00 26,00

29 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 

2 m2

m2 7,40000 249,00 1 842,60

Převzatá hodnota množství z položky : 7,4 7,4

Začátek provozního součtu

    0,8*2*2+0,7*2*3 7,4

Konec provozního součtu

30 971033531 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, 

MVC

m2 0,64000 210,00 134,40

Převzatá hodnota množství z položky : 0,64 0,64

Začátek provozního součtu

  pro překlad: : 0,2*(1,3+1,9) 0,64

Konec provozního součtu

31 971033631 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, 

MVC

m2 4,86000 114,00 554,04

Převzatá hodnota množství z položky : 4,86 4,86

Začátek provozního součtu

    1,53*2+0,9*2 4,86

Konec provozního součtu

32 978059521 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 31,95200 120,00 3 834,24

Převzatá hodnota množství z položky : 

31,952

31,95

Začátek provozního součtu

    1,2*(4,2+2,6+4+1,2*8+0,3*4)+1,6*3,77 31,95

Konec provozního součtu

Díl:99 Staveništní přesun hmot 2 086,64
33 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 

25 m

t 5,96182 350,00 2 086,64

Díl:711 Izolace proti vodě 8 887,17
34 711212002 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou 

dvouskložkovou, proti vlhkosti

m2 15,10000 400,00 6 040,00
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S: 12

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola Orlová-Lutyně

Interiérové úpravy objektu A - SO 01

Stavební práce objektu A - SO 01

Převzatá hodnota množství z položky : 15,1 15,1

Začátek provozního součtu

    12,1+2,1*1+0,9*1 15,1

Konec provozního součtu

35 711212601 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 16,12000 160,00 2 579,20

Převzatá hodnota množství z položky : 

16,12

16,12

Začátek provozního součtu

    2,74*2+4,27*2+2,1 16,12

Konec provozního součtu

36 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky 

do 12 m

% 83,47910 3,21 267,97

Díl:725 Zařizovací předměty 8 327,09
37 7252 D+M Odpadkového koše, 300x500x500mm, 

mat. šedý plast, prvek K

kus 1,00000 300,00 300,00

38 7253 D+M WC štětky, mat. šedý plast, prvek S kus 4,00000 250,00 1 000,00

39 7254 D+M Zásobník toaletního papíru, mat šedý 

plast, prvek Z3

kus 4,00000 350,00 1 400,00

40 7255 D+M háčku na ručníky, mat. šedý plast, 

prvek H

kus 25,00000 80,00 2 000,00

41 7256 D+M dávkovače mýdla, mat. šedý plast, 

prvek M

kus 4,00000 900,00 3 600,00

42 998725201R00Přesun hmot pro zařizovací předměty, 

výšky do 6 m

% 129,00000 0,21 27,09

Díl:766 Konstrukce truhlářské 190 781,72
43 7661 D+M T6 a T8 dveří vnitřních, barva bílá dle 

výběru investora, vč kování

kus 6,00000 3 500,00 21 000,00

44 76612 D+M Dřevěného krytu radiátoru š. 0,25m, 

mat. dřevo, povrcho voskový nátěr, dub, 

prvek T 3-1 až T3-9

m2 22,07250 3 500,00 77 253,75

Převzatá hodnota množství z položky : 

22,0725

22,07

Začátek provozního součtu

    

(0,75+0,15)*(2,2+2,2+3,36+3,25+3,25+3,8+

2,74+2,85)+(0,25+1,5)*0,45

22,07

Konec provozního součtu

45 7661a D+M T7 a T9 dveří vnitřních, barva bílá dle 

výběru investora, vč kování

kus 2,00000 6 000,00 12 000,00

46 76621 D+M nového poklopu na podlaze v m.č. 

1.01

kus 1,00000 8 000,00 8 000,00

47 76632 D+M sanitární příčka, HPL laminát tl. 

25mm, T5-1

m2 8,40000 8 000,00 67 200,00

Převzatá hodnota množství z položky : 8,4 8,4

Začátek provozního součtu

    1*2,1*4 8,4

Konec provozního součtu

48 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 

0,8 m

kus 6,00000 400,00 2 400,00

49 766661142 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 

2kř.nad 1,45 m

kus 2,00000 420,00 840,00

50 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky 

do 12 m

% 1 933,30750 1,08 2 087,97

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 17 178,10
51 771475014R00Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 

10 cm

m 9,66000 90,00 869,40

Převzatá hodnota množství z položky : 9,66 9,66

Začátek provozního součtu

    (2,99*2+1,84*2) 9,66

Konec provozního součtu

52 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační 

nátěr

m2 18,00000 40,00 720,00
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S: 12

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola Orlová-Lutyně

Interiérové úpravy objektu A - SO 01

Stavební práce objektu A - SO 01

Převzatá hodnota množství z položky : 18 18

Začátek provozního součtu

    12,1+5,9 18

Konec provozního součtu

53 771111122 Montáž podlahových lišt přechodových m 2,70000 50,00 135,00

Převzatá hodnota množství z položky : 2,7 2,7

Začátek provozního součtu

    0,9*3 2,7

Konec provozního součtu

54 771212112 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 

200x200 mm

m2 18,00000 350,00 6 300,00

Převzatá hodnota množství z položky : 18 18

Začátek provozního součtu

    12,1+5,9 18

Konec provozního součtu

55 771578011 Spára podlaha - stěna, silikonem m 23,68000 40,00 947,20

Převzatá hodnota množství z položky : 

23,68

23,68

Začátek provozního součtu

    2,99*2+1,84*2 9,66

    4,27*2+2,74*2 14,02

Konec provozního součtu

56 787911111 Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 

m2

m2 1,44000 320,00 460,80

Převzatá hodnota množství z položky : 1,44 1,44

Začátek provozního součtu

  Z1: : 0,4*1*2+0,4*0,8*2 1,44

Konec provozního součtu

57 5537000111 Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=93 cm 

stříbro, š 30 mm

kus 3,00000 200,00 600,00

58 597642 Dlažba keramická m2 20,86260 220,00 4 589,77

Převzatá hodnota množství z položky : 

20,8626

20,86

Začátek provozního součtu

    (5,9+12,1)*1,1 19,8

    (2,99*2+1,84*2)*1,1*0,1 1,06

Konec provozního součtu

59 63465124 Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm m2 1,44000 800,00 1 152,00

60 998771202R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky 

do 12 m

% 213,36340 6,58 1 403,93

Díl:776 Podlahy povlakové 217 215,05
61 776561110RT1Položení volné podlah, linoleum nebo 

imitace, pouze položení - lino ve specifikaci

m2 148,00000 100,00 14 800,00

Převzatá hodnota množství z položky : 148 148

Začátek provozního součtu

    72,7+52,7+18,5+4,1 148

Konec provozního součtu

62 776583110R00Položení podložky pod povlakové podlahy m2 148,00000 10,00 1 480,00

Převzatá hodnota množství z položky : 148 148

Začátek provozního součtu

  Položka pořadí 61: : 148,00000 148

Konec provozního součtu

63 633811111U00Broušení podlah beton -2mm m2 166,00000 58,20 9 661,20

64 775413021 Montáž podlahové lišty připevněné vruty, 

výš. 6 cm

m 92,42000 65,00 6 007,30

Převzatá hodnota množství z položky : 

92,42

92,42

Začátek provozního součtu
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Stavební práce objektu A - SO 01

    (6,3*2+11,7*2) 36

    (6,55*2+8,2*2) 29,5

    2,85*2+6,55*2+1,9*2+2,16*2 26,92

Konec provozního součtu

65 776101121 Provedení penetrace podkladu m2 148,00000 20,00 2 960,00

Převzatá hodnota množství z položky : 148 148

Začátek provozního součtu

    72,7+52,7+18,5+4,1 148

Konec provozního součtu

66 776511820 Odstranění PVC podlah lepených s 

podložkou

m2 143,30000 65,00 9 314,50

Převzatá hodnota množství z položky : 

143,3

143,3

Začátek provozního součtu

    52,7+53,6+18,5+18,5 143,3

Konec provozního součtu

67 776990112U00Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 s vlákny m2 166,00000 190,00 31 540,00

68 28323181R Podložka izolační univerz. 1x5 m, PE fólie 

kašírovaná filcem

m2 162,80000 300,00 48 840,00

Převzatá hodnota množství z položky : 

162,8

162,8

Začátek provozního součtu

  Položka pořadí 62: : 148,00000*1,1 162,8

Konec provozního součtu

69 28410103R Zátěžové linoleum tl. 3,2 mm, dle výběru 

investora

m2 162,80000 500,00 81 400,00

Převzatá hodnota množství z položky : 

162,8

162,8

Začátek provozního součtu

  Položka pořadí 61: : 148,00000*1,1 162,8

Konec provozního součtu

70 61413330 Lišta dřevěná dubová 9 x 35 mm délka 1-2 

m

m 101,66200 100,00 10 166,20

Převzatá hodnota množství z položky : 

101,662

101,66

Začátek provozního součtu

    (6,3*2+11,7*2)*1,1 39,6

    (6,55*2+8,2*2)*1,1 32,45

    (2,85*2+6,55*2+1,9*2+2,16*2)*1,1 29,61

Konec provozního součtu

71 998776202 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky 

do 12 m

% 2 752,23330 0,38 1 045,85

Díl:781 Obklady keramické 26 692,33
72 781101210 Penetrace podkladu pod obklady, 

penetrační nátěr

m2 27,04200 35,00 946,47

Převzatá hodnota množství z položky : 

27,042

27,04

Začátek provozního součtu

    (2,74*2+4,27*2)*2,1-1*2,4 27,04

Konec provozního součtu

73 781415014 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 

20x10 cm

m2 27,04200 480,00 12 980,16

74 781419705 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 27,04200 4,00 108,17

75 781419706 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - 

plošně

m2 27,04200 30,00 811,26

76 781497121 Lišta hliníková rohová k obkladům m 16,08000 260,00 4 180,80

Převzatá hodnota množství z položky : 

16,08

16,08

Začátek provozního součtu

    1,2*2+2,4+2,74+4,27*2 16,08

Konec provozního součtu

77 59781370 Obklad keramický m2 29,74620 220,00 6 544,16
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78 998781203 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky 

do 24 m

% 316,75340 3,54 1 121,31

Díl:783 Nátěry 10 980,30
79 783392220R00Nátěr disperzní ocel. radiát. článků 1x + 2x 

email vč. očištění

m2 44,14500 140,00 6 180,30

Převzatá hodnota množství z položky : 

44,145

44,15

Začátek provozního součtu

    

(0,75*2+0,15*2)*(2,2+2,2+3,36+3,25+3,25+

3,8+2,74+2,85)+(0,25*2+1,5*2)*0,45

44,15

Konec provozního součtu

80 7831 Očištění a nátěr zárubní 1xzáklad+2xemail kus 8,00000 600,00 4 800,00

Díl:784 Malby 64 408,44
81 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 418,30900 13,00 5 438,02

Převzatá hodnota množství z položky : 

418,309

418,31

Začátek provozního součtu

    3,25*(6,3*2+11,7*2) 117

    -

(1,8*2+1,53*2*2+0,8*2*3+1,2*1,2+1,9*6+2,4

*1,9+3,09*1,9)

-37,79

    3,25*(6,55*2+8,2*2) 95,88

    -(0,8*2+1,53*2*2+1,2*1,9+4,8*1,9) -19,12

    3,25*(2,99+2*2,04)-0,8*2*4 16,58

    3,25*(2,85*2+6,55*2)-(0,8*2*3+1,9*2,4) 51,74

    3,25*(1,9*2+2,16)-(0,8*2+0,7*2*3+0,9*2) 11,77

  koupelna: : 1*(2,74*2+4,27*2) 14,02

    3,25*(2,64+0,35) 9,72

    1,1*2,1*2 4,62

    72,7+52,7+5,9+18,5+4,1 153,9

Konec provozního součtu

82 784195322 Malba tekutá, barva, 2 x m2 430,40900 60,00 25 824,54

Převzatá hodnota množství z položky : 

430,409

430,41

Začátek provozního součtu

  m.č. 104: : 12,1 12,1

    3,25*(6,3*2+11,7*2) 117

    -

(1,8*2+1,53*2*2+0,8*2*3+1,2*1,2+1,9*6+2,4

*1,9+3,09*1,9)

-37,79

    3,25*(6,55*2+8,2*2) 95,88

    -(0,8*2+1,53*2*2+1,2*1,9+4,8*1,9) -19,12

    3,25*(2,99+2*2,04)-0,8*2*4 16,58

    3,25*(2,85*2+6,55*2)-(0,8*2*3+1,9*2,4) 51,74

    3,25*(1,9*2+2,16)-(0,8*2+0,7*2*3+0,9*2) 11,77

  koupelna: : 1*(2,74*2+4,27*2) 14,02

    3,25*(2,64+0,35) 9,72

    1,1*2,1*2 4,62

    72,7+52,7+5,9+18,5+4,1 153,9

Konec provozního součtu

83 784402802 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H 

do 5 m

m2 389,95150 25,00 9 748,79

Převzatá hodnota množství z položky : 

389,9515

389,95

Začátek provozního součtu

    3,25*(6,3*2+11,7*2) 117
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    -

(1,8*2+1,53*2*2+0,8*2*3+1,2*1,2+1,9*6+2,4

*1,9+3,09*1,9)

-37,79

    3,25*(6,55*2+8,2*2) 95,88

    -(0,8*2+1,53*2*2+1,2*1,9+4,8*1,9) -19,12

    3,25*(2,99+2*2,04)-0,8*2*4 16,58

    3,25*(2,85*2+6,55*2)-(0,8*2*3+1,9*2,4) 51,74

    3,25*(1,9*2+2,16)-(0,8*2+0,7*2*3+0,9*2) 11,77

    72,7+52,7+5,9+18,5+4,1 153,9

Konec provozního součtu

84 784498911 Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 

3,8 m

m2 389,95150 60,00 23 397,09

Převzatá hodnota množství z položky : 

389,9515

389,95

Začátek provozního součtu

    72,7+52,7+5,9+18,5+4,1 153,9

    3,25*(6,3*2+11,7*2) 117

    -

(1,8*2+1,53*2*2+0,8*2*3+1,2*1,2+1,9*6+2,4

*1,9+3,09*1,9)

-37,79

    3,25*(6,55*2+8,2*2) 95,88

    -(0,8*2+1,53*2*2+1,2*1,9+4,8*1,9) -19,12

    3,25*(2,99+2*2,04)-0,8*2*4 16,58

    3,25*(2,85*2+6,55*2)-(0,8*2*3+1,9*2,4) 51,74

    3,25*(1,9*2+2,16)-(0,8*2+0,7*2*3+0,9*2) 11,77

Konec provozního součtu

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných 19 164,93
85 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 

a 1.PP

t 9,67926 230,00 2 226,23

86 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 

km

t 9,67926 200,00 1 935,85

87 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9,67926 15,00 145,19

88 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 9,67926 210,00 2 032,64

89 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 

5 m

t 9,67926 25,00 241,98

90 979095311 Naložení a složení vybouraných 

hmot/konstrukcí

t 9,67926 500,00 4 839,63

91 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 9,67926 800,00 7 743,41

Díl:VN Vedlejší náklady 21 000,00
92 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00

93 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00

94 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

95 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

Díl:ON Ostatní náklady 3 000,00
96 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

Díl:799 Ostatní 1 080,00
97 210020922 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 

cm vč dodávky

m2 0,12000 9 000,00 1 080,00

0,06*2 0,12

Celkem 725 827,33

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl:1 Kanalizace 10 856,51
1 123654987_T1Montáž přivzdušňovacího ventilu s hrdlem a 

redukční vložkou

kus   1,00000 50,00 50,00

2 132654987_T1Montáž instalačních dvířek kus   2,00000 55,00 110,00

3 230180014 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40  

, vč. tvarovek, kolen, odboček, redukcí, 

přechodů,,,, uchycení a kotvení, vč. kotev. 

prvků, apod.

m 3,00000 100,00 300,00

4 230180019 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 , 

vč. tvarovek, kolen, odboček, redukcí, 

přechodů,,,, uchycení a kotvení, vč. kotev. 

prvků, apod.

m 8,00000 110,00 880,00

5 230180025 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 75 , 

vč. tvarovek, kolen, odboček, redukcí, 

přechodů,,,, uchycení a kotvení, vč. kotev. 

prvků, apod.

m 1,00000 120,00 120,00

6 230180028 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 

, vč. tvarovek, kolen, odboček, redukcí, 

přechodů,,,, uchycení a kotvení, vč. kotev. 

prvků, apod.

m 7,00000 130,00 910,00

7 321654987_T1Montáž převlečné manžety DN110 kus   4,00000 35,00 140,00

8 654321_T1 Montáž přechodu litina/plast DN 100 kus   4,00000 131,00 524,00

9 721290111_T1Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 

110

m 19,00000 20,00 380,00

10 721290111_T1Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 

110

m 19,00000 20,00 380,00

11 721290111_T2Vizuální prohlídka před tlakovými 

zkouškami

hod   0,50000 250,00 125,00

12 721290111_T3Vizuální prohlídka po tlakových zkouškách hod   0,50000 250,00 125,00

13 766495100 Zhotovení otvorů pro instal. dvířka do 0,9 

m2

m2 0,03000 417,00 12,51

14 123456789_T2Instalační dvířka 150x150, vč.rámu kus   2,00000 150,00 300,00

15 1326455_T1 Převlečná manžeta DN110 kus   4,00000 70,00 280,00

16 28615204_T1 Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 1000 

mm PP, vč. tvarovek, kolen, odboček, 

redukcí, přechodů,,,, uchycení a kotvení, vč. 

kotev. prvků, apod.

kus 3,00000 150,00 450,00

17 28615214_T1 Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 

mm PP, vč. tvarovek, kolen, odboček, 

redukcí, přechodů,,,, uchycení a kotvení, vč. 

kotev. prvků, apod.

kus 8,00000 150,00 1 200,00

18 28615224_T1 Trubka HT s hrdlem D 70 mm délka 1000 

mm PP, vč. tvarovek, kolen, odboček, 

redukcí, přechodů,,,, uchycení a kotvení, vč. 

kotev. prvků, apod.

kus 1,00000 170,00 170,00

19 28615234_T1 Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 

mm PP, vč. tvarovek, kolen, odboček, 

redukcí, přechodů,,,, uchycení a kotvení, vč. 

kotev. prvků, apod.

kus 7,00000 200,00 1 400,00

20 55162122_T1 Přechod z plast. trub na litinové, olověné 

DN100

kus 4,00000 700,00 2 800,00

21 5516254_T1 Přivzdušňovací ventil s hrdlem a redukční 

vložkou DN110

kus 1,00000 200,00 200,00

Díl:2 Vodovod 37 185,50
22 230040004 Montáž závitových dílů DN 1/2" kus 5,00000 85,00 425,00

23 230040006 Montáž závitových dílů DN 1" kus 1,00000 116,00 116,00

24 230040006_T1Montáž závitových dílů DN 1" kus 2,00000 116,00 232,00

25 230040010 Montáž závitových dílů DN 2 1/2" kus 1,00000 218,00 218,00

26 230120041 Čištění potrubí profukováním nebo 

proplach. DN 32

m 71,00000 35,00 2 485,00

27 654321_T2 Montáž přechodu litina/plast DN 25 kus   1,00000 70,00 70,00

28 721290111_T11Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 

32

m 71,00000 20,00 1 420,00

29 721290111_T2Vizuální prohlídka před tlakovými 

zkouškami

hod   2,00000 250,00 500,00

Položkový rozpočet 

Mateřská škola Orlová-Lutyně

Interiérové úpravy objektu A - SO 01

Zdravotechnická instalace objektu A - SO 01
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30 721290111_T3Vizuální prohlídka po tlakových zkouškách hod   2,00000 250,00 500,00

31 722172311 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, 

vč.zed.výpom.

m 4,00000 140,00 560,00

32 722172312 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, 

vč.zed.výpom.

m 9,00000 150,00 1 350,00

33 722172331 Potrubí smíšené a teplé vody z PPR, D 

20x3,4 mm, vč. zed. výpom.

m 6,00000 140,00 840,00

34 722172332 Potrubí smíšené a teplé vody z PPR, teplá, 

D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.

m 2,00000 150,00 300,00

35 722172611 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč. 

tvarovek, přechodů, prořezu, spoj. a těsn. 

materiálu,,,, podpůrn. korýtek, uchycení 

m 1,50000 180,00 270,00

36 722172612 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč. 

tvarovek, přechodů, prořezu, spoj. a těsn. 

materiálu,,,, podpůrn. korýtek, uchycení 

m 8,00000 200,00 1 600,00

37 722172613 Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč. 

tvarovek, přechodů, prořezu, spoj. a těsn. 

materiálu,,,, podpůrn. korýtek, uchycení 

m 18,00000 750,00 13 500,00

38 722172618_T1Potrubí z PPR, studená, D 90x12,3 mm, vč. 

tvarovek, přechodů, prořezu, spoj. a těsn. 

materiálu,,,, podpůrn. korýtek, uchycení 

m 4,00000 170,00 680,00

39 722172631 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. 

tvarovek, přechodů, prořezu, spoj. a těsn. 

materiálu,,,, podpůrn. korýtek, uchycení 

m 1,50000 200,00 300,00

40 722172632 Potrubí smíšené a teplé vody z PPR, D 

25x4,2 mm, vč. tvarovek, přechodů, 

prořezu, spoj. a těsn.,,, materiálu, podpůrn. 

korýtek, uchycení apod

m 17,00000 30,00 510,00

41 722181211 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní 

průměr 20 mm

m 6,00000 40,00 240,00

42 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní 

průměr 20 mm

m 1,50000 45,00 67,50

43 722181213 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 20 mm

m 4,00000 50,00 200,00

44 722181213R_T1Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní 

průměr 90 mm

m 4,00000 51,00 204,00

45 722181214R_T1D+M Minerální vata s povrchovou úpravou 

AL fólií tl.40 mm

m 1,50000 100,00 150,00

46 722181214R_T2D+M Minerální vata s povrchovou úpravou 

AL fólií tl.30 mm

m 17,00000 95,00 1 615,00

47 892233111_T1Desinfekce vodovodního potrubí DN 32 m 71,00000 25,00 1 775,00

48 55111230 Ventil mosazný DN25, vč. přechodů kus 2,00000 210,00 420,00

49 55161680_T1 Ventil umyvadlový nástěnný DN 15 - 

smíchaná voda

kus 5,00000 550,00 2 750,00

50 55162120_T1 Přechod z plast. trub na litinové, olověné 

DN25

kus 1,00000 80,00 80,00

51 73421025T1 Kulový kohout s vypouštěním DN25, mosaz, 

včetně přechodů

kus   1,00000 220,00 220,00

52 73421025T11 Kulový kohout DN65 (potrubí d90), mosaz, 

včetně přechodů

kus   1,00000 1 800,00 1 800,00

53 722181211 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní 

průměr 25 mm

m 2,00000 45,00 90,00

54 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní 

průměr 32 mm

m 18,00000 48,00 864,00

55 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní 

průměr 25 mm

m 8,00000 48,00 384,00

56 722181213 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 25 mm

m 9,00000 50,00 450,00

Díl:Z-725 Jiné 18 000,00
57 202R000 Zednické výpomoci hod   20,00000 300,00 6 000,00

58 630900030_T1Vybourání podlahy a oprava do původního 

stavu

m3    1,25000 2 000,00 2 500,00

59 630900030_T2Doprava materiálu kus   1,00000 1 500,00 1 500,00
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola Orlová-Lutyně

Interiérové úpravy objektu A - SO 01

Zdravotechnická instalace objektu A - SO 01

60 630900030_T3Drobné práce spojené napojením nových 

rozvodů vody a kanalizace na stávajících 

rozvody

hod   2,00000 250,00 500,00

61 630900030_T4Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené 

výše, ale které je nutné zahrnout do 

celkového rozsahu

hod   10,00000 250,00 2 500,00

62 630900030_T5Tlakové vyčištění stávajicí kanalizace 

spláškové

kus   1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl:725 Zařizovací předměty 102 557,93
63 230040004 Montáž závitových dílů DN 1/2" kus 1,00000 85,00 85,00

64 230040004_T01Montáž elektrického centrálního ohřívače 

TV

kus 1,00000 400,00 400,00

65 230040005 Montáž závitových dílů DN 3/4" kus 1,00000 97,00 97,00

66 71251152_T1 Montáž sprchové baterie nástěnná vč. 

příslušenství

kus   1,00000 190,00 190,00

67 72511911_T22Montáž příslušenství pisoáru 

(KKV1/2"+ZK1/2"+filtr+instal dvířka 

kus 1,00000 300,00 300,00

68 725119110 Montáž radarového splachování s 

integrovaným napájecím zdrojem k pisoáru

kus 1,00000 450,00 450,00

69 725119306 Montáž klozetu závěsného kus   4,00000 600,00 2 400,00

70 725129201 Montáž pisoárového záchodku  se skrytým 

přívodem i sifonem

kus   1,00000 300,00 300,00

71 725219401 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva kus   5,00000 400,00 2 000,00

72 725219503 Montáž krytu sifonu umyvadel kus   5,00000 90,00 450,00

73 725249102 Montáž sprchových mís a vaniček vč. 

zástěny a veškerého příslušenství, sifonu, 

apod.

kus   1,00000 4 500,00 4 500,00

74 725249102_T2Montáž montážního prvku pro splachování 

závěsného WC s nádržkou (viz. popis v 

dodávce)

kus   4,00000 150,00 600,00

75 725829301 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 5,00000 100,00 500,00

76 998725101 Přesun hmot pro zařizovací předměty, 

výšky do 6 m

t 0,23681 574,00 135,93

77 286967561 Montážní prvek pro splachování závěsného 

WC s nádržkou, vč. rohového ventilu DN15,  

s výškou max.,,, 820 mm + splachovací 

tlačítko, tlumení hluku

kus 4,00000 5 400,00 21 600,00

78 5513805002_T1Ventil skupinový termostatický DN20, vč. 

zpětných ventilu

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

79 5513805002_T111Elektrický centrální ohřívač TV, vč. 

příslušenství - montáž, napojení, pojistný 

ventil, uzávěr,,,, zpětný ventil, tlakoměr, 

zaústěním úkapů, dopojení studené a teplé 

vody

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00

80 5513805002_T2Ventil skupinový termostatický DN15, vč. 

zpětných ventilu

kus 1,00000 850,00 850,00

81 55145000_T1 Baterie umyvadlová stojánková kus 5,00000 800,00 4 000,00

82 55145009 Sprchová baterie nástěnná pro 

termostatický ventil DN15 + sprchová 

hadice, držák sprchy, sprchovací,, , hubice, 

apod.

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

83 55147041 Radarové splachování s integrovaným 

napájecím zdrojem k pisoáru

kus 1,00000 25 000,00 25 000,00

84 64214330_T1 Umyvadlo max. 50 cm + sifón vč. krytu na 

sifón, bílé

kus 5,00000 1 400,00 7 000,00

85 64222175_T1 Dětský keramický závěsný klozet + sedátko kus 4,00000 1 700,00 6 800,00

86 64251336R_T1Pisoár keram. dětský, se skrytým přívodem 

i sifonem

kus 1,00000 2 000,00 2 000,00

87 642938000_T1Sprchová vanička, vč. zástěny a veškerého 

příslušenství, sifonu, apod.

kus 1,00000 8 900,00 8 900,00

88 72511911_T712Příslušenství pisoáru 

(KKV1/2"+ZK1/2"+filtr+instal dvířka 

kus   1,00000 500,00 500,00

Díl:725-D Demontáže - zařizovací předměty 3 100,00
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89 722170801_T1Demontáž rozvodů vodovodu d15-d32 m 50,00000 20,00 1 000,00

90 722170807_T1Demontáž rozvodů kanaliace DN40-DN110 m 20,00000 45,00 900,00

91 725110814_T1Demontáž stávajícího dětského klozetu 

stojícího, vč. příslušenství, apod.

soubor 3,00000 100,00 300,00

92 725210821_T1Demontáž stávajícího dětského umyvadla, 

vč. výtokové armatury, sionu, příslušenství, 

apod.

soubor 3,00000 100,00 300,00

93 725240811_T1Demontáž sprchových koutů, vč. výtokové 

armatury, podlahové vpusti, sifonu, 

příslušenství, apod.

soubor 1,00000 600,00 600,00

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných 5 604,25
94 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 

km

t 0,73500 200,00 147,00

95 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 10,29000 15,00 154,35

Převzatá hodnota množství z položky : 

10,29

10,29

Začátek provozního součtu

    14*0,735 10,29

Konec provozního součtu

96 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 6,62863 800,00 5 302,90

Díl:VN Vedlejší náklady 3 000,00
97 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

98 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

Celkem 180 304,19

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl:_1 Elektroinstalační materiál - 

kabelové trasy

4 615,00

1 Pol__1 TR.OHEB.MONOF.1420 m 40,00000 60,00 2 400,00

2 Pol__2 TR.OHEB.MONOF.1425 m 20,00000 75,00 1 500,00

3 Pol__3 Krabice KP68 ks 31,00000 15,00 465,00

4 Pol__4 Krabice KPR68 ks 10,00000 15,00 150,00

5 Pol__5 Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V ks 5,00000 20,00 100,00

Díl:_2 Kabelové soubory - kabelové 

trasy

26 821,00

6 Pol__10 H07V-U 2,5 m 50,00000 12,00 600,00

7 Pol__11 H07V-U 6 m 28,00000 32,00 896,00

8 Pol__12 H07V-K 25 m 5,00000 75,00 375,00

9 Pol__13 SYKFY   5X2X0,5 m 20,00000 55,00 1 100,00

10 Pol__6 CYKY-O 3x1,5 m 140,00000 35,00 4 900,00

11 Pol__7 CYKY-J 3x1,5 m 210,00000 35,00 7 350,00

12 Pol__8 CYKY-J 5x1,5 m 80,00000 55,00 4 400,00

13 Pol__9 CYKY-J 3x2,5 m 180,00000 40,00 7 200,00

Díl:_3 Jiné práce - kabelové trasy 84 140,15
14 Pol__14 Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 

6cm, vč. začištění

ks 1,00000 500,00 500,00

15 Pol__15 Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 

6cm, vč. začištění

ks 5,00000 500,00 2 500,00

16 Pol__16 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 

100x100x50 mm

ks 46,00000 30,00 1 380,00

17 Pol__17 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. 

do 30 mm

m 360,00000 55,00 19 800,00

18 Pol__18 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. 

do 70 mm

m 20,00000 63,00 1 260,00

19 Pol__19 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 

30 mm

m 360,00000 150,00 54 000,00

20 Pol__20 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 

70 mm

m 20,00000 200,00 4 000,00

21 Pol__21 Vnitrostaveništní doprava suti a 

vybouraných hmot pro budovy v do 18 m 

ručně

t 0,67000 250,00 167,50

22 Pol__22 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot 

nebo meziskládku do 1 km se složením

t 0,67000 180,00 120,60

23 Pol__23 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 

na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 0,67000 15,00 10,05

24 Pol__24 Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)

t 0,67000 600,00 402,00

Díl:_4 Ostatní - kabelové trasy 9 600,00
25 Pol__25 Úpravy stávajících elektroinstalací hod 6,00000 300,00 1 800,00

26 Pol__26 Přidružený materiál k úpravám stáv. 

elektroinstalací

kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00

27 Pol__27 Demontáž stávajících elektroinstalací hod 10,00000 250,00 2 500,00

28 Pol__28 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 3,00000 300,00 900,00

29 Pol__29 HZS hod 8,00000 300,00 2 400,00

Díl:_5 Rozvaděče a příslušenství - 

Silnoproudé instalace

6 200,00

30 Pol__30 jistič 10B-1 10k ks 2,00000 200,00 400,00

31 Pol__31 jistič 16B-1 10k ks 3,00000 200,00 600,00

32 Pol__32 Proudový chránič 40-4-030AC 10k ks 1,00000 1 200,00 1 200,00

33 Pol__33 Pr. chránič s nadproudovouo chranou 10B-

1N-030AC

ks 1,00000 1 500,00 1 500,00

34 Pol__34 Úprava stávajícího rozvaděče hod 5,00000 300,00 1 500,00

35 Pol__35 Přidružený materiál k úpravám rozvaděče                                           

(kryty, svorky,,,, vydrátování apod.)

kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

Položkový rozpočet 

Mateřská škola Orlová-Lutyně

Interiérové úpravy objektu A - SO 01

Elektroinstalace objektu A - SO 01
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Interiérové úpravy objektu A - SO 01

Elektroinstalace objektu A - SO 01

Díl:_6 Instalační materiál- Silnoproudé 

instalace

10 604,00

36 Pol__36 Zasuvka bílá 2x2P+T bezšroubová s 

clonkami

ks 14,00000 190,00 2 660,00

37 Pol__37 Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami ks 3,00000 180,00 540,00

38 Pol__38 Spínač ř.1 ks 1,00000 190,00 190,00

39 Pol__39 Přepínač ř.6 ks 18,00000 190,00 3 420,00

40 Pol__40 Přepínač ř.7 ks 4,00000 190,00 760,00

41 Pol__41 Klapka jednoduchá bílá ks 23,00000 30,00 690,00

42 Pol__42 Svorkovnice 16A pětipólová s krytem ks 1,00000 100,00 100,00

43 Pol__43 1_rameček bílý ks 12,00000 22,00 264,00

44 Pol__44 3_rameček bílý ks 5,00000 50,00 250,00

45 Pol__45 EPS 3 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici 

KO100E

ks 1,00000 330,00 330,00

46 Pol__46 Svorka na potrubí typ Bernard ks 2,00000 200,00 400,00

47 Pol__47 Přidružený materiál set 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl:_7 Ostatní- Silnoproudé instalace 5 150,00
48 Pol__48 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 1,00000 350,00 350,00

49 Pol__49 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. 

zprávy

hod 12,00000 350,00 4 200,00

50 Pol__50 HZS hod 2,00000 300,00 600,00

Díl:_8 Svítidla včetně zdrojů - Svítidla 55 150,00
51 Pol__51 "1" - Zářivkové, AL lešt. mříž. C2, přisazené, 

elektronický předř. (4391 lm; 72.0 W; 2xL 

36 W/840,,, G13 36W)

ks 11,00000 2 500,00 27 500,00

52 Pol__52 "1+Mh" - Zářivkové, AL lešt. mříž. C2, 

přisazené, elektronický předř. , noutový 

zdroj 60 minut(4391,, , lm; 72.0 W; 2xL 36 

W/840 G13 36W)

ks 4,00000 3 500,00 14 000,00

53 Pol__53 "2" - LED svítidlo kruhové, interiérové 

přisazené, opálový difuzor (4000K, 3265 lm; 

37.0 W; 1xLED)

ks 7,00000 1 000,00 7 000,00

54 Pol__54 zářivka 36W,T8/G13 ks 30,00000 100,00 3 000,00

55 Pol__55 Přidružený materiál (svorky apod.) set 1,00000 500,00 500,00

56 Pol__56 Demontáže a likvidace stávajících svítidel hod 5,00000 250,00 1 250,00

57 Pol__57 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 2,00000 350,00 700,00

58 Pol__58 HZS hod 4,00000 300,00 1 200,00

Díl:VN Vedlejší náklady 6 000,00
59 Pol__59 Vypracování dokumentace skutečného 

provedení

kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00

60 Pol__60 Mimostaveništní doprava kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

61 Pol__61 Přesun dodávek kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

62 Pol__62 GZS kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00

Celkem 208 280,15

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl:1 Zemní práce 5 189,00
1 078844111R00Úprava ostění otvoru při opravách 

omítnutím MC

m2 2,34000 850,00 1 989,00

Převzatá hodnota množství z položky : 2,34 2,34

Začátek provozního součtu

    0,15*2,25*2*2+0,15*3,3*2 2,34

Konec provozního součtu

2 07884411a Úprava ostění otvoru při opravách 

omítnutím MC a provedení finální fasády po 

m2 3,20000 1 000,00 3 200,00

Převzatá hodnota množství z položky : 3,2 3,2

Začátek provozního součtu

    0,4*4*2 3,2

Konec provozního součtu

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 30 904,03
3 317238141R00Nadezdívka překladů š. 30 cm na MVC 5 m 3,85000 287,00 1 104,95

4 317941123RT3Osazení ocelových válcovaných nosníků  

č.14-22, včetně dodávky profilu I č.16

t 0,13783 39 000,00 5 375,37

Převzatá hodnota množství z položky : 

0,13783

0,14

Začátek provozního součtu

  T6: : 3,85*2*0,0179 0,14

Konec provozního součtu

5 342255024RT1Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 

500, 599 x 249 x 100 mm

m2 19,73100 480,00 9 470,88

Převzatá hodnota množství z položky : 

19,731

19,73

Začátek provozního součtu

  jádro: : 

3,15*(0,9+1,55*2+0,38)+1*0,6+2,1*(0,82*2+

0,9)

19,73

Konec provozního součtu

6 342255028R00Příčky z desek Ytong tl. 15 cm m2 3,60000 630,00 2 268,00

Převzatá hodnota množství z položky : 3,6 3,6

Začátek provozního součtu

    0,9*2*2 3,6

Konec provozního součtu

7 346244315R00Obezdívky WC modulu z desek 

porobetonových tl. 150 mm

m2 1,55000 750,00 1 162,50

Převzatá hodnota množství z položky : 1,55 1,55

Začátek provozního součtu

    1,55*1 1,55

Konec provozního součtu

8 346244381R00Plentování ocelových nosníků výšky do 20 

cm

m2 2,11750 573,00 1 213,33

Převzatá hodnota množství z položky : 

2,1175

2,12

Začátek provozního součtu

    3,85*(0,2*2+0,15) 2,12

Konec provozního součtu

9 342264051RT3Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. 

konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, 

bez izolace

m2 16,90000 610,00 10 309,00

Převzatá hodnota množství z položky : 16,9 16,9

Začátek provozního součtu

  m.č. 103: : 16,9 16,9

Konec provozního součtu

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 72 831,59

Položkový rozpočet 

Mateřská škola Orlová-Lutyně

Interiérové úpravy objektu B - SO 02

Stavební práce objektu B - SO 02
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Stavební práce objektu B - SO 02

10 602016173RT4Omítka stěn štuková, ručně tloušťka vrstvy 

4 mm

m2 28,21000 150,00 4 231,50

Převzatá hodnota množství z položky : 

28,21

28,21

Začátek provozního součtu

  koupelna: : 

1*(3,15*2+5,35*2+1,655*2+0,38+0,9*2)

22,49

    1,3*2,2*2 5,72

Konec provozního součtu

11 611421231R00Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - 

štukových

m2 149,00000 80,00 11 920,00

Převzatá hodnota množství z položky : 149 149

Začátek provozního součtu

    7,4+14,8+78,1+48,7 149

Konec provozního součtu

12 612403384R00Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou ze SMS - 

zdravotechnice

m 150,00000 200,00 30 000,00

13 612421211R00Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - 

hrubých

m2 49,09000 65,00 3 190,85

Převzatá hodnota množství z položky : 

49,09

49,09

Začátek provozního součtu

    3,25*(3,15*2+5,35*2)-(0,8*2+2,4*1,9) 49,09

Konec provozního součtu

14 612421231R00Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - 

štukových

m2 242,84800 65,00 15 785,12

Převzatá hodnota množství z položky : 

242,848

242,85

Začátek provozního součtu

    3,25*(5,1*2+1,45*2+2,845*2+5,35*2) 95,84

    -(0,8*2*5+2,4*1,9) -12,56

    

3,25*(6,534*2+(0,25+2,5+12,5+0,25+4,7)*2

+6,334*2)

214,94

    -

(0,8*2*6+3,334*2,25+1,8*2+1,9*(4,8+6+3,6

+3,85))

-55,38

Konec provozního součtu

15 622481211RT2Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu 

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 40,54800 190,00 7 704,12

Převzatá hodnota množství z položky : 

40,548

40,55

Začátek provozního součtu

    1,55*1 1,55

    1,1*2,1*2*2 9,24

    

3,25*(0,9*2+1,55*2+0,38)+1*0,6*2+2,1*(0,8

2*2+0,9)*2+0,1*2,1*3+0,1*1

29,76

Konec provozního součtu

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 8 400,00
16 941955002R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 

1,9 m

m2 80,00000 105,00 8 400,00

Díl:95 Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

14 142,50

17 952901111R00Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 165,90000 75,00 12 442,50

18 953946111R00Osazení ventilačních mřížek s průchodkou kus 2,00000 250,00 500,00

19 42911759 Nerezová fasádní mřížka 38x38cm, pro VZT 

sání a výfuk, prvek T7, vč průchodky přes 

stěnu

kus 2,00000 600,00 1 200,00

Díl:96 Bourání konstrukcí 20 422,93
20 962086111R00Bourání příček z plynosilikátu a siporexu 

tl.15 cm

m2 43,68500 79,80 3 486,06
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Převzatá hodnota množství z položky : 

43,685

43,69

Začátek provozního součtu

    3,25*1,45+6,33*3,25+2,3*(1,5*2+1,2+3,8) 43,69

Konec provozního součtu

21 965081812R00Bourání dlaždic tl. nad 1 cm, pl. 1 m2 m2 38,40000 100,00 3 840,00

Převzatá hodnota množství z položky : 38,4 38,4

Začátek provozního součtu

    3,5+3,7+14,3+16,9 38,4

Konec provozního součtu

22 968061125R00Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 

m2

kus 9,00000 11,00 99,00

23 968061126R00Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 

2 m2

kus 2,00000 13,00 26,00

24 968072455R00Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 

2 m2

m2 7,60000 249,00 1 892,40

Převzatá hodnota množství z položky : 7,6 7,6

Začátek provozního součtu

    0,8*2*3+0,7*2*2 7,6

Konec provozního součtu

25 968072456R00Vybourání kovových dveřních zárubní pl. 

nad 2 m2

m2 3,60000 190,00 684,00

Převzatá hodnota množství z položky : 3,6 3,6

Začátek provozního součtu

    1,8*2 3,6

Konec provozního součtu

26 971033531R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, 

MVC

m2 0,77000 210,00 161,70

Převzatá hodnota množství z položky : 0,77 0,77

Začátek provozního součtu

  pro překlad: : 0,2*3,85 0,77

Konec provozního součtu

27 971033631R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, 

MVC

m2 7,50150 114,00 855,17

Převzatá hodnota množství z položky : 

7,5015

7,5

Začátek provozního součtu

    3,334*2,25 7,5

Konec provozního součtu

28 971035351R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45 

cm, MC

kus 2,00000 376,00 752,00

29 978059521R00Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 26,05500 120,00 3 126,60

Převzatá hodnota množství z položky : 

26,055

26,05

Začátek provozního součtu

    

1,5*(5,35*2+3,155*2+1,5*3+1,2*2+0,8+1,5*

3)-(0,7*2*2*3+0,8*2*3+2,4*1,9)

26,05

Konec provozního součtu

30 9611 Demontáž akumulačních kamen soub 1,00000 5 000,00 5 000,00

31 9612 Demontáž poklopu v podlaze m.č. 05 soub 1,00000 500,00 500,00

Díl:99 Staveništní přesun hmot 2 525,10
32 999281111R00Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 

25 m

t 7,21458 350,00 2 525,10

Díl:711 Izolace proti vodě 16 164,63
33 711212002RT1Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou 

dvousložková, proti vlhkosti

m2 23,51500 400,00 9 406,00

Převzatá hodnota množství z položky : 

23,515

23,52
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Začátek provozního součtu

  m.č.103: : 16,9+2,1*(1,55+0,8*2) 23,52

Konec provozního součtu

34 711212601R00Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 39,18000 160,00 6 268,80

Převzatá hodnota množství z položky : 

39,18

39,18

Začátek provozního součtu

  m.č.103: : 

2,1*4+5,35*2+3,15*2+0,8*2+1,55*2+2,02*2

+0,9*2+0,8*2+0,82*2

39,18

Konec provozního součtu

35 998711202R00Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky 

do 12 m

% 152,59360 3,21 489,83

Díl:725 Zařizovací předměty 9 830,66
36 7252 D+M Odpadkového koše, 300x500x500mm, 

mat. šedý plast, prvek K

kus 1,00000 300,00 300,00

37 7253 D+M WC štětky, mat. šedý plast, prvek S kus 5,00000 250,00 1 250,00

38 7254 D+M Zásobník toaletního papíru, mat šedý 

plast, prvek Z3

kus 5,00000 350,00 1 750,00

39 7255 D+M háčku na ručníky, mat. šedý plast, 

prvek H

kus 25,00000 80,00 2 000,00

40 7256 D+M dávkovače mýdla, mat. šedý plast, 

prvek M

kus 5,00000 900,00 4 500,00

41 998725201R00Přesun hmot pro zařizovací předměty, 

výšky do 6 m

% 146,00000 0,21 30,66

Díl:766 Konstrukce truhlářské 135 569,37
42 766661112R00Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 

0,8 m

kus 4,00000 400,00 1 600,00

43 766 D+M vnitřního parapetu, plast, bílý, hloubka 

130mm, prvek T4-1 až T4-6

m 20,40000 600,00 12 240,00

Převzatá hodnota množství z položky : 20,4 20,4

Začátek provozního součtu

    2,4+4,8+6+3,6+3,6 20,4

Konec provozního součtu

44 7661 D+M T2 dveří vnitřních, barva bílá dle 

výběru investora, vč kování

kus 4,00000 3 500,00 14 000,00

45 76612 D+M Dřevěného krytu radiátoru š. 0,25m, 

mat. dřevo, povrcho voskový nátěr, dub, 

prvek T 3-1 až T3-8

m2 21,38000 3 500,00 74 830,00

Převzatá hodnota množství z položky : 

21,38

21,38

Začátek provozního součtu

    

(0,75+0,15)*(1,5+2,5+1,7+6,4+4,4+4,3+2,1)

+(0,25+1,5)*0,44

21,38

Konec provozního součtu

46 76621 D+M nového poklopu na podlaze v m.č. 05 - 

T1

soub 1,00000 8 000,00 8 000,00

47 76632 D+M sanitární příčka, HPL laminát tl. 

25mm, T5-1

m2 2,94000 8 000,00 23 520,00

Převzatá hodnota množství z položky : 2,94 2,94

Začátek provozního součtu

    2,1*0,7*2 2,94

Konec provozního součtu

48 998766202R00Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky 

do 12 m

% 1 277,19200 1,08 1 379,37

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 14 903,53
49 771101210RT1Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační 

nátěr

m2 16,90000 40,00 676,00

Převzatá hodnota množství z položky : 16,9 16,9

Začátek provozního součtu

    16,9 16,9
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Konec provozního součtu

50 771111122R00Montáž podlahových lišt přechodových m 0,90000 50,00 45,00

Převzatá hodnota množství z položky : 0,9 0,9

Začátek provozního součtu

    0,9 0,9

Konec provozního součtu

51 771212112R00Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 

200x200 mm

m2 16,90000 350,00 5 915,00

Převzatá hodnota množství z položky : 16,9 16,9

Začátek provozního součtu

    16,9 16,9

Konec provozního součtu

52 771578011R00Spára podlaha - stěna, silikonem m 30,78000 40,00 1 231,20

Převzatá hodnota množství z položky : 

30,78

30,78

Začátek provozního součtu

  m.č.103: : 

5,35*2+3,15*2+0,8*2+1,55*2+2,02*2+0,9*2

+0,8*2+0,82*2

30,78

Konec provozního součtu

53 787911111R00Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 

m2

m2 1,35600 320,00 433,92

Převzatá hodnota množství z položky : 

1,356

1,36

Začátek provozního součtu

  Z1: : 0,4*1,13*3 1,36

Konec provozního součtu

54 5537000111R Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=93 cm 

stříbro, š 30 mm

kus 1,00000 200,00 200,00

55 597642 Dlažba keramická m2 18,59000 220,00 4 089,80

Převzatá hodnota množství z položky : 

18,59

18,59

Začátek provozního součtu

    16,9*1,1 18,59

Konec provozního součtu

56 63465124R Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm m2 1,35600 800,00 1 084,80

Převzatá hodnota množství z položky : 

1,356

1,36

Začátek provozního součtu

  Z1: : 0,4*1,13*3 1,36

Konec provozního součtu

57 998771202R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky 

do 12 m

% 186,59840 6,58 1 227,81

Díl:776 Podlahy povlakové 219 064,86
58 775413021R00Montáž podlahové lišty připevněné vruty, 

výš. 6 cm

m 125,11600 65,00 8 132,54

Převzatá hodnota množství z položky : 

125,116

125,12

Začátek provozního součtu

    (5,1*2+1,45*2+2,845*2+5,35*2) 29,49

    

(6,534*2+(0,25+2,5+12,5+0,25+4,7)*2+6,33

4*2)

66,14

    5,1*2+1,45*2+2,845*2+5,35*2 29,49

Konec provozního součtu

59 776101121R00Provedení penetrace podkladu m2 149,00000 20,00 2 980,00

Převzatá hodnota množství z položky : 149 149

Začátek provozního součtu

  pod PVC: : 78,1+48,7+14,8+7,4 149

Konec provozního součtu
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60 776511820R00Odstranění PVC podlah lepených s 

podložkou

m2 125,70000 65,00 8 170,50

Převzatá hodnota množství z položky : 

125,7

125,7

Začátek provozního součtu

    25,4+52,1+48,2 125,7

Konec provozního součtu

61 776561110RT1Položení volné podlah, linoleum nebo 

imitace, pouze položení - lino ve specifikaci

m2 149,00000 100,00 14 900,00

Převzatá hodnota množství z položky : 149 149

Začátek provozního součtu

    78,1+48,7+14,8+7,4 149

Konec provozního součtu

62 776583110R00Položení podložky pod povlakové podlahy m2 149,00000 10,00 1 490,00

Převzatá hodnota množství z položky : 149 149

Začátek provozního součtu

    78,1+48,7+14,8+7,4 149

Konec provozního součtu

63 633811111U00Broušení podlah beton -2mm m2 165,90000 58,20 9 655,38

Převzatá hodnota množství z položky : 

165,9

165,9

Začátek provozního součtu

    78,1+48,7+16,9+14,8+7,4 165,9

Konec provozního součtu

64 776990112U00Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 s vlákny m2 165,90000 190,00 31 521,00

Převzatá hodnota množství z položky : 

165,9

165,9

Začátek provozního součtu

  pod PVC: : 78,1+48,7+14,8+7,4 149

  pod dlažbu: : 16,9 16,9

Konec provozního součtu

65 28323181R Podložka izolační univerz. 1x5 m, PE fólie 

kašírovaná filcem

m2 163,90000 300,00 49 170,00

Převzatá hodnota množství z položky : 

163,9

163,9

Začátek provozního součtu

  Položka pořadí 62: : 149,00000*1,1 163,9

Konec provozního součtu

66 28410103R Zátěžové linoleum tl. 3,2 mm, dle výběru 

investora

m2 163,90000 500,00 81 950,00

Převzatá hodnota množství z položky : 

163,9

163,9

Začátek provozního součtu

  Položka pořadí 61: : 149,00000*1,1 163,9

Konec provozního součtu

67 61413330R Lišta dřevěná dubová 9 x 35 mm délka 1-2 

m

m 100,40730 100,00 10 040,73

Převzatá hodnota množství z položky : 

100,4073

100,41

Začátek provozního součtu

    (5,1*2+1,45*2+2,845*2+5,35*2)*1,05 30,96

    

(6,534*2+(0,25+2,5+12,5+0,25+4,7)*2+6,33

4*2)*1,05

69,44

Konec provozního součtu

68 998776202R00Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky 

do 12 m

% 2 775,54940 0,38 1 054,71

Díl:781 Obklady keramické 62 613,75
69 781101210RT1Penetrace podkladu pod obklady, 

penetrační nátěr

m2 64,70950 35,00 2 264,83

Převzatá hodnota množství z položky : 

64,7095

64,71

Začátek provozního součtu
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  koupelna: : 

2,1*(3,15*2+5,35*2+1,655*2+2,02+0,9*2+0,

82*2+0,9*2*2+0,1*4)

62,52

    1*0,8*2+0,15*1,55+0,15*2,4 2,19

Konec provozního součtu

70 781415014R00Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 

20x10 cm

m2 64,70950 480,00 31 060,56

Převzatá hodnota množství z položky : 

64,7095

64,71

Začátek provozního součtu

  koupelna: : 

2,1*(3,15*2+5,35*2+1,655*2+2,02+0,9*2+0,

82*2+0,9*2*2+0,1*4)

62,52

    1*0,8*2+0,15*1,55+0,15*2,4 2,19

Konec provozního součtu

71 781419705R00Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 64,70950 4,00 258,84

Převzatá hodnota množství z položky : 

64,7095

64,71

Začátek provozního součtu

  koupelna: : 

2,1*(3,15*2+5,35*2+1,655*2+2,02+0,9*2+0,

82*2+0,9*2*2+0,1*4)

62,52

    1*0,8*2+0,15*1,55+0,15*2,4 2,19

Konec provozního součtu

72 781419706R00Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - 

plošně

m2 64,70950 30,00 1 941,29

Převzatá hodnota množství z položky : 

64,7095

64,71

Začátek provozního součtu

  koupelna: : 

2,1*(3,15*2+5,35*2+1,655*2+2,02+0,9*2+0,

82*2+0,9*2*2+0,1*4)

62,52

    1*0,8*2+0,15*1,55+0,15*2,4 2,19

Konec provozního součtu

73 781497121R00Lišta hliníková rohová k obkladům m 33,81000 260,00 8 790,60

Převzatá hodnota množství z položky : 

33,81

33,81

Začátek provozního součtu

    

2,1*10+1,55+0,1*4+0,8*2+0,9*2+2,02+0,82*

2+0,9*2+1*2

33,81

Konec provozního součtu

74 59781370 Obklad keramický m2 71,18045 220,00 15 659,70

Převzatá hodnota množství z položky : 

71,18045

71,18

Začátek provozního součtu

  koupelna: : 

2,1*(3,15*2+5,35*2+1,655*2+2,02+0,9*2+0,

82*2+0,9*2*2+0,1*4)*1,1

68,77

    (1*0,8*2+0,15*1,55+0,15*2,4)*1,1 2,41

Konec provozního součtu

75 998781203R00Přesun hmot pro obklady keramické, výšky 

do 24 m

% 745,17650 3,54 2 637,93

Díl:783 Nátěry 8 682,36
76 783392220R00Nátěr disperzní ocel. radiát. článků 1x + 2x 

email vč. očištění

m2 44,87400 140,00 6 282,36

Převzatá hodnota množství z položky : 

44,874

44,87

Začátek provozního součtu
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(0,25*2+0,7*2)*(1,5+2,5+1,7+6,4+4,4+4,3+2

,1)+(0,25*2+1,3*2)*0,44

44,87

Konec provozního součtu

77 7831 Očištění a nátěr zárubní 1xzáklad+2xemail kus 4,00000 600,00 2 400,00

Díl:784 Malby 64 985,31
78 784402802R00Odstranění malby oškrábáním v místnosti H 

do 5 m

m2 391,84800 25,00 9 796,20

Převzatá hodnota množství z položky : 

391,848

391,85

Začátek provozního součtu

    3,25*(5,1*2+1,45*2+2,845*2+5,35*2) 95,84

    -(0,8*2*5+2,4*1,9) -12,56

    

3,25*(6,534*2+(0,25+2,5+12,5+0,25+4,7)*2

+6,334*2)

214,94

    -

(0,8*2*6+3,334*2,25+1,8*2+1,9*(4,8+6+3,6

+3,85))

-55,38

    7,4+14,8+78,1+48,7 149

Konec provozního součtu

79 784191101R00Penetrace podkladu univerzální 1x m2 420,05800 13,00 5 460,75

Převzatá hodnota množství z položky : 

420,058

420,06

Začátek provozního součtu

  koupelna: : 

1*(3,15*2+5,35*2+1,655*2+0,38+0,9*2)

22,49

    1,3*2,2*2 5,72

    3,25*(5,1*2+1,45*2+2,845*2+5,35*2) 95,84

    -(0,8*2*5+2,4*1,9) -12,56

    

3,25*(6,534*2+(0,25+2,5+12,5+0,25+4,7)*2

+6,334*2)

214,94

    -

(0,8*2*6+3,334*2,25+1,8*2+1,9*(4,8+6+3,6

+3,85))

-55,38

    7,4+14,8+78,1+48,7 149

Konec provozního součtu

80 784195322R00Malba tekutá, barva, 2 x m2 436,95800 60,00 26 217,48

Převzatá hodnota množství z položky : 

436,958

436,96

Začátek provozního součtu

  koupelna: : 

1*(3,15*2+5,35*2+1,655*2+0,38+0,9*2)

22,49

    1,3*2,2*2 5,72

  m.č. 103: : 16,9 16,9

    3,25*(5,1*2+1,45*2+2,845*2+5,35*2) 95,84

    -(0,8*2*5+2,4*1,9) -12,56

    

3,25*(6,534*2+(0,25+2,5+12,5+0,25+4,7)*2

+6,334*2)

214,94

    -

(0,8*2*6+3,334*2,25+1,8*2+1,9*(4,8+6+3,6

+3,85))

-55,38

    7,4+14,8+78,1+48,7 149

Konec provozního součtu

81 784498911R00Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 

3,8 m

m2 391,84800 60,00 23 510,88

Převzatá hodnota množství z položky : 

391,848

391,85
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Začátek provozního součtu

    3,25*(5,1*2+1,45*2+2,845*2+5,35*2) 95,84

    -(0,8*2*5+2,4*1,9) -12,56

    

3,25*(6,534*2+(0,25+2,5+12,5+0,25+4,7)*2

+6,334*2)

214,94

    -

(0,8*2*6+3,334*2,25+1,8*2+1,9*(4,8+6+3,6

+3,85))

-55,38

    7,4+14,8+78,1+48,7 149

Konec provozního součtu

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných 31 698,22
82 979095311R00Naložení a složení vybouraných 

hmot/konstrukcí

t 14,11947 500,00 7 059,74

83 979011111R00Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 

a 1.PP

t 14,11947 230,00 3 247,48

84 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 

km

t 14,11947 180,00 2 541,50

85 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 211,79205 15,00 3 176,88

86 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 14,11947 210,00 2 965,09

87 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 

5 m

t 56,47788 25,00 1 411,95

88 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 14,11947 800,00 11 295,58

Díl:VN Vedlejší náklady 21 000,00
89 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00

90 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00

91 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

92 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

Díl:ON Ostatní náklady 3 000,00
93 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

Díl:M22 Montáž sdělovací a zabezp. 

techniky

9 000,00

94 222300671 Protipožární přepážka na kabel.vedení vč. 

dodávky

kus 1,00000 9 000,00 9 000,00

Celkem 750 927,84

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl:1 Kanalizace 10 850,51
1 123654987_T1Montáž přivzdušňovacího ventilu s hrdlem a 

redukční vložkou

kus   2,00000 50,00 100,00

2 132654987_T1Montáž instalačních dvířek kus   3,00000 55,00 165,00

3 230180014 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40  

, vč. tvarovek, kolen, odboček, redukcí, 

přechodů,,,, uchycení a kotvení, vč. kotev. 

prvků, apod.

m 4,00000 100,00 400,00

4 230180019 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 , 

vč. tvarovek, kolen, odboček, redukcí, 

přechodů,,,, uchycení a kotvení, vč. kotev. 

prvků, apod.

m 6,00000 110,00 660,00

5 230180025 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 75 , 

vč. tvarovek, kolen, odboček, redukcí, 

přechodů,,,, uchycení a kotvení, vč. kotev. 

prvků, apod.

m 1,00000 120,00 120,00

6 230180028 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 

, vč. tvarovek, kolen, odboček, redukcí, 

přechodů,,,, uchycení a kotvení, vč. kotev. 

prvků, apod.

m 6,00000 130,00 780,00

7 230180072 Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 kus 1,00000 120,00 120,00

8 321654987_T1Montáž převlečné manžety DN110 kus   3,00000 35,00 105,00

9 654321_T1 Montáž přechodu litina/plast DN 100 kus   3,00000 131,00 393,00

10 721290111_T1Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 

110

m 19,50000 20,00 390,00

11 721290111_T1Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 

110

m 19,50000 20,00 390,00

12 721290111_T2Vizuální prohlídka před tlakovými 

zkouškami

hod   0,50000 250,00 125,00

13 721290111_T3Vizuální prohlídka po tlakových zkouškách hod   0,50000 250,00 125,00

14 766495100 Zhotovení otvorů pro instal. dvířka do 0,9 

m2

m2 0,03000 417,00 12,51

15 871251111_T1Montáž trubek z tvrdého PVC  d 110 mm m 2,50000 150,00 375,00

16 123456789_T2Instalační dvířka 150x150, vč.rámu kus   3,00000 150,00 450,00

17 1326455_T1 Převlečná manžeta DN110 kus   3,00000 70,00 210,00

18 28611141_T1 Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 

110x3,2x1000 mm, vč. tvarovek, kolen, 

odboček, redukcí, přechodů,,,, uložení, 

kus 2,50000 180,00 450,00

19 28615204_T1 Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 1000 

mm PP, vč. tvarovek, kolen, odboček, 

redukcí, přechodů,,,, uchycení a kotvení, vč. 

kotev. prvků, apod.

kus 4,00000 150,00 600,00

20 28615214_T1 Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 

mm PP, vč. tvarovek, kolen, odboček, 

redukcí, přechodů,,,, uchycení a kotvení, vč. 

kotev. prvků, apod.

kus 6,00000 150,00 900,00

21 28615224_T1 Trubka HT s hrdlem D 70 mm délka 1000 

mm PP, vč. tvarovek, kolen, odboček, 

redukcí, přechodů,,,, uchycení a kotvení, vč. 

kotev. prvků, apod.

kus 1,00000 170,00 170,00

22 28615234_T1 Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 

mm PP, vč. tvarovek, kolen, odboček, 

redukcí, přechodů,,,, uchycení a kotvení, vč. 

kotev. prvků, apod.

kus 6,00000 200,00 1 200,00

23 28650881_T1 Tvarovka čisticí  kanalizační D 110 mm PP-

HT

kus 1,00000 110,00 110,00

24 55162122_T1 Přechod z plast. trub na litinové, olověné 

DN100

kus 3,00000 700,00 2 100,00

25 5516254_T1 Přivzdušňovací ventil s hrdlem a redukční 

vložkou DN110

kus 2,00000 200,00 400,00

Díl:2 Vodovod 24 746,00
26 230040004 Montáž závitových dílů DN 1/2" kus 5,00000 85,00 425,00

27 230040006 Montáž závitových dílů DN 1" kus 1,00000 116,00 116,00

28 230040006_T1Montáž závitových dílů DN 1" kus 2,00000 116,00 232,00

Položkový rozpočet 

Mateřská škola Orlová-Lutyně

Interiérové úpravy objektu B - SO 02

Zdravotechnická instalace objektu B - SO 02
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29 230120041 Čištění potrubí profukováním nebo 

proplach. DN 32

m 53,50000 35,00 1 872,50

30 654321_T2 Montáž přechodu litina/plast DN 25 kus   1,00000 70,00 70,00

31 721290111_T11Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 

32

m 53,50000 20,00 1 070,00

32 721290111_T2Vizuální prohlídka před tlakovými 

zkouškami

hod   2,00000 250,00 500,00

33 721290111_T3Vizuální prohlídka po tlakových zkouškách hod   2,00000 250,00 500,00

34 722172311 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, 

vč.zed.výpom.

m 2,00000 140,00 280,00

35 722172312 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, 

vč.zed.výpom.

m 13,00000 150,00 1 950,00

36 722172331 Potrubí smíšené a teplé vody z PPR, D 

20x3,4 mm, vč. zed. výpom.

m 3,00000 140,00 420,00

37 722172332 Potrubí smíšené a teplé vody z PPR, teplá, 

D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.

m 6,00000 150,00 900,00

38 722172611 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč. 

tvarovek, přechodů, prořezu, spoj. a těsn. 

materiálu,,,, podpůrn. korýtek, uchycení 

m 4,00000 180,00 720,00

39 722172612 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč. 

tvarovek, přechodů, prořezu, spoj. a těsn. 

materiálu,,,, podpůrn. korýtek, uchycení 

m 9,00000 200,00 1 800,00

40 722172613 Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč. 

tvarovek, přechodů, prořezu, spoj. a těsn. 

materiálu,,,, podpůrn. korýtek, uchycení 

m 7,00000 750,00 5 250,00

41 722172631 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. 

tvarovek, přechodů, prořezu, spoj. a těsn. 

materiálu,,,, podpůrn. korýtek, uchycení 

m 4,00000 200,00 800,00

42 722172632 Potrubí smíšené a teplé vody z PPR, D 

25x4,2 mm, vč. tvarovek, přechodů, 

prořezu, spoj. a těsn.,,, materiálu, podpůrn. 

korýtek, uchycení apod

m 5,50000 30,00 165,00

43 722181211 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní 

průměr 20 mm

m 3,00000 40,00 120,00

44 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní 

průměr 20 mm

m 4,00000 45,00 180,00

45 722181213 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 20 mm

m 2,00000 50,00 100,00

46 722181214R_T1D+M Minerální vata s povrchovou úpravou 

AL fólií tl.40 mm

m 4,00000 100,00 400,00

47 722181214R_T2D+M Minerální vata s povrchovou úpravou 

AL fólií tl.30 mm

m 4,00000 95,00 380,00

48 892233111_T1Desinfekce vodovodního potrubí DN 32 m 53,50000 25,00 1 337,50

49 73421025T1 Kulový kohout s vypouštěním DN25, mosaz, 

včetně přechodů

kus   1,00000 220,00 220,00

50 55111230 Ventil mosazný DN25, vč. přechodů kus 2,00000 210,00 420,00

51 55161680_T1 Ventil umyvadlový nástěnný DN 15 - 

smíchaná voda

kus 5,00000 550,00 2 750,00

52 55162120_T1 Přechod z plast. trub na litinové, olověné 

DN25

kus 1,00000 80,00 80,00

53 722181211 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní 

průměr 25 mm

m 6,00000 45,00 270,00

54 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní 

průměr 32 mm

m 7,00000 48,00 336,00

55 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní 

průměr 25 mm

m 9,00000 48,00 432,00

56 722181213 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 25 mm

m 13,00000 50,00 650,00

Díl:Z-725 Jiné 18 000,00
57 202R000 Zednické výpomoci hod   20,00000 300,00 6 000,00

58 630900030_T1Vybourání podlahy a oprava do původního 

stavu

m3    1,25000 2 000,00 2 500,00

59 630900030_T2Doprava materiálu kus   1,00000 1 500,00 1 500,00
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60 630900030_T3Drobné práce spojené napojením nových 

rozvodů vody a kanalizace na stávajících 

rozvody

hod   2,00000 250,00 500,00

61 630900030_T4Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené 

výše, ale které je nutné zahrnout do 

celkového rozsahu

hod   10,00000 250,00 2 500,00

62 630900030_T5Tlakové vyčištění stávajicí kanalizace 

spláškové

kus   1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl:725 Zařizovací předměty 110 421,60
63 230040004 Montáž závitových dílů DN 1/2" kus 1,00000 85,00 85,00

64 230040004_T01Montáž elektrického centrálního ohřívače 

TV

kus 1,00000 400,00 400,00

65 230040005 Montáž závitových dílů DN 3/4" kus 1,00000 97,00 97,00

66 71251152_T1 Montáž sprchové baterie nástěnná vč. 

příslušenství

kus   1,00000 190,00 190,00

67 72511911_T22Montáž příslušenství pisoáru 

(KKV1/2"+ZK1/2"+filtr+instal dvířka 

kus 1,00000 300,00 300,00

68 725119110 Montáž radarového splachování s 

integrovaným napájecím zdrojem k pisoáru

kus 1,00000 450,00 450,00

69 725119306 Montáž klozetu závěsného kus   5,00000 600,00 3 000,00

70 725129201 Montáž pisoárového záchodku  se skrytým 

přívodem i sifonem

kus   1,00000 300,00 300,00

71 725219401 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva kus   5,00000 400,00 2 000,00

72 725219503 Montáž krytu sifonu umyvadel kus   5,00000 90,00 450,00

73 725249102 Montáž sprchových mís a vaniček vč. 

zástěny a veškerého příslušenství, sifonu, 

apod.

kus   1,00000 4 500,00 4 500,00

74 725249102_T2Montáž montážního prvku pro splachování 

závěsného WC s nádržkou (viz. popis v 

dodávce)

kus   5,00000 150,00 750,00

75 725829301 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 5,00000 100,00 500,00

76 998725101 Přesun hmot pro zařizovací předměty, 

výšky do 6 m

t 0,26062 574,00 149,60

77 286967561 Montážní prvek pro splachování závěsného 

WC s nádržkou, vč. rohového ventilu DN15,  

s výškou max.,,, 820 mm + splachovací 

tlačítko, tlumení hluku

kus 5,00000 5 400,00 27 000,00

78 5513805002_T1Ventil skupinový termostatický DN20, vč. 

zpětných ventilu

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

79 5513805002_T111Elektrický centrální ohřívač TV, vč. 

příslušenství - montáž, napojení, pojistný 

ventil, uzávěr,,,, zpětný ventil, tlakoměr, 

zaústěním úkapů, dopojení studené a teplé 

vody

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00

80 5513805002_T2Ventil skupinový termostatický DN15, vč. 

zpětných ventilu

kus 1,00000 850,00 850,00

81 55145000_T1 Baterie umyvadlová stojánková kus 5,00000 800,00 4 000,00

82 55145009 Sprchová baterie nástěnná pro 

termostatický ventil DN15 + sprchová 

hadice, držák sprchy, sprchovací,, , hubice, 

apod.

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

83 55147041 Radarové splachování s integrovaným 

napájecím zdrojem k pisoáru

kus 1,00000 25 000,00 25 000,00

84 64214330_T1 Umyvadlo max. 50 cm + sifón vč. krytu na 

sifón, bílé

kus 5,00000 1 400,00 7 000,00

85 64222175_T1 Dětský keramický závěsný klozet + sedátko kus 5,00000 1 700,00 8 500,00

86 64251336R_T1Pisoár keram. dětský, se skrytým přívodem 

i sifonem

kus 1,00000 2 000,00 2 000,00

87 642938000_T1Sprchová vanička, vč. zástěny a veškerého 

příslušenství, sifonu, apod.

kus 1,00000 8 900,00 8 900,00

88 72511911_T712Příslušenství pisoáru 

(KKV1/2"+ZK1/2"+filtr+instal dvířka 

kus   1,00000 500,00 500,00

Díl:725-D Demontáže - zařizovací předměty 2 900,00
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Položkový rozpočet 

Mateřská škola Orlová-Lutyně

Interiérové úpravy objektu B - SO 02

Zdravotechnická instalace objektu B - SO 02

89 722170801_T1Demontáž rozvodů vodovodu d15-d32 m 50,00000 20,00 1 000,00

90 722170807_T1Demontáž rozvodů kanaliace DN40-DN110 m 20,00000 45,00 900,00

91 725110814_T1Demontáž stávajícího dětského klozetu 

stojícího, vč. příslušenství, apod.

soubor 2,00000 100,00 200,00

92 725210821_T1Demontáž stávajícího dětského umyvadla, 

vč. výtokové armatury, sionu, příslušenství, 

apod.

soubor 2,00000 100,00 200,00

93 725240811_T1Demontáž sprchových koutů, vč. výtokové 

armatury, podlahové vpusti, sifonu, 

příslušenství, apod.

soubor 1,00000 600,00 600,00

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných 5 561,33
94 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 

km

t 0,73500 200,00 147,00

95 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 10,29000 15,00 154,35

Převzatá hodnota množství z položky : 

10,29

10,29

Začátek provozního součtu

    14*0,735 10,29

Konec provozního součtu

96 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 6,57497 800,00 5 259,98

Díl:VN Vedlejší náklady 3 000,00
97 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

98 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

Celkem 175 479,44

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl:_10 Elektroinstalační materiál - 

kabelové trasy

4 630,00

1 Pol__1 TR.OHEB.MONOF.1420 m 40,00000 60,00 2 400,00

2 Pol__2 TR.OHEB.MONOF.1425 m 20,00000 75,00 1 500,00

3 Pol__3 Krabice KP68 ks 32,00000 15,00 480,00

4 Pol__4 Krabice KPR68 ks 10,00000 15,00 150,00

5 Pol__5 Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V ks 5,00000 20,00 100,00

Díl:_11 Kabelové soubory - kabelové 

trasy

34 420,00

6 Pol__10 H07V-U 2,5 m 50,00000 12,00 600,00

7 Pol__11 H07V-U 6 m 60,00000 32,00 1 920,00

8 Pol__12 H07V-K 25 m 5,00000 75,00 375,00

9 Pol__13 SYKFY   5X2X0,5 m 25,00000 55,00 1 375,00

10 Pol__6 CYKY-O 3x1,5 m 150,00000 35,00 5 250,00

11 Pol__7 CYKY-J 3x1,5 m 330,00000 35,00 11 550,00

12 Pol__8 CYKY-J 5x1,5 m 90,00000 55,00 4 950,00

13 Pol__9 CYKY-J 3x2,5 m 210,00000 40,00 8 400,00

Díl:_12 Jiné práce - kabelové trasy 98 889,65
14 Pol__14 Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 

6cm, vč. začištění

ks 2,00000 500,00 1 000,00

15 Pol__15 Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 

6cm, vč. začištění

ks 6,00000 500,00 3 000,00

16 Pol__16 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 

100x100x50 mm

ks 47,00000 30,00 1 410,00

17 Pol__17 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. 

do 30 mm

m 420,00000 55,00 23 100,00

18 Pol__18 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. 

do 70 mm

m 25,00000 63,00 1 575,00

19 Pol__19 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 

30 mm

m 420,00000 150,00 63 000,00

20 Pol__20 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 

70 mm

m 25,00000 200,00 5 000,00

21 Pol__21 Vnitrostaveništní doprava suti a 

vybouraných hmot pro budovy v do 18 m 

ručně

t 0,77000 250,00 192,50

22 Pol__22 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot 

nebo meziskládku do 1 km se složením

t 0,77000 180,00 138,60

23 Pol__23 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 

na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 0,77000 15,00 11,55

24 Pol__24 Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)

t 0,77000 600,00 462,00

Díl:_13 Ostatní - kabelové trasy 9 600,00
25 Pol__25 Úpravy stávajících elektroinstalací hod 6,00000 300,00 1 800,00

26 Pol__26 Přidružený materiál k úpravám stáv. 

elektroinstalací

kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00

27 Pol__27 Demontáž stávajících elektroinstalací hod 10,00000 250,00 2 500,00

28 Pol__28 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 3,00000 300,00 900,00

29 Pol__29 HZS hod 8,00000 300,00 2 400,00

Díl:_14 Rozvaděče a příslušenství - 

Silnoproudé instalace

6 200,00

30 Pol__30 jistič 10B-1 10k ks 2,00000 200,00 400,00

31 Pol__31 jistič 16B-1 10k ks 3,00000 200,00 600,00

32 Pol__32 Proudový chránič 40-4-030AC 10k ks 1,00000 1 200,00 1 200,00

33 Pol__33 Pr. chránič s nadproudovouo chranou 10B-

1N-030AC

ks 1,00000 1 500,00 1 500,00

34 Pol__34 Úprava stávajícího rozvaděče hod 5,00000 300,00 1 500,00

35 Pol__35 Přidružený materiál k úpravám rozvaděče                                           

(kryty, svorky,,,, vydrátování apod.)

kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

Položkový rozpočet 

Mateřská škola Orlová-Lutyně

Interiérové úpravy objektu B - SO 02

Elektroinstalace objektu B - SO 02
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Elektroinstalace objektu B - SO 02

Díl:_15 Instalační materiál- Silnoproudé 

instalace

9 118,00

36 Pol__36 Zasuvka bílá 2x2P+T bezšroubová s 

clonkami

ks 10,00000 190,00 1 900,00

37 Pol__37 Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami ks 3,00000 180,00 540,00

38 Pol__38 Spínač ř.1 ks 1,00000 190,00 190,00

39 Pol__39 Přepínač ř.6 ks 16,00000 190,00 3 040,00

40 Pol__40 Přepínač ř.7 ks 3,00000 190,00 570,00

41 Pol__41 Klapka jednoduchá bílá ks 20,00000 30,00 600,00

42 Pol__42 Svorkovnice 16A pětipólová s krytem ks 1,00000 100,00 100,00

43 Pol__43 1_rameček bílý ks 9,00000 22,00 198,00

44 Pol__44 3_rameček bílý ks 5,00000 50,00 250,00

45 Pol__45 EPS 3 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici 

KO100E

ks 1,00000 330,00 330,00

46 Pol__46 Svorka na potrubí typ Bernard ks 2,00000 200,00 400,00

47 Pol__47 Přidružený materiál set 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl:_16 Ostatní- Silnoproudé instalace 5 150,00
48 Pol__48 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 1,00000 350,00 350,00

49 Pol__49 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. 

zprávy

hod 12,00000 350,00 4 200,00

50 Pol__50 HZS hod 2,00000 300,00 600,00

Díl:_17 Svítidla včetně zdrojů - Svítidla 57 150,00
51 Pol__51 "1" - Zářivkové, AL lešt. mříž. C2, přisazené, 

elektronický předř. (4391 lm; 72.0 W; 2xL 

36 W/840,,, G13 36W)

ks 11,00000 2 500,00 27 500,00

52 Pol__52 "1+Mh" - Zářivkové, AL lešt. mříž. C2, 

přisazené, elektronický předř. , noutový 

zdroj 60 minut(4391,, , lm; 72.0 W; 2xL 36 

W/840 G13 36W)

ks 4,00000 3 500,00 14 000,00

53 Pol__53 "2" - LED svítidlo kruhové, interiérové 

přisazené, opálový difuzor (4000K, 3265 lm; 

37.0 W; 1xLED)

ks 9,00000 1 000,00 9 000,00

54 Pol__54 zářivka 36W,T8/G13 ks 30,00000 100,00 3 000,00

55 Pol__55 Přidružený materiál (svorky apod.) set 1,00000 500,00 500,00

56 Pol__56 Demontáže a likvidace stávajících svítidel hod 5,00000 250,00 1 250,00

57 Pol__57 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 2,00000 350,00 700,00

58 Pol__58 HZS hod 4,00000 300,00 1 200,00

Díl:VN Vedlejší náklady 6 000,00
59 Pol__59 Vypracování dokumentace skutečného 

provedení

kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00

60 Pol__60 Mimostaveništní doprava kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

61 Pol__61 Přesun dodávek kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

62 Pol__62 GZS kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00

Celkem 231 157,65

Poznámky uchazeče k zadání
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