

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

IČ 0007S370, DIČ OZ0007S370

Objednávka č. 4510030788 ze dne 23.10.2018 strana 1 z 2

Příjemce objednávky

**Kohlová Jana
25168**

Kontaktní osoba/Telefon

IČ: 46514503

Vaše číslo u nás: 50007245

Tel.: Fax:

Mobil:

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň, zastoupené
Správou veřejného statku MP
Klatovská tř. 10-12 301 26 Plzeň

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 31.03.2019

Služba/Materiál	Označení		
Objedn.množ	Jedn.	Cena za jedn.	Hodn.celkem
10 300060	1 Jedn.výk.	Park PODzemník-rozšíření parku 465.850,00	465.850,00

Objednávka VZ č.1316-125/70/2018, č.j. 21338/2018 - Plzeň - Park "PODzemník - rozšíření parku na přání Zemník - Žlutická".

Objednáváme u Vás vypracování projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby (PDPS) k akci - Plzeň - Park "PODzemník" - rozšíření parku na přání Zemník Žlutická, dle přiložených technických podmínek.

Celková hodnota v CZK 465.850,00

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění. Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10-12, 301 26 Plzeň. Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 301 36 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10-12, 301 26 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět do týdne na adresu SVSMP poštou.

Zodpovídá:

Zhotovitel se zavazuje, že najím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem

umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Dne:

Technické podmínky k projektové dokumentaci

Projektová dokumentace v podrobnosti pro **provedení stavby** (PDPS).

Řešené území:

Plochy navazující na stávající úpravu „Parku na přání“ Zemník - Žlutická“.

Prostor po zrušeném a vyklizeném areálu BMX a přilehlé části pozemků s neudržovanou zelení na Z a S od bývalého areálu BMX. Dotčené pozemky: p.č. 1596/1, 1596/4, 1587/1, 1609/142, 1640, 1638 vše k.ú. Bolevec.

Obsah dokumentace:

- vypracování projektové dokumentace v podrobnosti k provedení stavby (PDPS)
- soupis prací stavby (SP)

Podmínky zpracování projektové dokumentace:

1. Projektová dokumentace v podrobnosti k provedení stavby bude rozpracováním DÚR **Park „Podzemník“ - Žlutická ulice v Plzni**
2. PDPS bude vypracována v souladu se stanovisky dotčených orgánů (dodržení ochranných pásem technické infrastruktury, dodržení krytí vodovodních řadů atd.)
- 3 Projekt opěrné zídky (zídkek) bude dodán včetně statických výpočtů
4. PD bude obsahovat jednoduché dopravní řešení pro stavbu parku a návrh zařízení staveniště. Konkrétní řešení bude projednáno s ÚMO Plzeň 1 v rámci výrobního výboru.
5. Sadovnické úpravy budou navrženy včetně vhodné technologie založení a jednoduchého návrhu managementu údržby (bude dojednáno v rámci výrobního výboru).
6. PD bude řešit též ochranu stávajících dřevin v území před mechanickým poškozením při stavbě.
7. **Soupis prací stavby bude rozdělen na dvě etapy.** 1 Etapa - v plocha po odstraněném areálu BMX - vlastní Podzemník . 2. Etapa - rozšíření parku o zarůstající území směrem k lesu.
- 8 V průběhu zpracování PD zhotovitel svolá minimálně 1x výrobní výbor.
9. Projektová dokumentace bude odevzdána v počtu 6 paré, 1x v digitální podobě (CD), na CD bude uložena projektová dokumentace ve formátu pdf a kompletní soupis prací stavby ve formátu .xls (podklad pro výběr zhotovitele stavby)t

Termín odevzdání PDPS: