



S00JP016GABI

Smlouva o převodu projektové dokumentace, výsledků inženýrské činnosti a poskytnutí práv k jejich užití

uzavřená na základě § 1742 odst. 2, § 2079 a násl. a § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito stranami:

1) Technické služby Zlín, s.r.o.

sídlem: Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 15600
zastoupená: [REDACTED]
IČ: 60711086
DIČ: CZ60711086
[REDACTED]

(dále jen „Převodce“)

a

2) statutární město Zlín

sídlem: nám. Míru 12, 761 40 Zlín
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Patrikem Kamasem, náměstkem primátora
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
odpovědný útvar: OPP MMZ
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924 (je plátce DPH)
[REDACTED]

(dále jen „Nabyvatel“)

Č. 4600180006

I.

(1) Dne 29.3.2018 uzavřel Převodce se zhotovitelem [REDACTED] se sídlem Švermova 776, 763 62 Tlumačov, IČ: 40423794 (dále jen „Zhotovitel“) Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) a dne 26.4.2018 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejichž kopie tvoří přílohu této smlouvy, na základě nichž Zhotovitel vypracoval pro Převodce projektovou dokumentaci s názvem „Oprava parkoviště před OD Prior ve Zlíně“ (dále jen „Projektová dokumentace“), a to za cenu 350.000,- Kč bez DPH. Projektová dokumentace byla Zhotovitelem řádně předána Převodci v měsíci dubnu a srpnu 2018. Smlouva o dílo ve svém čl. VII. odst. 1 mj. opravňuje Převodce poskytnout Projektovou dokumentaci jakož i jiné výsledky činnosti Zhotovitele chráněné právem duševního vlastnictví třetí osobě v souvislosti s přípravou a zhotovením stavby „Oprava parkoviště před OD Prior ve Zlíně“, se zajištěním jejího provozování, s údržbou, opravami, rekonstrukcemi, změnou této stavby, s budováním stavebních děl navazujících na tuto stavbu a v dalších obdobných případech.

(2) Na základě Projektové dokumentace následně Převodce zajistil prostřednictvím společnosti AIP, spol. s r.o., se sídlem Dlouhá 5617, 760 01 Zlín, IČ: 46902481 realizaci navazující inženýrské činnosti, jejímž výsledkem bylo opatření těchto dokumentů:

- a) Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska ze dne 10.4.2018
- b) Protokol sepsaný dne 15.3.2018 Magistrátem města Zlína, Odborem kultury a památkové péče, spis. zn. MMZL 047497/2018 OK
- c) Daňový doklad – faktura č. 1872087751, vystavená MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s.
- d) Daňový doklad – faktura č. 1872087850, vystavená MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s.
- e) Koordinované závazné stanovisko vydané Magistrátem města Zlína dne 17.5.2018, č. j. MMZL 044605/2018
- f) Objednávka SUEZ Využití zdrojů a.s. na přístavení plošiny
- g) Vyjádření ALPIQ Generation (CZ) s.r.o. ze dne 14.5.2018 k projektové dokumentaci pro stavební povolení
- h) Vyjádření k existenci telekomunikačních sítí společnosti AVONET, s.r.o. ze dne 23.4.2018
- i) Vyjádření CETIN o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací č. j. 583100/18

- j) Závazné stanovisko HSZK, krajské ředitelství Zlín č.j. HSZL-2149-2/SPD-2018 ze dne 11.5.2018
 - k) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Internext 2000, s.r.o. č.j. 134/2018
 - l) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 08456/2018 ze dne 2.5.2018
 - m) Vyjádření KÚZK, Odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUZL 26467/2018 ze dne 18.4.2018
 - n) Vyjádření č. 028930/2018/PT ze dne 22.5.2018 – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
 - o) Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení ze dne 19.5.2018 – NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.
 - p) Vyjádření Národního památkového ústavu č.j. NPU-373/29208/2018 ze dne 16.4.2018
 - q) Vyjádření Krajského ředitelství policie Zlínského kraje č.j. KRPZ-47161-1/ČJ-2018-150506 ze dne 14.5.2018
 - r) Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby č.j. E13725/18 ze dne 10.4.2018, T-Mobile Czech Republic a.s.
 - s) Vyjádření ke stavbě zn. ZN-Vyj.114/18 ze dne 16.4.2018 – Zlín Net, a.s.
- (dále vše jen „Výsledky inženýrské činnosti“).
- Za uvedenou inženýrskou činnost uhradil Převodce celkem 37 000 Kč bez DPH.

II.

(1) Na základě této smlouvy Převodce:

- a) poskytuje Nabyvateli podlicenci k užití Projektové dokumentace, a to v rozsahu uvedeném v čl. VII. odst. 1 Smlouvy o dílo,
- b) převádí na Nabyvatele Projektovou dokumentaci, resp. hmotný substrát, na kterém je Projektová dokumentace zachycena, a to:
 - v listinné podobě:
 - 1 vyhotovení konceptu projektové dokumentace pro provádění stavby
 - 5 vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení
 - 5 vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby
 - 1 vyhotovení oceněného položkového rozpočtu
 - 4 vyhotovení slepého položkového rozpočtu
 - v digitální podobě na CD:
 - projektová dokumentace pro stavební povolení (1 kus CD)
 - projektová dokumentace pro provádění stavby (1 kus CD)
- c) postupuje Nabyvateli veškerá práva k užití Výsledků inženýrské činnosti,
- d) převádí na nabyvatele Výsledky inženýrské činnosti, resp. hmotný substrát (listiny), na kterých jsou Výsledky inženýrské činnosti zachyceny.

(2) Projektovou dokumentaci a Výsledky inženýrské činnosti předá Převodce nabyvateli do 10 dnů od účinnosti této smlouvy.

III.

(1) Celková cena za veškerá plnění dle článku II. této smlouvy (dále jen „Celková cena“) činí na základě dohody stran 387.000,- Kč bez DPH a odpovídá vynaloženým nákladům na pořízení Projektové dokumentace a zajištění Výsledků inženýrské činnosti.

(2) Celková cena bude uhrazena Nabyvatelem bezhotovostně na účet Převodce, a to do 1 měsíce od účinnosti této smlouvy.

IV.

(1) Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

(2) Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a na jejím základě vzniklé se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

(3) Tato smlouva je sepsána a podepsána ve 3 stejnopisech, přičemž Převodce obdrží 1 stejnopis a Nabyvatel 2 stejnopisy.

(4) Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí, což stvrzují podpisy svých zástupců.

Příloha:

Smlouva o dílo a dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo (kopie)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


Schváleno orgánem města: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 10. 9. 2018, 39/17R/2018

RMZ 9.7.2018 2017/18T7, GF/13R/2018

Převodce:

Ve Zlíně 5.10.2018



ředitel

Nabyvatel:

Ve Zlíně 5.10.2018



statutární město Zlín
Mgr. Patrik Kamas
náměstek primátora



zodpovídá	odbor	datum
věcně	OPP	8.10.2018
právně	OP	8.10.2018
finančně	OE	8.10.2018

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.	
funkce	datum
příkazce	8.10.2018
operace	
správce rozpočtu	8.10.2018

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 11/2018/Tech

č. smlouvy zhotovitele: 6/2018

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ)

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Technické služby Zlín, s.r.o.

Louky, Záhumení V 321, 763 02 Zlín

jednajícím dle §166 odst.1 OZ

60711086

CZ60711086

Výpis z OR KS v Brně:

oddíl C, vložka 15600

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Adresa pro doručování korespondence: Technické služby Zlín, s.r.o., P. O. Box 105, 760 01 Zlín

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno:

se sídlem:

IČ / DIČ:

Zapsán ve veřejném rejstříku:

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon / e-mail:

Ing. Josef Šico

OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 6873

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnutou součinnost, dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo.
2. Dílem je:
 - 2.1 **Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení** (dále jen „DSP“) stavby **OPRAVA PARKOVIŠTĚ PŘED OD PRIOR VE ZLÍNĚ** (dále jen „stavba“) podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, včetně:
 - a) provedení místního šetření prostoru řešeného území; geodetické zaměření je převzato z PD „Zlín-OD PRIOR stavební úpravy OD“;
 - b) zpracování připomínek účastníků správních řízení do projektové dokumentace. Pro tuto povinnost zhotovitele platí obdobně odst. 2.2.1 tohoto článku.

Podkladem pro provedení díla je: Studie „Oprava parkoviště před OD PRIOR ve Zlíně“ z 12/2017, zpracovaná ing. Josefem Šicem

Požadované objektové členění stavby:

SO 101 Příprava území

SO 102 Parkoviště

SO 103 Chodníky

SO 201 Opěrná zídka a schody

SO 301 Vodovodní přípojka

SO 302 Závlahy

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 701 Úprava buňky

SO 801 Sadové úpravy

SO 802 Mobilniář a pltko

- 2.2 Zhotovení projektové dokumentace, která svým rozsahem odpovídá dokumentaci pro provádění stavby dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. (dále jen „DPS“), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.** Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. (dále jen „Soupis stavebních prací“).

2.2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě požadavku objednatele zpracovat do DPS a do Soupisu stavebních prací požadavky dotčených orgánů, resp. stavebního úřadu a námítky účastníků řízení uplatněné v rámci stavebního řízení stavby a takto upravenou DPS a takto upravený Soupis stavebních prací předat objednateli, a to do 5 pracovních dnů od doručení požadavku objednatele zhotoviteli. Pokud by výše uvedená lhůta byla vzhledem k rozsahu a složitosti požadovaných úprav zjevně nepřiměřená, sjednají smluvní strany přiměřenou lhůtu. Nedojde-li k dohodě stran o délce lhůty, činí lhůta 20 pracovních dnů od doručení požadavku objednatele zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele uvedené v čl. III. odst. 1.

2.2.2 Pokud není dále stanoveno jinak, DSP a DPS budou předány objednateli ve 6 vyhotoveních v listinné podobě a jedenkrát v digitální podobě na CD nebo DVD nebo USB flash disk.

2.2.3 Výstupy v digitální podobě musí být uloženy ve formátu:

PDF – technická zpráva včetně seznamu souřadnic ve formátu txt a výkresové části

DGN nebo DWG – výkresová část

Excel: soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2.2.4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude vypracován ve 3 vyhotoveních v listinné podobě (slepý rozpočet) a v 1 vyhotovení bude soupis oceněn dle ceníku RTS v cenové úrovni roku 2018. Oba dokumenty budou objednateli předány také v digitální podobě na CD nebo DVD nebo USB flash disk.

- 2.3 Součástí díla je rovněž zpracování odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení na zhotovení stavby k projektové části zadávací dokumentace, bude-li objednatelem požadováno, a to do 3 dnů od obdržení žádosti.

- 2.4 Součástí díla je **výkon autorského dozoru projektanta** (dále jen „AD“). Výkon AD zahrnuje zejména:

- dozor v rozsahu kontroly souladu realizace stavby s projektovou dokumentací,
- účast na kontrolních dnech stavby a jiných souvisejících jednáních svolaných objednatelem dle potřeb stavby,
- poskytnutí potřebné součinnosti a technické pomoci objednateli,
- zjistí-li zhotovitel při výkonu AD nesoulad realizace stavby s projektovou dokumentací, uvědomí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu objednateli, spolu s uvedením stručné charakteristiky porušení projektové dokumentace, a to zpravidla zápisem do stavebního deníku. V případě nebezpečí z prodlení zhotovitel uvědomí rovněž zhotovitele stavby.

- e) zhotovitel bude při výkonu AD rovněž definovat veškeré případné požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je.
- 3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli následující součinnost:
 - a) umožnit zhotoviteli prohlídku lokality a pořízení fotodokumentace
 - b) umožnit provedení zaměření objektů zhotovitelem před zahájením díla a v průběhu jeho provádění
 - c) zajistit podmínky nezbytné pro výkon AD, zejména zajistit, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.
 - 4. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů, předaných mu objednatelem.

III. Termín plnění

- 1. Termín dokončení a předání díla:
 - a) Do 30.4.2018 zhotovitel dokončí a předá objednateli koncept DSP v 1 vyhotovení v listinné podobě a koncept DPS.
 - b) Do 30.4.2018 dokončí a předá objednateli soupis stavebních prací v počtu vyhotovení a v podobě dle odst. 2.2.2 až 2.2.4. Konceptem se rozumí dokumentace zhotovená na základě podkladů a údajů, které jsou zhotoviteli dostupné nebo které mají být zhotoviteli při vynaložení odborné péče známy v době zpracování dokumentace, resp. v době jejího předání objednateli. Objednatel zajistí projednání konceptu DSP a konceptu DPS s Dopravním inspektorátem Zlín a OŽP KÚZK a MMZL. Výsledky projednání oznámí objednatel zhotoviteli do 45 dnů od předání konceptu DSP a konceptu DPS zhotovitelem objednateli. Lhůta se počítá od předání posledního z obou konceptů.
 - c) Zhotovitel dokončí a předá objednateli DSP a DPS včetně Soupisu stavebních prací se zpracovanými připomínkami DI Zlín a OŽP KÚZK a MMZL do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu objednatel připomínky oznámil.
 - d) Zhotovitel bude vykonávat AD do vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě, resp. pokud bude stavba kolaudována po částech, do vydání kolaudačního souhlasu k poslední části stavby.
- 2. Místem předání díla v odst. 1 písm. a), b), c) je sídlo objednatele.
- 3. Termínem dokončení a předání částí díla dle odst. 1. písm. a), b), c) tohoto článku se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí příslušné části díla objednatelem. Termínem ukončení výkonu AD se rozumí den vydání kolaudačního souhlasu stavby, resp. poslední části stavby. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady či nedodělky.

IV. Cena díla, fakturace a platební podmínky

- 1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 - a) cena za plnění uvedené v čl. II. odst. 2.1, 2.2, 2.2.1 až 2.2.4 a 2.3: celkem 292 000 Kč bez DPH,
 - b) cena za výkon AD:
600 Kč/hod + cestovné 9 Kč/1 km bez DPH.K těmto částkám bude připočteno DPH v zákonné sazbě.
Čas strávený na cestě do místa výkonu AD a zpět se započítává do doby výkonu AD.
- 2. Ceny v odst. 1 jsou cenami pevnými, zahrnují cenu za veškeré plnění zhotovitele dle této smlouvy a jsou v nich zahrnuty všechny náklady zhotovitele na realizaci díla.

3. Objednatel zaplatí zhotoviteli sjednanou cenu díla v odst. 1 písm. a) tohoto článku po protokolárním předání a převzetí DPS.
4. Cenu za výkon AD uhradí objednatel vždy jednou měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného výkazu počtu hodin AD provedeného v měsíci, k němuž se daná faktura vztahuje (dále jen „Výkaz“).
5. Objednatel zaplatí zhotoviteli sjednané dílčí ceny díla na základě daňového dokladu – faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení plnění uvedeného v odst. 1. písm. a) tohoto článku: po protokolárním předání a převzetí DPS a fakturu za provedení plnění uvedeného v odst. 1 písm. b) tohoto článku: po vzájemném odsouhlasení Výkazu.
6. Termín splatnosti faktury je 30 dnů ode dne vystavení faktury, avšak pouze v případě, že faktura bude objednateli doručena nejpozději 25 dnů před datem splatnosti. V opačném případě se lhůta splatnosti faktury odpovídajícím způsobem prodlužuje. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena objednateli druhý den ode dne jejího prokazatelného odeslání. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění pro DPH je považován u plnění v odst. 1 písm. a) den předání dle předávacího protokolu a u plnění v odst. 1 písm. b) den vzájemného odsouhlasení Výkazu.

V. Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení kteréhokoli termínu plnění dle čl. III. odst. 1. nebo v případě nedodržení kterékoli ze lhůt v čl. II. odst. 2.2.1 je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny díla za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.

VI. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání objednateli a po záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, resp. jeho příslušné části. Záruční doba činí 24 měsíců.
3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Oznámení vad musí být zhotoviteli zasláno písemně, a to i elektronickou poštou.
4. Zhotovitel se zavazuje vady odstranit nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) dnů od oznámení vad, nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění vad.
5. Uplatňování práv z odpovědnosti za vady a nároků z nich vyplývajících se v ostatním řídí příslušnými ustanoveními OZ. Ustanovení § 2106 odst. 3, § 2111 a § 2112 OZ se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí.

VII. Licenční ujednání

1. Účelem této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace a její užívání objednatelem způsobem a v rozsahu obvyklém u takové projektové dokumentace, poskytnutí dalšího plnění sjednaného touto smlouvou a umožnění plnohodnotného užívání tohoto plnění objednatelem. Objednatel je oprávněn užívat veškeré součásti plnění, které jsou autorským dílem, s účinností od okamžiku jejich předání objednateli. V rámci účelu této smlouvy je objednatel rovněž oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci, jakož i jiné výsledky činnosti zhotovitele chráněné právem duševního vlastnictví, třetí osobě v souvislosti s přípravou a zhotovením stavby, se zajištěním jejího provozování, s údržbou, opravami, rekonstrukcemi, změnou stavby, s budováním stavebních děl navazujících na tuto stavbu a v dalších obdobných případech. Objednatel je oprávněn zveřejnit


projektovou dokumentaci v souvislosti se zadávacím řízením na realizaci stavby dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek činnosti podle této smlouvy, který je předmětem práva duševního vlastnictví jiným osobám.
3. Cena za oprávnění k užití díla je zahrnuta v ceně díla.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen v písemné formě.
2. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu. Zaslání smlouvy správci registru k uveřejnění provede objednatel.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy smluvní strany (zástupci smluvních stran) tuto smlouvu podepisují.

Ve Zlíně dne 29.3.2018



TS Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321
763 02 Zlín
IČ 607 11 036

DODATEK Č. 1
(dále také jen „dodatek“)
KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. smlouvy objednatele: 11/2018/Tech
č. smlouvy zhotovitele: 6/2018
(dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

Zastoupený:

Technické služby Zlín, s.r.o.

Louky, Záhumení V 321, 763 02 Zlín

na základě plné moci

IČ:

60711086

DIČ:

CZ60711086

Výpis z OR KS v Brně:

oddíl C, vložka 15600

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Adresa pro doručování korespondence: Technické služby Zlín, s.r.o., P. O. Box 105, 760 01 Zlín
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno:

Ing. Josef Šlco

se sídlem:

IČ / DIČ:

Zapsán ve veřejném rejstříku:

OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 6873

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon / e-mail:

(dále jen zhotovitel)

I. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na změně díla – úpravách stavebního objektu SO 201 Opěrná zídka a schody dle požadavku vlastníka objektu tržnice a rozšíření díla o objekt SO 303 Dešťová kanalizace s ORL. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Přijímají se změny v článku:

2. Předmět smlouvy

V odst. 2.1, v části „Požadované objektové členění stavby“ se za text „SO 302 Závlahy“ doplňuje tento text:

SO 303 Dešťová kanalizace s ORL

Přijímají se změny v článku:

IV. Cena díla, fakturace a platební podmínky

V odst. 1 se ruší text:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

- a) cena za plnění uvedené v čl. II. odst. 2.1, 2.2, 2.2.1 až 2.2.4 a 2.3: celkem 292 000 Kč bez DPH,

a nahrazuje se tímto textem:

1. **Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:**

- a) cena za plnění uvedené v čl. II. odst. 2.1, 2.2, 2.2.1 až 2.2.4 a 2.3: celkem 350 000 Kč bez DPH,

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU


1. Dodatek je uzavřen okamžikem akceptace návrhu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen ZRS).
2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak nemění.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel.
4. Dodatek je sepsán ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana 1 vyhotovení.
5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany (jejich zástupci) tento dodatek podepisují.

Ve Zlíně dne: 26. 04. 2018

Ve Zlíně dne: 26. 4. 2018



TS Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321
763 02 Zlín
IČ 607 11 088



JOSEF ŠICO, Ing.

