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S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského 

_______________________ zákoníku, dále jen „smlouva*1, popř. „SOD“_______________________

Modernizace silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji -  SFDI I.I
Část 1 -  M odernizace silnic II. a III. třídy v okrese České Budějovice

číslo smlouvy zhotovitele: 8081075ZSL číslo smlouvy objednatele: 3 7 /V Z /2 0 1 8-1

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Sídlo:

Zastoupený:

příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice

Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

Správa a údržba silni'. 
Jihočeského kraje 

České Budějovice

ooč.o: £ 9 -10- 2018
č |.: / £  'sf
Ffidčieno. /
Počet listů/ půloh &  / ty  .<■r m r .

Bankovní spojení:

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

................​............​.......​. . . ​........ ​.....​............................

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha
Zástupce ve věcech technických: .......​......​............

Technický dozor stavebníka (dále TDS): . . . ​......​......... 

(dále jen objednatel)

tel.: 387 021 010 
tel.: 387 021 014

tel.: ......​......​.....

1.2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.,

Sídlo:
Doručovací adresa: 

Zastoupený :

Bankovní spojení:

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Planá č. 72, 370 01 České Budějovice

....... ​.............​.......... -  ředitelem závodu České Budějovice
tel.: 387 203 417 fax: 387 203 449

IČO : 45 27 49 24 DIČ : CZ 45274924

................​...........​. . . ​.... ​..............​..........​. ..​. . . ​.........​............................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 1561, datum zápisu 4. 5. 1992

Zástupce ve věcech smluvních:
.......​......... ​.......

Zástupce ve věcech technických:
............​.........

Odpovědný stavbyvedoucí:
............​.........

tel.: 387 203 417 

tel.: ...... ​...... ​..... 

​.......​......​......​.....

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Modernizace silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji -  SFDI 1.1“

„Část 1 -  Modernizace silnic II. a III. třídy v okrese České Budějovice44

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít 
předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle 
podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění jsou následující silnice v okrese Č. Budějovice:
Silnice 11/105 Hluboká nad Vltavou před OK u Penny 
Silnice 111/15010 Žofina Huť - Fischerovy Chalupy

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 37/VZ/2018, dále projektovou 
dokumentací stavby k jednotlivým silnicím vypracovanou Správou a údržbou silnic Jihočeského 
kraje a aut. technikem .............​................. ​................​..... ​...... ​. . . . ​............ a oceněným soupisem prací 
z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

2.2. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek zadáva­
cího řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při 
stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle 
prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu 
skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárod­
ním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR 
v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále 
pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován 
konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard 
a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl 
sám.

2.6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis předal 
objednateli. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím 
písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má 
jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a 
zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový 
poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní 
poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud 
navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl 
poddodavatelem jiného účastníka v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad říjen 2018)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem. 

Dokončení prací a předání stavby: 31 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

Ministerstvo dopravy
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3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech 
podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou 
součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena bez DPH:

Silnice 11/105 Hluboká nad Vltavou před OK u Penny 3 258 101,01 Kč

Silnice III/15010 Žofina Huť - Fischerovy Chalupy__________________ 5 425 283,33 Kč

Smluvní cena díla bez DPH 8 683 384,34 Kč
DPH 21%_____________________________________________________ 1 823 510,71 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 10 506 895,05 Kč

slovy: =Desetmilionůpětsetšesttisícosmsetdevadesátpět korun českých pět haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu 
výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že pl­
nění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání 
díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu 
realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám. a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,

b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

c) změní-li se sazby DPH.

Ministerstvo dopravy
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4.5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je  zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 

technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této 
smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) před­
ložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technic­
kým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny položek 
podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, po­
užije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní; 
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné 
použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individu­
ální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak sku­
tečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu 
zhotovitele.

5. Platební podmínky

5.1. Fakturace bude prováděna po jednotlivých silnicích (místech plnění) na základě skutečně provedených 
a převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury. Všechny (tzn. 2) faktury budou 
označeny logem SFDI dle předepsaných pravidel.

5.2. Lhůta splatnosti faktur činí 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.3. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 
3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta 
započne běžet doručením opravené faktury objednateli.
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6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že 

bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na 
staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech 
předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na 
předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a 
následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných 
objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i 
vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci 
stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.8. Realizace díla bude probíhat, pokud možno, za úplné uzavírky komunikace v místě stavby. Doprava 
bude převedena na objízdnou trasu, (dle PD).

6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a 
byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie 
stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, platí ujednání viz body 4.4. -
4.7. této SoD a je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje 
navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou 
zhotovitelem jednat ve věcech provádění stavby.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.12. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či 
autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit 
až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla.

6.13. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad 
a nedodělků. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS 
-  uvedeným ve smlouvě o dílo. Při předání díla zhotovitel dodá závěrečnou zprávu zhotovitele 
obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech
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a KZP, kopii stavebního deníku, 2 x soubor fotografií dokumentujících průběh realizace díla na CD 
nosiči, příp. rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady. O předání a 
převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, 
zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, zjakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky 
nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí, pokud 
bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 36 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne 
předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad 
a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem 
v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má 
objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné 
vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném 
rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je  objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v 
souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí 
při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k cha­
rakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
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7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., vpl. 
znění.

8. Sankční ujednání

8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.13. 
této SoD).

8.2. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí 
stavby (viz bod 6.13. této SoD) a vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD) účtovaná 
objednatelem bude 5.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

8.3. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

9. Bankovní záruky

9.1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné 
provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních 
ustanovení), a to ve výši 450 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby 
odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel 
oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, 
resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. 10. odst. 3, nebo neuhradí objednateli 
nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý' závazek, k němuž je podle této 
smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve 
znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna 
objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

9.2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po 
celou dobu provádění díla.

9.3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či 
jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. 10. odst. 3.

9.4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel 
objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 180 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši 
platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 
kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní 
záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené 
záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo 
škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude 
podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

9.5. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude vždy vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury 7
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10. Ostatní ujednání
10.1. Vzhledem ke spolufinancování stavby z prostředků SFDI je zhotovitel povinen dodržovat pravidla 

publicity dle aktuálního znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Jde především o 
uvádění loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se jedná o pou­
žití finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou ke sta­
žení na www.sfdi.cz.

10.2. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

10.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele pí­
semně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je  objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

10.4. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude do­
plněna před jejím podpisem.

10.5. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této smlouvy 
bude doplněna před jejím podpisem.

10.6. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku vedoucí k neplatnosti této smlouvy od samého 
počátku pro případ, že nebude přidělena finanční podpora z prostředků SFDI.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním 

výslovně nazvaným "Dodatek č . ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují.

11.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 37/VZ/2018 a nabídka 
zhotovitele ze dne 10. 9. 2018 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

11.3. Zhotovitel dále bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zho­
tovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností 
smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

11.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

11.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv.

11.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.

11.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
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11.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

11.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

11.11. Nedílnou součástí této SoDjsou přílohy:

• příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 10. 9. 2018

• příloha č. 2 -  Kontrolní a zkušební plán

Za objednatele: Za zhotovitele: . n „
České Budějovice, dne: - 2, 11. 2018 České Budějovice, dne: 2 2U1o
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Rekapitulace stavby:
M o d e rn iz a c e  s i ln ic  II. a  III. t ř íd y  v  J ih o č e s k é m  k ra ji - SFD I l.l - ČB

cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
Modernizace silnice 11/105 Hluboká nad Vltavou před OK u Penny km 122,275 - 122,605 3 258 101,01 684 201,21 3 942 302,22
Modernizace silnice 111/15010 Žofina Huť - Fischerovy Chalupy 5 425 283,33 1 139 309,50 6 564 592,83
Cena celkem 8 683 384,34 1 1  823 510,71 10 506 895,05

i ____________________ ]

e U R O V l A ,
V I N C I « J »



REKAPITULACE STAVBY
Kód: C6JI/105-001
Stavba: Modernizace silnice 11/105 Hluboká nad Vltavou před OK u Penny km 122,275 -

122,605
KSO: CC-CZ:
Místo: Hluboká nad Vltavou Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 15 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 3 258 101,01
Sazb a  d an ě Z ák lad  d an é V ýše  d an ě

DPH zák lad n í 21,00% 3 2 5 8  1 0 1 ,0 1 6 8 4  2 0 1 ,2 1

sn íž e n á 15,00% 0 ,0 0 0 ,0 0

Cena s DPH V CZK 3 942 302,22
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba;
CBJI/105 001
Modernizace silnice 11/105 Hluboká nad Vltavou před OK u Penny km 122,275 - 
122,605

Misto: Hluboká nad Vltavou Datum: Vyplň údaj
Zadavatel:
Uchazeč:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód Objekt, Soupis práci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 3 258 101,01 3 942 302,22

SO 101 Modernizace silnice Hluboká nad Vltavou 
před OK u Penny km 122,275 - 122,605 ...​.......​........... ...​.......​........... STA

SO 102 Doplňující údaje - DIO .....​........... .....​........... STA

Strana 2 z 2



krycí list soupisu
Stavba:

Modernizace silnice 11/105 Hluboká nad Vltavou před OK u Penny km 122,275 • 122,605 
Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice Hluboká nad Vltavou před OK u Penny 
km 122,275 - 122,605

KSO: CC-CZ:
Místo: Hluboká nad Vltavou Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 3 214 151,01
Z áklad  daně S a zb a  daně V ýše  d an ě

DPh zá k la d n í 3 214  151,01 21,00% 674 971 ,71
sn íž e n á 0 ,0 0 15,00% 0 ,0 0

Cena s DPH v CZK 3 889 122,72
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Modernizace silnice 11/105 Hluboká nad Vltavou před OK u Penny km 122,275 • 122,605
Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice Hluboká nad Vltavou před OK u Penny
Místo: Hluboká nad Vltavou Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 
Uchazeč:

Kód dílu • Popis

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

Projektant a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

3 214 151,01
...​.......​...........

1 • Zemni práce .......​...........
5 • Komunikace pozemní ...​.......​...........
8 - Trubní vedeni ...​...........
9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání .....​...........

OST ■ Ostatní .....​...........
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SOUPIS PRACÍ
S t a v b a :

M o d e r n iz a c e  s i l n i c e  11/105 H lu b o k á  n a d  V lta v o u  p ř e d  O K  u  P e n n y  k m  1 2 2 ,2 7 5  ■ 1 2 2 ,6 0 5
Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice Hluboká nad Vltavou před OK u Penny
Místo: Hluboká nad Vltavou Datum: Vyplň údaj

Z a d a v a t e l :  S p r á v a  a  ú d r ž b a  s i ln i c  J ih o č e s k é h o  k r a je  p .o .  P r o je k t a n t  S p r á v a  a  ú d r ž b a  s i ln i c  J ih o č e s k é h o  k r a je  p .o .
Uchazeč:

P Č  T y  K ó d  
P

P o p is M J M n o ž s tv í
J .c e n a

[C Z K ]
C e n a  c e lk e m  [C Z K ]  C e n o v á  s o u s ta v a

Náklady soupisu celkem 3 214 151,01

d HSV Práce a dodávky HSV 3 191 032,81
D 1 Zemni práce .......​...........

8 K 11372A FRÉZO VÁN Í ZPEV N ĚN ÝCH  PLO CH  A SFA LT O V ÝC H  • BEZ  DO PRAVY . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . 396  8 9 7 ,6 4  O TSKP-SPK 2017
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s

PP

vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uloženi na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v  položce 0141" (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v  doplňujícím textu k 
položce).

VV v t l .  150  m m
vv d é lk a  18
vv šířk a  10 ,8
vv d é lk a  22
vv šířk a  1 6 ,9
vv d é lk a  16
vv šířka  1 4 ,2
vv d é lka  19
vv šiřka  1 4 ,3 5
w d é lka  258
w šířka  10 ,9 5
w h lo ub ka  0 ,1 5
w (1 8 *1 0 ,8 *2 2 *1 6 ,9 *1 6 *1 4 ,2 + 1 9 *1 4 ,3 5 + 2 5 8 *1 0 ,9 5 )* 0 ,15 .... . .. . .. . ..

11 K 12922 Č IŠ T ĚN Í K RA JN IC  O D  NÁNOSU T L . 0 0  100MM . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 23 2 6 8 ,0 0  O TSKP-SPK 2017

pp Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, 
manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku!

vv a  d osyp án í rýh y  po o d fré z o v á n í s o d vo zem  p ře b y te čn é h o  m a te r iá lu  na  
sk lád k u  v  p rů m .t l.  4  cm

vv d é lk a  19
vv d é lk a  258
vv š ířk a  1 ,2
v v (19+ 258)*1 ,2 .. . . . .. . .. . ..

o d k u p  a s fa lto v é h o  re c y k lo tu  z h o to v ite le m  - o b je m o v á  h m o tn o st  p ř e d
19 M  11372R fré zo v á n ím  2 ,4  t/ m 3  s  m ě rn o u  je d n o t k o u  a  c e n o u  ■ 100,- K č  / tu n a  na . . ​. . . ​. . . . . . . . . . . . . .. .. ....... 140 0 8 1 ,5 0  O TSKP-SPK 20 1 7

odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem objemová hmotnost před frézováním 2.4
PP t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v 

rozpočtu
VV o b je m  583 ,6 7 3
VV k o e f ic ie n t  2 ,4
W 5 8 3 ,6 7 3 *2 ,4 .. . ​. . . . . .. . .. . ..

D 5 Komunikace pozemní 2 891 290,67
6  K 572213 S PO JO VA CÍ PO STŘIK  Z EM U LZE 0 0 0 .5 K G / M 2 . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 0 2 0 ,3 5  O TSKP-SPK 2017

Technická specifikace: dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

PP - provedení d le předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách 
• úpravu napojení, ukončeni

VV d é lk a  18
VV šířk a  10 ,8
vv d é lk a  22
vv šiřk a  16 ,9
vv d é lk a  16
vv šiřk a  14 ,2
vv d é lk a  19
vv šířk a  14 ,3 5
vv d é lk a  258
vv šiřk a  10 ,9 5
vv 1 8 *1 0 ,8+ 22*16 ,9* 1 6 *1 4 ,2-r 19*14 ,35+ 258*10 ,95 .. . ​. . .. . .. . .. . ..

2  K 572214 S PO JO VA CÍ PO STŘIK  2 M O 0IFIK  EM U LZE DO 0 .5 K G /M 2 . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . 38  6 0 6 ,8 0  O TSKP-SPK 2017

Technická specifikace: - dodáni všech předepsaných matenálú pro postřiky v 
předepsaném množství

pp • provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni íiřky, pokládáni vrstvy po etapách
• úpravu napojeni, ukončeni

w d é lk a  18
vv š iřk a  10 ,8
w d é lk a  22
w š iřk a  16 ,9
vv d é lk a  16
vv š iřk a  1 4 ,2
vv d é lk a  19
vv š iřk a  14 ,2 4
vv d é lk a  258
vv šířka  10 ,8 4
vv 18*10 ,8+ 22*16 ,9+ 16*14 ,2+ 19*14 ,24+ 258*10 ,84 .. . ​. . .. . .. . .. . ..

4  K 572214 S PO JO VA CÍ PO STŘIK  Z M OOIFIK EM U LZE DO 0 .5 K G /M 2 . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . 38 8 0 0 ,7 0  O TSKP-SPK  2017

Technická specifikace: dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v
předepsaném množství

PP provedeni d le předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
• úpravu napojeni, ukončeni

w  m in . 6 0  % p o jiv á  v  em u lz i
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PČ Ty Kód p Popis MJ Množství J.cena
[C Z K ]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava
vv d é lk a  18
vv šířka  10 ,8
vv d é lk a  22
vv š ířk a  1 6 ,9
vv d é lk a  16
vv š ířk a  1 4 ,2
w d é lka  19
w šířka  14 ,33
w d é lk a  258
w š ířk a  10 ,93
w hlo ub ka  0 ,0 4
vv k o e f ic ie n t  2 ,4
vv (18*10 ,8+ 22*16 ,9+ 16*14 ,2+ 19*14 ,33+ 258 *10 ,931*0 ,04*2 ,4 .. . . . .. . .. . ..

7 K 577A1 VÝSPRAVA TRH LIN  A S FA LTO V O U  ZÁLIVKO U M .. .. . .. . .. . .. .. . . . .. . .. . 44  2 Z 0 .0 0  O TSKP-SPK 2017

Technická specifikace: - vyf rázováni drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

pp • vyčištěni 
■ nátěr
• výplň předepsanou záhvkovou hmotou

w sa n a ce  trh lin  d le  T P  11 5 , u p řesn ěn i d é lk a  po o d frézo v án i
vv d é lk a  268
w 268 .... . .. . .. . ..

9 K 58910 VÝPLŇ SPAŘ A SFA LTEM M .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 0 3 ,5 0  O TSKP-SPK 2017

Technická specifikace: položka zahrnuje:
PP dodávku předepsaného materiálu 

• vyčištěni a výplň spař tímto materiálem
W p raco vn í sp áry
w d é lk a  10 ,8
w d é lk a  10 ,8
w d é lk a  10 ,5
vv d é lk a  15
vv 10,8+ 10 ,8+ 10 ,5+ 15 .. . . . . . . . . .

D 8 Trubní vedení 1 270,00
13 K 89922 VÝŠKOVÁ Ú PRAVA MŘÍŽÍ KUS .. . . . .. . . . . . ​. . . . . . . . . . . 1 2 7 0 ,0 0  O TSK P-SPK  2017

Technická specifikace: • položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a
PP matenály pro zvýšení nebo sníženi zařízeni (včetně nutně úpravy stávajícího povrchu 

vozovky nebo chodníku).

w p o čet 1
w 1 .. . . . .. . .

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 388,00
15 K 915111

VO DO RO VNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ • DODAVKA A 
POKLÁDKA

M2 .... . .. . .. . .. .. . .. . . 3 0 0 ,0 0  O TSKP-SPK 2017

Technická specifikace: položka zahrnuje:
PP - dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měři se  pouze natíraná plocha) 

předznačeni a  reflexní úpravu
VV V 7a p lo šn é s  b a lo tin o u  - z ř íze n í
VV šířka  0 ,5
VV d é lk a  4
w p o čet 15
w 0 ,5*4*15 .. . . . .. . .. .

16 K 915111C
VO DO RO VNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU H LAD KÉ ■ VO D IC I, STŘEDOVÁ  
ČÁRA 125 MM S BA LO TIN O U  Z Ř ÍZEN Í

M .. . . . .. . .. . .. .. .. . .. . . 2  5 5 0 ,0 0  O TSKP-SPK 2017

Technická specifikace: položka zahrnuje:
PP dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měň se pouze natíraná plocha) 

předznačeni a reflexní úpravu

VV střed o vá  č á ra  p ře ru šo van á
w d é lk a  330
vv d é lk a  75
vv 330-75 .... . .. . .. . ..

17 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU H LAD KÉ ■ V O D IC I. STŘEDOVÁ  
ČÁRA 125 MM S BA LO TIN O U  ZŘÍZENI

M ... . . . . . . . . . . .... . .. . . 6 6 0 0 ,0 0  O TSKP-SPK 2017

Technická specifikace: položka zahrnuje:
PP - dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měň se pouze natíraná plocha 1 

• předznačeni a reflexní úpravu
w vo d íc í č á ra
w d é lk a  330
w p o če t 2
w 330*2 .. . . . .. . .. . ..

18 K 915111C
VO DO RO VNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ • VO D IC I, STŘEDOVÁ  
ČÁRA 125 MM S  BALOTINOU ZŘÍZENÍ________________________________________ M .... . . . . . . . .. .. . .. . . 7 5 0 ,0 0  O TSKP-SPK  2017

Technická specifikace: položka zahrnuje:
■ dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měři se pouze natíraná plocha) 

předznačeni a reflexní úpravu

střed o vá  čá ra  
d é lk a  75  
75 .. .. . .. . .. .

10 K 919111 ŘEZÁN Í A S FA LTO V ÉH O  K RYTU  VO ZOVEK T L  DO 50MM .. .. . .. . .. . .. .. . . . . . 1 1 8 8 ,0 0  O TSKP-SPK 2017

Technická specifikace: položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané 
tloušťce, včetně spotřeby vody

d é lk a  10 ,8  
d é lk a  10 ,8



PČ Ty Kód 
P

Popis MJ Množství J.cena
[CZK1

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T ........... ........... 2 748,60 OTSKP-SPK 2017
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s
uložením odpadu na skládce.

PP

W

vv
vv
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krycí list soupisu
Stavba:

Modernizace silnice 11/105 Hluboká nad Vltavou před OK u Penny km 122,275 • 122.605 
Objekt:

SO 102 - Doplňující údaje - DIO

KSO: CC-CZ:
Místo: Hluboká na Vltavou Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 43 950,00
Základ  daně Sazb a  daně V ýše  d ané

DPI- zák lad n í 43 950 ,00 21,00% 9 229 ,50

sn ížená 0 ,0 0 15,00% 0 ,0 0

Cena s DPH v CZK 53 179,50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Modernizace silnice 11/105 Hluboká nad Vltavou před OK u Penny km 122,275 • 122,505
Objekt:

SO 102 - Doplňující údaje - DIO
Místo: Hluboká na Vltavou Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 
Uchazeč:

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 43 950,00
HSV - Práce a dodávky HSV .....​...........

9 • Ostatní konstrukce a  práce, bourání .....​...........

OST - Ostatní ...​...........
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Modernizace silnice 11/105 Hluboká nad Vltavou před OK u Penny km 122,275 • 122,605
Objekt:

SO 102 - Doplňující údaje - DIO
Místo: Hluboká na Vltavou Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:

PČ Ty
D

Kód P o p is MJ M n o ž stv í
j.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 950,00

D HSV Práce a dodávky HSV 38 950,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 8  9 5 0 , 0 0

2 K 914122
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLAON! VELIKO STI O C ELO V E FO LIE  T R  1 • MONTÁŽ S KUS ........... .. .. ....... 3 200 ,00  O TSKP-SPK 2017

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dopravu demontované značky z dočasné skládky

PP - osazení a  montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

w p o čet 16

w 16 ...........

3 K 914123 DOPRAVNÍ z n a č k y  z á k l a d n í  v e l i k o s t i  o c e l o v é  f ď l i e  t ř í  - d e m o n t á ž KUS ........... ........... 1 600 ,00 O TSKP-SPK 2017

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni materiálu
s odvozem na předepsané místo

W p o čet 16
w 16 ...........

4 K 914129 d o p r a v  z n a č k y  z á k l a d  v e l  o c e l  f ó l i e  t ř  i • n á j e m n é KSDEN .... . .. . .. . .. ......... 3 6 0 0 ,0 0  O TSKP-SPK 2017

PP Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a 
zařízeni, počet jednotek je  určen Jako součin počtu značek a počtu dni použiti

W p o čet 16
w dny 15
W 16*15 .............

5 K 914422
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM  O C ELO V E  FO LIE  TR  1 - M ONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS ......... .. .. . ...... 1 000 ,00 OTSKP-SPK 2017

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dopravu demontované značky z dočasné skládky

PP • osazeni a montáž značky na místě určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

W p o čet 5
w 5 .........

6 K 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM  O C ELO V É F Ó LIE  T Ř  1 • DEMONTÁŽ KUS ......... ........... 500 ,00 OTSKP-SPK 2017

PP Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení matenálu 
s odvozem na předepsané místo

W p o čet 5
W 5 .........

7 K 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM  O C EL  F Ó LIE  T Ř I  - NÁJEMNÉ KSDEN .... ....... .. ....... 2 250 ,0 0  OTSKP-SPK 2017

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a
zanzeni. počet jednotek je  určen Jako součin počtu značek a  počtu dní použiti

w p o če t 5
vv d ny 15
w 5*15 .... .......

8 K 916112 DOPRAV SV ĚT LO  VÝSTRAŽ SAM OSTATNÉ • M ONTÁŽ S PŘESUNEM KUS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . ,00  O TSKP-SPK 2017

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• přemístěni zanzeni z dočasné skládky a jeho osazení a  montáž na místě určeném  
projektem
- údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusu. 
nutnou opravu poškozených částí
- napájeni z batene včetně záložní baterie

W
W

9 K 916113  

PP

W
W

10 K 916119  

PP

40 0 ,0 0  O TSKP-SPK 2017

3 000 ,00  OTSKP-SPK 2017

11 K 916152 SEM AFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA • MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS ......... .. . ​. . .. . .. . .. . 3 000 ,0 0  O TSKP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zanzeni z dočasné skládky a jeho osazeni a montáž na místě určeném  
projektem
- údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí
• napájeni z baterie včetně záložní baterie

W
W

p o čet 1 
1 .........

12 K 916153 SEM AFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS ......... .. .. . ...... 500 ,00  O TSKP-SPK 2017

PP

w
w

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni zařízení s 
odvozem na předepsané místo 
p o če t 1 
1 .........

13 K 916159 SEM AFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA ■ NÁJEMNÉ KSDEN .... . .. . . ........... 3 00 0 ,0 0  O TSKP-SPK 2017

PP

W
W
W

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni. Počet měrných 
jednotek se urči jako součin počtu zanzeni a  počtu dni použiti, 
p o če t 1 
d ny 6  
1*6 .... . .. . .
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PČ T y

P
Kód Popis MJ Množství J.cena

(CZK)
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 916222 DOPRAVNÍ K U ŽEL Z1 V ÝŠ 50CM  S FÓ LIÍ T Ř  1 - M ONTÁŽ S PŘESUNEM KUS ........... ........... 3 000 ,00 OTSKP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
přemístění zařízeni 2 dočasné skládky a jeho osazeni a montáž na místě určeném 

projektem
údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených části

w
w

p o čet 20  
20 .... .......

' 5 K 916223 DOPRAVNÍ K U ŽEL Z1 VÝŠ 50CM  S FÓ LIÍ T Ř  1 • DEMONTÁŽ KUS ..... .. . .. . .... . .. . . 1 000 ,00  O TSKP-SPK 2017

PP

vv
w

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklízení zařfzeni s 
odvozem na předepsané místo
počet 20  
20 ...........

16 K 916229 DOPRAVNÍ K U ŽEL Z1 VÝŠKY 50CM  - NÁJEMNÉ KSDEN ............. ......... 2 0 0 0 ,0 0  OTSKP-SPK 2017

PP

w
w
vv

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni. Počet měrných 
jednotek se urči Jako součin počtu zařízení a počtu dni použiti.

p o čet 20
dny 10 
20*10 .............

17 K 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓ LIÍ T Ř I  - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS ......... .. .. ....... 400 ,00  O TSKP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• přemístěni zařízeni z dočasné skládky a jeho osazeni a  montáž na miste určeném  
projektem
- údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

w
w

p o če t 2 
2 .........

18 K 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓ LIÍ T Ř  1 • DEMONTÁŽ KUS ......... ........... 200 ,00  O TSKP-SPK 2017

PP

w
w

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a  odklizeni zařízeni s 
odvozem na předepsané misto 
p o čet 2 
2 .... . .. . .

19 K 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN ..... .. . .. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . ,0 0  O TSKP-SPK 2017

PP

w
w
w

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni. Počet měrných 
jednotek se urči Jako součin počtu zařizeni a počtu dní použiti, 
p o čet 2 
d ny 15 
2*10 .... . ......

20 K 916352 SM ÉROVACÍ DESKY Z4 O BO USTR S FÓ LIÍ T Ř  1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS .... . ...... .. .. . ...... 4 00 0 ,0 0 O TSKP-SPK 2017

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• přemístěni zařízeni z dočasné skládky a jeho osazeni a montáž na místě určeném

PP projektem
• údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených části

W  p o čet 20w  20 _____________________  ____________________________  .......... .
21 K 916353 SM ĚROVACÍ DESKY Z4  O BO USTR S FÓ LIÍ T Ř  1 • DEMONTÁŽ KUS .... ....... ........... 2 00 0 ,0 0  O TSKP-SPK 2017

PP Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni zařízení s 
odvozem na předepsané místo

w
w

p o čet 20  
20 ..... .. . .. .

22 K 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 O BO USTR S FÓ LIÍ T Ř  1 - NÁJEMNÉ KSDEN ............. ......... 3 00 0 ,0 0  OTSKP-SPK 2017

PP Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařizeni. Počet měrných 
jednotek se určí jako součin počtu zařízeni a  počtu dni použiti.

W
VV
w

p o čet 20  
d ny 10 
20*10 .............

D OST Ostatní 5 000,00
23 K 02710 POMOC PRÁ CE ZŘÍZ NEBO Z A JIŠ t OBJÍŽĎKY A PŘÍSTU P C EST Y . “ č ......... .. . ​. . .. . ...... 5 000 ,0 0  O TSKP-SPK 2017

PP Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými zařízeními

w
vv

"počet 1" 
1 .........
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura_________________________________________________________________________________________________________________________________
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu práci pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů práci je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní soubor
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu práci, Soupis prací. Za soupis práci může být považován 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členěni soupisu tak, jak byla tato členěni použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis práci obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W  - výkaz 
výměr

Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky
Množství Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování_______________________________________________________________________________________________________________________________
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi 
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je  přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby
Popis Typ Max. počet 

znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Dáte
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadáni String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Popis Typ Max. počet 

znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu
Popis Typ Max. počet 

znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 * 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovnik pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnosti String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu práci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací
Popis Typ Max. počet 

znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebirá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebirá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebirá se z Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebirá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu • Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací
Název
atributu

Povinný
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebirá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebirá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebirá se z Krycího listu soupisu Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebirá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena ' Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
P N Poznámka položky ze soupisu Memo
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
PP N Plný popis položky ze soupisu Memo
w N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH



Typ věty Hodnota

Datová věta
Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH
snížená Snížená sazba DPH
nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená
sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt
PRO Provozní soubor
ING Inženýrský objekt
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní náklady

eGTypPolozky t Položka typu HSV
2 Položka typu PSV
3 Položka typu M
4 Položka typu OST



Kód: C8JII/15010-001
Stavba: Modernizace silnice 111/15010 Žofina Huť - Fischerovy Chalupy

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Žofina Huť - Fischerovy Chalupy Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 70971541
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 16 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 5 425 283,33

Sazba dané Základ daně Výše dané
DPH základní 21,00* 5 425 283,33 1 139 309,50

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 6 564 592,83
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: CBJII/15010-001

Stavba: Modernizace silnice 111/15010 Žofina Huť - Fischerovy Chalupy

Místo: Žofina Huť - Fischerovy Chalupy Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem
Modernizace silnice 111/15010 staničeni km

5 425 283,33 6 564 592,83

S0101 2,072-3,739 a km 3,745-4,150 
LaDoratorni zKousKy (recyklace)

...​.......​........... ...​.......​........... STA

SO 102 Modernizace silnice 111/15010 Žofina Huť- 
Fisch^row  C.halunv

.....​........... .....​........... STA

SO 103 Doplňujfcf údaje - DIO .....​........... .....​........... STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Modernizace silnice 111/15010 Žofina Huť • Fischerovy Chalupy 

Objekt:

S0101 - Modernizace silnice 111/15010 staničeni km 2,072-3,739 a km 3,745-4,150

KSO: CC-CZ:
Místo: Žofina Huť • Fischerovy Chalupy Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 5 387 823,33
Základ dané Sazba dané Výie daně

DPt základní 5 387 823,33 21,0036 1 131 442,90
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 6 519 266,23
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 111/15010 Žofina Huť • Fischerovy Chalupy

Objekt:
S0101 - Modernizace silnice 111/15010 staničení km 2,072-3,739 a km 3,745-4,150

M ísto; Ž o íin a  H uť - F isch ero vy  C ha lup y  D atum : Vyp lň údaj

Z ad av ate l: Správa a úd ržb a s iln ic  J ih o česk éh o  k ra je  p .o . 
U ch a ze č :

P ro jek tan t £prava  a úd ržb a s iln íc  J ih o česk éh o  k ra je  p .o .

Kód d ílu  - Po p is C en a  ce lk e m  [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 387 823,33

HSV ■ Práce a dodávky HSV ...​.......​...........
1 • Zemní práce .....​...........
5 • Komunikace pozemní ...​.......​...........
9  • O s t a t n í  k o n s t r u k c e  a  p r á c e ,  b o u rá n í .....​...........
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SOUPIS PRACÍ

O b jek t:
Modernizace silnice 111/15010 Žofina huť • Fischerovy Chalupy

t:
S0101 - Modernizace silnice 111/15010 staničení km 2,072-3,739 a km 3,745-4,150

Žořina Huť • Fischerovy Chalupy D atum : V yp lň  údaj

Z ad av ate l:
U ch a ze č :

Správa a úd ržb a s iln íc  J ih o česk éh o  k ra je  p .o . P ro jek tan t Správa a údržba s iln ic  J ih očesk ého  k ra je  p .o .

PČ  T y  Kód 
P

Popis MJ M nožství
J .c e n a
t c z k ]

Cen a ce lk e m  [CZK] C enová soustava

Náklady soupisu celkem 5 387 823,33

d  HSV
D 1

Práce a dodávky HSV
Z e m n i p r á c e

5 387 823,33
2 8  3 0 5 ,0 0

6  ! K i 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3 .... . .. . . . ​. . . . . ​. . .. . .. . .. . 28 305,00 OTSKP SPK 2017

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s 
vybouraným', hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** is výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položcei.

v průměrné tl. 30 mm (v místech napojeni), asfaltový recyklát bude použit
na dosypání krajnic
délka 0,5
šířka 10
délka 15
šířka 0,5
délka 12
šířka 0,5
hloubka 0,03
<0,5‘ 10*15*0,5+12*0,5)‘0.03







k r y c í l is t  s o u p is u

Stavba:
Modernizace silnice 111/15010 Žofina Huť • Fischerovy Chalupy 

Objekt:
SO 102 - Laboratorní zkoušky (recyklace) Modernizace silnice 
111/15010 Žofina Huť-Fischerovy Chalupy

KSO: CC-CZ:
Misto: Žofina Huť-Fischerovy Chalupy Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez D P H 1 0  0 0 0 ,0 0

Z ák lad  d aně Sazb a  d aně V ýše  daně
DPI- zák lad n í 10 0 0 0 .0 0 21,00% 2 10 0 ,0 0

sn ížen á 0 ,0 0 15,00% 0 ,0 0

Cena s DPH v CZK 1 2  1 0 0 ,0 0
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Modernizace silnice 111/15010 Žofina Huť • Fischerovy Chalupy
Objekt:

SO 102 - Laboratorní zkoušky (recyklace) Modernizace silnice
Místo: Žofina Huť-Fischerovy Chalupy Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant
Uchazeč:

Kód ditu ■ Popis

Náklady soupisu celkem
OST - Ostatní

Vyplň údaj

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

10 000,00

10 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Modernizace silnice 111/15010 Žofina Huť - Fischerovy Chalupy
Objekt:

SO 102 - Laboratorní zkoušky (recyklace) Modernizace silnice
Místo: Žofina Huť-Fischerovy Chalupy Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ Ty Kód 
P

Popis MJ Množství J.cena
[CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 000,00

d OST Ostatní 10 000,00
1 K 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU . . . . . ​. . . . . . . . . .​.......... 10 000,00 OTSKP-SPK 2017

PP Techn ická  specifikace : zahrnu je  veškeré  náklady spojeně s objednatelem  
požadovanými pracem i

vv
vv

počet 2 
2 ........
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k r y c í l is t  s o u p is u

Stavba:
Modernizace silnice 111/15010 Žofina Huť - Fischerovy Chalupy 

Objekt:

SO 103 - Doplňující údaje - DIO

KSO: CC-CZ:
Misto: Žofina huť • Fischerovy Chalupy Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údriba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 27 460,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 27 460,00 21,00S 5 766,60
snížená 0,00 15,0(K 0,00

Cena s DPH v CZK 33 226,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Modernizace silnice 111/15010 Žofina Huť ■ Fischerovy Chalupy
Objekt:

SO 103 - Doplňující údaje - DIO
Místo: Žofina Huť • Fischerovy Chalupy Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 
Uchazeč:

Projektant p̂fava a g ^ b a  silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 460,00

HSV • Práce a dodávky HSV ..... ​.............
9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání .....​...........

OST - Ostatní ... ​.............
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Modernizace silnice 111/15010 Žofina Huť • Fischerovy Chalupy
Objekt:

SO 103 - Doplňující údaje - DIO
Místo: Žofina Huť ■ Fischerovy Chalupy Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:

Pč T y  K ó d Popis MJ Množství J.cena
[C Z K ]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 460,00

d HSV Práce a dodávky HSV 22 460,00
0  9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 22 460,00

2  K 914122
d o p r a v n í  z n a č k y  z a k l a d n i  v e l i k o s t i  o c e l o v e  FO LIE  TR  1 - M ONTÁŽ s 
PŘEM ÍSTĚNÍM

KUS .. . . . .. . .. . .. .. . .. . .. . 3  6 0 0 ,0 0 O TSKP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
dopravu demontované značky z dočasné skládky 

- osazeni a montáž značky na místě určeném projektem 
• nutnou opravu poškozených části 
nezahrnuje dodávku značky

vv
vv

p o čet 1 8  

18 .. . . . .. . .. .

3 K 914123
DOPRAVNÍ z n a č k y  ZAKLADNI V ELIK O STI O C ELO V E  FO LIE  TR 1 ■ 
DEMONTÁŽ______

KUS .. . . . .. . .. . ..... .. . .. . 1 8 0 0 ,0 0  O TSKP-SPK  2017

PP
Technické specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu 
s odvozem na předepsané místo

vv
vv

p o čet 18 
18 .. .. . .. . .. .

4  K 914129 DOPRAV ZN AČKY ZÁKLAD V E L  O C E L  F Ó L IE  T Ř  1 - NÁJEMNÉ KSDEN .... . .. . .. . .. .. .. . .. . . 4  3 2 0 ,0 0  O TSKP-SPK  201 7

PP

w
vv
w

Techmcká specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a 
zařízeni, počet jednotek je  určen jako součin poctu značek a počtu dni použiti

p o čet 1 8  

d ny 16 
18*16 .... . .. . .. . ..

5 K 914422
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150ČM  O C ELO V E  F O L IE  T R  1 - M ONTÁŽ S 

.P ř e m ís t ě n í m
KUS .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . 1 4 0 0 ,0 0 O TSKP-SPK  2017

Technická specifikace : položka zahrnu je :
- dopravu dem ontované značky z dočasné skládky

PP - osazení a montáž značky na m ístě určeném  pro jektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

w  počet 7
W 7 _  ........

6
K

914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM  O C ELO V É  F Ó L IE  T Ř  1 - DEMONTÁŽ KUS .... . . . . . ..... .. . .. . 70 0 ,0 0 O TSKP-SPK  2017

PP

VV
VV

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni materiálu 
s odvozem na předepsané místo 

p o čet 7 
7 .. .. . .. . .

7 K 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM  O C E L  F Ó L IE  T Ř  1 - NÁJEMNÉ KSDEN .. . . . .. . .. . .. .. .. . . . . . 3 3 6 0 ,0 0  O TSKP-SPK  2017

PP

VV
w
w

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a 
zařízeni, počet jednotek Je určen jako součin počtu značek a počtu dní použiti 
p o čet 7  
d n y  16 
7*16 .. . . . .. . .. . ..

8 K 916112 DO PRAV S V Ě T L O  VÝSTRAŽ SAM OSTATNÉ • M ONTÁŽ S PŘESUNEM KUS .... . . . . . .. .. . .. . .. . 1 0 0 0 ,0 0  O TSKP-SPK  2017

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístěni zařízeni z dočasné skládky a jeho osazeni a montáž na místě určeném 
projektem
• údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených části
• napájeni z  baterie včetně záložní baterie

vv
w

p o če t 2 
2 .... . . . . .

9 K 916113 DO PRAV S V Ě T L O  VÝ STRA Ž  SAM OSTATNÉ • DEMONTÁŽ KUS .... . . . . . .. .. . .. . .. . 4 0 0 ,0 0  O TSKP-SPK 2017

PP

vv
vv

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni zařízeni s 
odvozem na předepsané místo 
p o če t 2 
2 .... . . . . .

10 K 916119 DO PRAV S V ĚT LO  VÝSTRAŽ SAM OSTATNĚ • NÁJEMNÉ KSDEN .. . . . .. . .. . ..... .. . .. . 4  8 0 0 ,0 0  O TSKP-SPK 2017

PP

w
vv
vv

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných 
jednotek se urči jako součin počtu zařizeni a počtu dni použiti.

p o če t  2 
d ny 16 
2*16 .. . . . .. . .. .

17 K 9163 1 2 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S  FÓ L IÍ T Ř  1 ■ M ONTÁŽ S PŘESUNEM KUS .... . . . . . .. .. . .. . .. . 4 0 0 ,0 0  O TSKP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístěni zařízení z dočasné skládky a Jeho osazeni a montáž na miste určeném 
projektem
■ údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených části

w
vv

p o če t 2 
2 .... . . . . .

18 K 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S F Ó L IÍ T Ř  1 - DEMONTÁŽ KUS .... . . . . . .. .. . .. . .. . 2 0 0 ,0 0  O TSKP-SPK 2017

PP

vv
vv

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni zařízeni s 
odvozem no předepsané místo

p o če t  2 
2 .... . . . . .

19 K 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN .... . .. . .. . .. .. . .. . . 4 8 0 ,0 0  O TSKP-SPK 2017

PP

VV
VV
VV

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařizeni. Počet měrných
Jednotek se urči jako součin počtu zařizeni a poctu dni použiti.

p o če t 2
d ny 16
2*16 .. .. . .. . .. .
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P č T y  
p

K ó d P o p is M J M n o ž s tv í
J . c e n a
[C Z K ]

C e n a  c e lk e m  [C Z K ]  C e n o v á  s o u s t a v a

D OST Ostatní 5 000,00
23 K 027 1 0 POMOC PR Á C E  ZŘÍZ NEBO Z A J l í t  O BJÍŽĎ K Y A PŘÍSTU P C E ST Y KČ .. .. . .. . . . . . ​. . .. . . . . . . . 5 0 0 0 ,0 0  O TSKP-SPK 2017

PP
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými zařízeními

vv
w

"počet 1' 
1 .... . . . . .
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů práci.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů práci je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní soubor
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazeni objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členěni soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu práci ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC • poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W  - výkaz 
výměr

Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky
Množství Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování________________________________________________________________________________________________________________________________
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je  pro podáni nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pote IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů práci obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi 
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby
Popis Typ Max. počet 

znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Dáte
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Popis Typ Max. počet 

znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu
Popis Typ Max. počet 

znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací
Popis Typ Max. počet 

znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací
Název
atributu

Povinný
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
P N Poznámka položky ze soupisu Memo
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
PP N Plný popis položky ze soupisu Memo
w N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH



Typ věty Hodnota

Datová věta
Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH
snížená Snížená sazba DPH
nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená
sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt
PRO Provozní soubor
ING Inženýrský objekt
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV
2 Položka typu PSV
3 Položka typu M
4 Položka typu OST



V I N C I

EUROVIA CS, a .s.

odštěpný závod ob last Čechy západ

závod České Budějovice

Planá 72, 370 01, České Budějovice

Kontrolní a zkušební plán stavby

STAVBA: CB 11-105 Hluboká n.Vlt. - před OK u Penny

OBJEKT: SO  101 - M odern izace  siln ice  H luboká n. V ltavou p ře d  O K  u P en n y
km  1 2 2 ,2 7 5 -  122 ,605

KONSTRUKCE. a s f a l t o v é  h u t n ě n é  v r s t v y

OBJEDNATEL: S p r á v a  a  ú d r ž b a  s i l n i c  J ih o č e s k é h o  k r a je

N em anická 2133 /10 , 370 10, České Budějovice

Číslo KZP: [1 8 -1 0 / l ]



K o n tro ln í a zkušebn í p lán ACL 22 S PM B 25 /55-60

STAVBA: CB 11-105 H luboká  n .V lt. - p řed  OK u Penny E U R O V I A
Stavební objekt: SO 101 - M o d e rn iza ce  s iln ice  H luboká  n. V ltavou  před  OK u Penny km  122,275 - 122,605

Pol. Předmět
kontroly

Množství
(výměra)

JíOc
?

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

parametr
Počet

zkoušek Vykonává Doklad

S.3.
Podkladní vrstva 

v 0  tl. 40 mm
Prohlášení o vlastnostech CB14-O14-)ČO

předložit ke schváleni objednateli/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před 
zahájením prací TDI písemné

schválení
Teplota směsi u finišem ČSN 73 6121, tab. 6 1 h min. 140 °C technik zápis v SD

Asfaltová směs Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do S0 zhotovitele
ACL16S PmB 373 t Zrnitost, obsah asfaltuz| ČSN 73 6121, tab. 12 2 000 t protokol 1 protokol

Asfalt 373 t Mezerovitost2 2 000 t 1 O protokol

PMB 25/55-60 3 885 m2 Míra zhutnění - nedestruktivně ČSN 73 6121, 500 m2 min. 96% 
0 98% 8

2o.2
JS

protokol

3 885 m2 Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně tab. 1 0 -1 7 S00 m2 2,5 - 8,0 % 8 protokol
330 bm Nerovnost podélná průběžně 10 mm — technik zápis v SD

POZNÁMKY
1) pro dokladování k přejímacímu řízeni staveb lze použít výsledky zkoušek směsi, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovaciho šněku finišeru



K o n tro ln í a zku še b n í p lán ACL 22 S PM B 25 /55 -60

STAVBA: CB 11-105 H luboká  n .V lt. -  p řed OK u Penny E U R O V I A
Stavební objekt: SO 101 - M ode rn iza ce  s iln ice  H luboká n. V lta vo u  před OK u Penny k m  122,275 -122 ,605

Pol. Předmět
kontroly

Množství íO
(výměra) | Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika

Požadovaná
četnost

Požadovaný
parametr

Počet
zkoušek Vykonává Doklad

5.3.
Ložní vrstva v tl. 

70 mm

Asfaltová směs 
ACL 22S PmB

Asfalt

PMB 25/55-60

Prohlášení o vlastnostech CB17-039-JČO
předložit ke schválení objednateli/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dni před 
zahájením prací

TDI
písemné
schválení

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tab. 6
1 h min. 120 "C 

zápis do SD
technik

zhotovitele
zápis v SD

Tloušťka kladené vrstvy 1 h

650 t Zrnitost, obsah asfaltu 21 ČSN 73 6121, tab. 12
2 000 t protokol 1

la
bo

ra
to

ř

protokol

650 t Mezerovitost2 2 000 t 1 protokol

3 870 m2 Míra zhutnění - nedestruktivně

ČSN 73 6121, 
tab. 1 0 -1 7

500 m2
min. 96% 

0 98%
8 protokol

3 870 m2 Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně 500 m2 2,5 - 8,0 % 8 protokol

330 bm Nerovnost podélná průběžně 10 mm -
technik

zhotovitele
zápis v SD

330 bm
Tloušťka hotové vrstvy - výpočtem (tuny/obj. 
hmotnost)

kpl min. 0,8h; 0 0,9h -

POZNÁMKY
1) pro dokladování k přejímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsi, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího šněku finišeru



K o n tro ln í a zkušeb n í p lán  ACO 11 S PM B 4 5 /8 0 -5 5

STAVBA: CB 11-105 H lubo ká  n .V lt. - p řed  OK u Penny ~
Stavební objekt: SO 101 - M o d e rn iza ce  s iln ic e  H lubo ká  n. V lta vo u  p řed  OK u Penny km  122,275 - 122,605

Pol. Předmět
kontroly

M nožství
(výměra)

Oc"O Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

param etr
Počet

zkoušek Vykonává Doklad

5.3.
Obrusná vrstva v Prohlášení o vlastnostech (CB18-003-JČO)

předložit ke schválení objednateli/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před 
zahájením prací

TDI
písemné
schválení

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tab. 6 1 h min. 155 °C technik
zápis v SD

Asfaltová směs Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD zhotovitele

ACO 11S 370 t Zrnitost, obsah asfaltu2* ČSN 73 6121, tab. 12 10 0 0  t protokol 1 protokol

Asfalt 370 t Mezerovitost2) 10 0 0  t 1 O protokol

PMB 45/80-55 3 855 m7 Míra zhutnění - nedestruktivně 500 m2
min. 96% 

o 98%
8

(TJ
1_£0 protokol

3 855 m2 Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně ČSN 73 6121, 
tab. 10 - 17

500 m2 2,0 - 7,0 % 8 protokol
330 bm Nerovnost příčná 40 bm 5 mm 9 technik zápis v SD

330 bm Nerovnost podélná průběžně 5 mm — laboratoř protokol

330 bm
Tloušťka hotové vrstvy - výpočtem (tuny/obj. 
hmotnost)

40 bm min. 0,8h; 0 0,9h -
technik
zhotovitele

zápis v SD

POZNÁMKY
1) pro dokladování k přejímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsi, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího šneku finišeru



EUROVIA CS, a.s.

EUROVIA
V I N C I <ř

odštěpný závod ob last Čechy západ

závod České Budějovice
Planá 72, 370 01, České Budějovice

Kontrolní a zkušební plán stavby

STAVBA: Modernizace silnice 111/15010 Žofina Huť - Fischerovy Chalupy

OBJEKT: S 0 101 - M odernizace siln ice 111/15010 stan ičen í
km 2,072-3,739 a km 3,745-4,150

KONSTRUKCE: recyklace za studená na místě
asfaltové hutněné vrstvy

OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
N em anická 2133 /10 , 370 10, České Budějovice

Číslo KZP: [1 8 -1 0 /2 ]



Kontro lní a zkušební plán - recyklace za studená na m ístě

STAVBA: Modernizace silnice 111/15010 Žofina Huť - Fischerovy Chalupy E L J F P O V / I A
V I N C I

Stavební objekt: SO 101 - Modernizace silnice 111/15010 staničení km 2,072-3,739 a km 3,745-4,150
P o l. P ře d m ě t  k o n tro ly

M n o ž s t v í
(v ý m ě ra ) je

dn
ot

ky

K o n tro lo v a n á  v la s t n o s t
P ře d p is ,
n o r m a

M e t o d ik a
P o ž a d o v a n á  č e t n o s t P o ž a d o v a n ý  p a ra m e tr

P o č e t
z k o u š e k

V y k o n á v á D o k la d

8 .1 . R e c y k lo v a n á  
s t m e le n á  s m i s  

c e m e n t e m  + a s f .  
e m u lz i  

R S  0 /6 3  CA

Posouzení vhodnosti materiálu, schválení 
průkazní zkoušky

TP 208

před zahájením prací, při 
změně materiálu

požadovaná
dokumentace T0I písemné schválení

9 279,00 m2
Dávkování, stejnoměrnost vzájemného 
promísení všech komponent vizuálně TP 208 průběžně — zhotovitel SD, dodací listy

R e c y k lo v a n á  
v rs t v a  - t l. 1 5 0  

m m

2 072,00 m Maximální nerovnost 
povrchu

podélná
ČSN 73 6175

průběžně max. 20 mm průběžně zhotovitel zápis do SD
příčná po 40 m max. 20 mm 52 zhotovitel zápis do SD

9 279,00 m2 Rázový modul deformace (24 - 48 hod.) ČSN 73 6192, met. C 1x250 m2 min. 100 MPa 38 laboratoř protokol



K o n tro ln í a zkušební p lán  A C L16+ 50 /7 0

STAVBA: Modernizace silnice 111/15010 Žofina Huť - Fischerovy Chalupy E U R O V I A
Stavební objekt: SO 101 - Modernizace silnice 111/15010 staničení km 2,072-3,739 a km 3,745-4,150
Pol. Předmět

kontroly
Množství
(výměra) jed

no
tka

 |

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

parametr
Počet

zkoušek Vykonává Doklad

5.3. Ložni vrstva v 0 Prohlášení o vlastnostech C818-015-JČO
předložit ke schválení objednateli/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před 
zahájením prací

TDI
písemné
schválení

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tab. 6 1 h min. 140 °C technik
zápis v SD

Asfaltová směs Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD zhotovitele

ACL16* 1101 t Zrnitost, obsah asfaltu2> ČSN 73 6121, tab. 12 2 000 t protokol 1 protokol

Asfalt 1101 t Mezerovitost2 2 000 t 1 O protokol

50/70 9175 m2 Míra zhutnění - nedestruktivně
ČSN 73 6121,

500 m2 min. 96% 19
<TJ
1JTJ protokol

9175 m2 Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně tab. 10 -17 500 m2 2,5 - 8,5 % 19 protokol
2 072 bm Nerovnost podélná průběžně 10 mm — technik zápis v SD

POZNÁMKY
1) pro dokladování k přejímacímu řízeni staveb lze použit výsledky zkoušek směsi, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího šneku finišeru



K o n tro ln í a zku še b n í p lán  ACO 8 5 0 /7 0

STAVBA: Modernizace silnice 111/15010 Žofina Huť - Fischerovy Chalupy E E lJ R O \ / l/ V  ,
Stavební objekt: SO 101 - Modernizace silnice 111/15010 staničení km 2,072-3,739 a km 3,745-4,150
Pol. Předmět

kontroly
Množství
(výměra) led

no
tka Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika

Požadovaná
četnost

Požadovaný
parametr

Počet
zkoušek Vykonává Doklad

5.3.
Obrusná vrstva v Prohlášení o vlastnostech (CB18-027-JČO)

předložit ke schválení objednateli/správci stavby (v případě požadavku) 
zahájením prací

nejpozději 14 dní před
TDI

písemné
schválení

Teplota směsi u finišem ČSN 73 6121, tab. 6
1 h min. 155 "C technik zápis v SD

Asfaltová směs Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD zhotovitele

ACO 8 649 t Zrnitost, obsah asfaltu 2* ČSN 73 6121, tab. 12 1 0 0 0  t protokol 1 protokol

Asfalt 649 t Mezerovitost>] 1 0 0 0  t 1 O protokol

50/70 9 015 m2 Míra zhutnění - nedestruktivně 500 m2 min. 96% 19
fO 
O S.1
J2

protokol

9 015 m2 Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně ČSN 73 6121, 
tab. 10 -1 7

500 m2 2,0 - 7,5 % 19 protokol

2 072 bm Nerovnost příčná 40 bm 5 mm 52 technik zápis v SD

2 072 bm Nerovnost podélná průběžně 5 mm — laboratoř protokol

2 072 bm
Tloušťka hotové vrstvy - výpočtem (tuny/obj. 
hmotnost)

40 bm min. 0,8h; 0 0,9h --
technik
zhotovitele

zápis v SD

POZNÁMKY
1) pro dokladování k přejímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsi, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího šněku finišeru


