

# KRYCI LIST ROZPOCTU

PŘÍLOHA Č. 1

Název stavby	<b>Azylový dům VCP</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Tepelná izolace</b>	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Ricka Karel s.r.o.	64087379	CZ64087379
Zpracoval	Ing. Tomáš Ricka		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17.10.2018	CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	<b>HSV</b> Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 85 423,04	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (ř. 1-6)</b> 85 423,04	12	<b>DN (ř. 8-11)</b>	19	<b>VRN (ř. 13-18)</b> 0,00
20	<b>HZS</b> 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 85 423,00</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 20%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>85 423,00</td> <td>12 813,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	85 423,00	12 813,00	základní	21,0	0,00	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	85 423,00	12 813,00										
základní	21,0	0,00	0,00										
	<b>Cena s DPH 98 236,00</b>												
	<b>E Přípočty a odpočty</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Azylový dům VCP

Objekt: Tepelná izolace

Objednatel:

Zhotovitel: Ricka Karel s.r.o.

JKSO:

Datum: 17. 10. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>	<b>0,00</b>	<b>85 423,04</b>	<b>85 423,04</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>85 423,04</u>	<u>85 423,04</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

# ROZPOČET

Stavba: Azylový dům VCP

Objekt: Tepelná izolace

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval: Ing.Tomáš Ricka

Zhotovitel: Ricka Karel s.r.o.

Datum: 17. 10. 2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**713**

**Izolace tepelné**

**85 423,04**

**0,000**

1	63151406a	Deska z minerální vaty	m2	-146,649	250,00	-36 662,25	0,000
2	63151406b	Deska z minerální vaty	m3	146,649	832,50	122 085,29	0,000

**Celkem**

**85 423,04**

**0,000**