

KRYCI LIST ROZPOCTU

PŘÍLOHA Č. 4

Název stavby	Azylový dům VCP	JKSO	
Název objektu	MNP-Dodávka dlažby, nerez lišty	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	
		DIČ	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Ricka Karel s.r.o.	64087379	CZ64087379
Zpracoval	Ing. Tomáš Ricka		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		23.10.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	108 591,73	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		108 591,73	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				108 591,73		
				DPH		%		Základ daně		DPH celkem
				snížená		15,0		108 591,73		16 288,76
				základní		21,0		0,00		0,00
				Cena s DPH				124 880,49		
				E Přípočty a odpočty						
				Dodá zadavatel				0,00		
				Klouzavá doložka				0,00		
				Zvýhodnění				0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Azylový dům VCP

Objekt: MNP-Dodávka dlažby, nerez lišty

Objednatel:

Zhotovitel: Ricka Karel s.r.o.

JKSO:

Datum: 23. 10. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	108 591,73	108 591,73	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>108 591,73</u>	<u>108 591,73</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Azylový dům VCP

Objekt: MNP-Dodávka dlažby, nerez lišty

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval: Ing.Tomáš Ricka

Zhotovitel: Ricka Karel s.r.o.

Datum: 23. 10. 2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

771

Podlahy z dlaždic a obklady

108 591,73

0,000

1	59764202	Dlažba 300x300 mm tl. 9 mm R13 protiskluz	m2	255,125	300,00	76 537,50	0,000
2	781497131R0 0	D+M lišta nerezová ukončovacích k soklíkům	m	169,000	150,00	25 350,00	0,000
3	998771202R0 0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1 018,880	6,58	6 704,23	0,000

Celkem

108 591,73

0,000