

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 560b-M30

Stavba: Stavební a nestavební údržba sdruženého mostu přes mlýnský potok u Sokolovny na tř. 17. listopadu v Olomouci

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2018

Objednatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	458 058,10
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	458 058,10
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	458 058,10	96 192,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	554 250,30
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 560b-M30

Stavba: Stavební a nestavební údržba sdruženého mostu přes mlýnský potok u Sokolovny na tř. 17. listopadu v Olomouci

Místo: Datum: 4. 9. 2018

Objednatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	458 058,10	554 250,30
560b-M30	Stavební a nestavební údržba sdruženého mostu přes mlýnský potok u Sokolovny na tř. 17. listopadu v Olomouci	458 058,10	554 250,30
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		458 058,10	554 250,30