

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební a nestavební údržba sdruženého mostu přes mlýnský potok u Sokolovny na tř. 17. listopadu v Olomouci

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2018

Objednatel:
Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	458 058,10
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	458 058,10
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	458 058,10	96 192,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	554 250,30
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební a nestavební údržba sruženého mostu přes mlýnský potok u Sokolovny na tř. 17. listopadu v Olomouci

Místo:

Datum:

4. 9. 2018

Objednatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	458 058,10
01 - Kácení	12 518,88
HSV - Práce a dodávky HSV	11 018,88
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
02 - Spáry vozovky	7 296,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 296,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
03 - Odkapávací nástavce	30 175,00
HSV - Práce a dodávky HSV	27 675,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 500,00
04 - Impregnace pod odvodňovači	13 764,40
HSV - Práce a dodávky HSV	11 264,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 500,00
05 - CITY-bloky	2 027,05
HSV - Práce a dodávky HSV	1 027,05
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
06 - Izolace chodníku	213 515,17
HSV - Práce a dodávky HSV	173 515,17
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00
07 - Těsnění spár	2 062,70
HSV - Práce a dodávky HSV	1 062,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
08 - Předláždění	51 542,84
HSV - Práce a dodávky HSV	40 542,84
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 000,00
09 - Letopočet	5 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
11 - Otevřené spáry zpevnění kolem mostu	27 823,06
HSV - Práce a dodávky HSV	26 323,06
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
12 - Jiskřiště	2 074,00
HSV - Práce a dodávky HSV	574,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
13 - Betonové zábradlí	90 259,00
HSV - Práce a dodávky HSV	56 759,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

33 500,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

458 058,10

