Smlouva o dílo

(č. j. sml. zhotovitele: 2018/SML/10/0822VOPR)
I.  Smluvní strany:

1.  Zhotovitel:

Obchodní název: RESTA s.r.o.
Sídlo: Kojetínská 3120/75, Přerov I – Město, PSČ 750 02

IČO: 14616807

DIČ: CZ14616807

Reg. u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 50597

Datum zápisu: 10.1.1991

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu: 270126615/0300

Odpovědný zástupce: Ing. Stanislav Marek, jednatel

2.  Objednatel:

Obchodní název: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 
Sídlo: Šířava 482/21, Přerov I – Město,  PSČ  798 52

IČO: 47674521

DIČ: CZ47674521

Reg. u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 675

Datum zápisu: 1.11.1993

Odpovědný zástupce: Ing. Miroslav Dundálek, člen představenstva

II.  Předmět smlouvy:

1. Oprava konstrukce drapáku pro těžbu štěrku v ČOV Kojetín v rozsahu:

· oprava jeřábové dráhy

· oprava stávající nosné konstrukce

· oprava zastřešení a konečná povrchová úprava jeřábové dráhy
· finální nátěr celé konstrukce – jednovrstvá polyuretanová barva PU06-23, odstín RAL 5018.

2. Místo plnění: Provozovna ČOV Kojetín 

III.  Čas plnění:

Zahájení prací: 1. září 2018. 


Ukončení prací: do 31.10.2018.
1. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění těchto prací existují překážky, musí toto neprodleně oznámit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly známy objednateli, včetně jejich účinků.

2. Pokud zhotovitel připraví dokončené dílo k převzetí před sjednaným termínem, objednatel se zavazuje dílo převzít i ve zkráceném termínu, zkrácení termínu nesmí být na úkor kvality a komplexnosti díla.

3. Zhotovitel má právo na prodloužení sjednané doby pro dokončení jen v těch případech, kdy:

a) překážky v práci zavinil objednatel,

b) přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, nezaviněnými zhotovitelem,

c) dojde ke změně projektu, popř. vícepracím z důvodu žádosti objednatele.

IV.  Podmínky plnění:

1. Zhotovitel zajistí veškeré práce, popř. subdodávky, formou stavby na klíč.

2. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými v ČR. 

3. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek, zajistit dodržování bezpečnostních, požárních a dalších předpisů a pokynů objednatele, se kterými bude před započetím díla prokazatelně seznámen.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením těchto povinností.

5. Na stavbě zastupuje zhotovitele:  Ing. Martin Hynek, konstruktér





  mobil: 581 741 811

Na stavbě zastupuje objednatele: Ing. David Laitoch 





   mobil: 606 029 123

6. Případně vzniklé vícepráce budou řešeny samostatně po dohodě s objednatelem.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Zástupce objednatele seznámí zástupce zhotovitele s pracovištěm a s předpisy BOZP.

8. Objednatel zajistí na vlastní náklady dle požadavků zhotovitele zvedací zařízení a montážní plošinu.

V.  Cena:

Cena stanovena dohodou obou smluvních stran.

Celková cena díla bez DPH ..................................................................................... 216.250,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH 21% ...................................................................... 261.662,50 Kč
VI.  Záruky a odpovědnost za vady

1. Obě strany se dohodly na záruční době 12 měsíců vyjma kladkostroje, na který je záruka 24 měsíců od data předání díla objednateli. Případná reklamace objednatele musí však být provedena písemnou formou s podrobným technickým popisem vady a specifikací požadavků na její odstranění. 

2. Za vady, které se vyskytnou po převzetí díla nebo jeho částí a budou zapříčiněny špatným zacházením, neodborným zasahováním do konstrukcí, špatnou údržbou, provozem nebo jiným zásahem objednatele, třetí osobou či vyšší mocí, zhotovitel neodpovídá.

VII.  Stavební deník a technický dozor objednatele

1. Zhotovitel je povinen vést o pracích, které provádí, stavební deník s denními záznamy, a to ode dne předání staveniště do dne předání díla objednateli. Budou zde zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace a jejich zdůvodnění, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení dle vyhl. č. 301/2001, 302/2001 Sb., a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. Během pracovní doby bude stavební deník na pracovišti zhotovitele trvale přístupný oprávněným pracovníkům objednatele. Objednatel je povinen záznamy ve stavebním deníku sledovat a odsouhlasovat 1x týdně (s případným vyjádřením), jinak se má za to, že objednatel se záznamy souhlasí.

2. Stavební deník bude sloužit jako podklad mezi zhotovitelem a objednatelem pro specifikaci a finanční vyrovnání prací požadovaných objednatelem nad rámec projektové dokumentace. Ve stavebním deníku budou zapisovány vícepráce včetně fyzických jednotek provedených změn, které budou sloužit jako podklad pro vyúčtování změn stavebních prací.

VIII.  Odevzdání a převzetí, vlastnické právo

1. Zhotovitel zápisem do stavebního deníku vyzve nejpozději 3 dny předem objednatele k převzetí díla.
2. K převzetí díla připraví zhotovitel všechny potřebné dokumenty. O převzetí díla se sepíše zápis, ve kterém se uvede soupis eventuálních zjištění vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Poté bude provedeno opakované přebírací řízení za podmínky dle předchozí věty. Dílo se považuje za řádně dokončené a předané dnem podpisu takového zápisu o předání a převzetí díla, který nebude obsahovat žádné vady a nedodělky.

3. Smluvní strany sjednaly, že vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele postupně, a to v poměru skutečně zaplacených prací a dodávek.

IX.  Platební podmínky:

4. Ihned po podpisu Zápisu o předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena konečná faktura se splatností 14 dnů. 

5. Při nedodržení termínů plateb faktur bude zhotovitelem objednateli fakturována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.


X.  Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti podepsáním odpovědných zástupců obou smluvních stran..

2. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je jim srozumitelný a vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany podpisy svých statutárních zástupců v souladu se současně platným výpisem z obchodního rejstříku obou smluvních stran.

4. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.

Přerov 2018-08-28




Přerov 2018-08-28


…………………………………….


……………………………………..

za zhotovitele:





za objednatele:

Ing. Stanislav Marek                                            
Ing. Miroslav Dundálek

RESTA s.r.o.
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