



# Město Vizovice

Objednávka č.

**287/2018****ODBĚRATEL:**

Město Vizovice  
IČ: 00284653  
DIČ: CZ00284653  
Číslo účtu:   
Peněžní ústav:

**Fakturační adresa:**

Město Vizovice  
Masarykovo nám. 1007  
763 12 Vizovice

**Vyřizuje:** Jaromír Slezák  
Telefon: +420 777 471 116  
Datum: 2.11.2018 9:52  
e-mail:  
[jaromir.slezak@vizovice.eu](mailto:jaromir.slezak@vizovice.eu)

**Dodavatel:**

Ing. Jiří Škrabal

Ulice: Batalická 583  
Město: 763 11 Želechovice  
IČO: 48476684  
DIČ: CZ6306012031

Způsob odběru: osobně  
Způsob platby: převodem  
Termín dodání: 30.1.2019  
Forma obj.: e-mail.

**Dodací adresa:**

Město Vizovice  
Masarykovo nám. 1007  
763 12 Vizovice

**Objednáváme u Vás:**

Název a popis zboží	Množství	MJ	Cena bez DPH 21%	Poznámka
Projekční práce dle nabídky				
nabídka přiložena			cena dohodou	98 000,- Kč

celková cena  
bez DPH

**98 000,00 Kč****Poznámka:**

Objednávku přiložte k faktuře. Děkujeme


U této operace proběhla předběžná řídicí kontrola dle zák. č. 320/2001  
Sb. o finanční kontrole s výsledkem bez nedostatků.

**Správce rozpočtu:** Ing. Eva Kubíčková  
Podpis:

**Příkazce operace:** Mgr. Alena Hanáková  
Podpis:


**Schválil:** Bc. Silvie Dolanská  
starostka města

Razítko a podpis:

**Akceptace objednávky dodavatelem :**

Datum : 2.11.2018

Razítko a podpis:



Objednávku prosím přiložte k faktuře. Děkujeme.

Akce: **Vizovice, místní komunikace a zpevněné plochy ulice Nová**  
objednatel: **Město Vizovice**  
Stupeň: **DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY  
V ROZSAHU PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY PDPS**

Objednatel: **Město Vizovice  
Masarykovo nám. 1007  
763 12 Vizovice  
IČO 00284653**

Zhotovitel: **Ing. Jiří Škrabal**  
Adresa: **Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí**  
IČ: **48476684**  
DIČ: **CZ 6306012031**  
Bankovní spojení: **č.ú. 2104043661/0100**  
Tel.: **[REDACTED]**

Na základě vaší výzvy předkládám cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace stavby:

**VIZOVICE, MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY ULICE NOVÁ**

Nabídka vychází z poskytnutých informací investora.

Podle požadavku bude v první fázi zpracována situační STUDIE s návrhem dopravního řešení, po odsouhlasení studie bude zpracována dokumentace ve stupni PD pro společné povolení stavby (sloučené územní a stavební povolení) v rozsahu PD pro provádění stavby včetně výkazu výměr a odb. rozpočtu.

Předmětem stavby bude prodloužení místní komunikace v délce cca 100 m, vyřešení vjezdu na stadion a zpevněné plochy pro parkování osobních aut, případně autobusu. Odvodnění bude řešeno zasakováním, kanalizace není předmětem projektu

Předpokládané náklady 2,5 mil Kč

- |    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 1. | <b>Polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu</b>                                      | <b>[REDACTED] Kč</b> |
| 2. | <b>Projektové práce</b>   |                      |
|    | <b>Studie</b>   | <b>[REDACTED] Kč</b> |
|    | <b>Dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení stavby (DUR + DSP)</b>               | <b>[REDACTED] Kč</b> |
|    | <b>Dopracování PD do stupně pro provádění stavby včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr</b> | <b>[REDACTED] Kč</b> |

<b>Nabídka celkem bez DPH</b>	<b>98.000,- Kč</b>
DPH 21%	20.580,- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>118.580,- Kč</b>

Termín zpracování a odevzdání PD do 30.01.2019

Želechovice nad Dřevnicí  
01.11.2018

**[REDACTED]**  
Ing. Jiří Škrabal