

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0082018

**Stavba: Mlátové cesty**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2018

IČ:

DIC:

IČ: 41324714

DIC: CZ41324714

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

SANAP společnost s ručením omezeným

Náklady z rozpočtů 1 098 470,03  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 1 098 470,03**

DPH	21,00%	ze	1 098 470,03	230 678,71
základní	15,00%	ze	0,00	0,00
snížená				

**Cena s DPH V CZK 1 329 148,74**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis: | Razítko |

Datum a podpis: | Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis: ■ Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kód: 0082018

**Stavba:** Mlátové cesty

Místo:

Datum: 20. 8. 2018

Objednatel: Projektant: SANAP společnost s ručením omezeným  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	<b>1 098 470,03</b>	<b>1 329 148,74</b>
501	Etapa I. - páteřní cesty	1 008 836,91	1 220
502	Etapa II. - vedlejší cesty	89 633,12	692,66 108
			456,08
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu		
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní Vyplň	0,00	0,00
	vlastní Vyplň vlastní	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	<b>1 098 470,03</b>	<b>1 329 148,74</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mlátové cesty

Objekt: S01 - Etapa I. - páteřní cesty

JKSO:

Místo: Zhotovitel:

SANAP společnost s ručením omezeným

Objednatel:

Projektant:

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2018

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ: 41324714

CZ41324714

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 008 836,91

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**1 008 836,91**

DPH základní

21,00%

ze

1 008 836,91

211 855,75

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

✓ CZK

**1 220 692,66**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mlátové cesty

**Objekt:** S01 - Etapa I. - páteřní cesty

Datum:

Místo:

20. 8. 2018

Objednatel: SANAP společnost s ručením omezeným

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 008 836,91</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 008 836,91
1 - Zemní práce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 008 836,91</b>

# ROZPOČET

Stavba: Mlátové cesty

**Objekt: S01 - Etapa I. - páteřní cesty**

Místo: Datum: 20. 8. 2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: SANAP společnost s ručením omezeným Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 008 836,91**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 008 836,91**

#### 1 - Zemní práce

5	K	122201102	Odkopavky a prokopavky nezapazene v hornině tr. 3 objem do 1000 m3		440,000		
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. m <sup>3</sup> 1 až 3		220,000		
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	408,000		
23	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	32,000		
8	K	167101103	Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	408,000		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t			
22	K	174201101	Zásyp jam, sáchet rýh nebo kolem objektu 32,000 sypáním bez zhuštění	m3			
1	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5		1 760,000		
21	K	181301101	Rozproštění ornice či vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5		1 082,000		
24	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	54,000		
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahů do 1:5	m2	1 082,000		
14	M	005724100	osivo směs travní parková		16,230		

#### 5 - Komunikace pozemní

2	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm či 150 mm	m2	1 600,000		
3	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD či 50 mm	m2	1 600,000		
4	K	564931111	Podsyp nebo podklad z pálených jílu či 100 mm	m2	1 600,000		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15	K	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opory do lože z betonu prostého	m	1 082,000		
16	M	583801610	kostka dlažební velká, žula velikost 15117 šedočervená fit = cca 3m2	t	54,000		
18	K	916371111	Zahradní obrubník z recyklované pryže černý položený do štěrkopískového lože	m	0,000		
17	K	1919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2			

#### 998 - Přesun hmot

19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem I z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	153,577		
20	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	153,577		

#### VP - Vícepráce

**0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mlátové cesty

Objekt: SO2 - Etapa II. - vedlejší cesty

JKSO:

Místo: Zhotovitel:

SANAP společnost s ručením omezeným

Objednatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 41324714

DIČ: CZ41324714

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

89 633,12

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**89 633,12**

DPH základní

21,00%

89 633,12

18 822,96

snížená

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

CZK

108 456,08

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mlátové cesty

**Objekt:** S02 - Etapa II. - cesty  
vedlejší

Místo: Datum: 20. 8. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: SANAP společnost omezeným Zpracovatel:

s snížením  
Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu 89 633,12**

HSV - Práce a dodávky HSV 89 633,12

1 - Zemní práce 89 633,12

5 - Komunikace pozemní 89 633,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 633,12

998 - Přesun hmot 89 633,12

**2) Ostatní náklady 0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 89 633,12**

# ROZPOČET

Stavba: Mlátové cesty

**Objekt: S02 - Etapa II. - vedlejší cesty**

Místo:

Datum: 20. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SANAP společnost s ručením omezeným

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**89 633,12**

### HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce

**89 633,12**

5	K	122201102	Odkopavky a prokopavky nezapazene v hornině 41,500 tr. 3 objem do 1000 m3	m3	41,500	
6	K	122201109	Příplatek za teplost u odkopavek v hornině tr. 20,800	m3	20,800	
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,500	
23	K	166101101	Přehozem neuhleného výkopku z horniny tr. 1 až 4	m3	3,000	
8	K	167101103	Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	38,500	
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	38,500	
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	69,000	
22	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění			
1	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	166,000	10,00
21	K	181301101	Rozprostření ornice či vrstvy do 100 mm pl do 83,000 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	83,000	
24	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	4,250	
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	11,00	
14	M	005724100	osivo směs travní parková	ks	85,00	

### 5 - Komunikace pozemní

2	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-115,00 63 mm či 150 mm	m2		
3	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD či 50 mm	m2	151,000	
4	K	564931111	Podsyp nebo podklad z pálených jílu či 100 mm	m2	151,000	

### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15	K	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opory do lože z betonu prostého	m	83,000	
16	AI	583801610	kostka dlažební velká, žula velikost 15117 šedočervená (1t = cca 3m2)	t	4,150	
18	K	916371111	Zahradní obrubník z recyklované pryže černý položený do šterkopiskového lože	m	0,000	
17	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	151,000	

### 998 - Přesun hmot

19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,803	
20	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	11,803	

### VP - Vícepráce