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SMLOUVA  O  DÍLO
č. 18015
1. Objednatel:                      
Domov mládeže a školní jídelna
Sídlo:                                      


Studentská 700/10, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ/R.Č:
                        
63832208
Bankovní spojení : 
            
Komerční banka a.s.
Číslo účtu:

            
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné  :
-   k podpisu smlouvy:                  xxxxxxxxxxxxxxxxx – ředitel, 
                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxx - statutární zástupce ředitele
-   k jednání ve věcech technických: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní e-mail: reditel@dmstudenstka.cz
dále jen objednatel
a

2. Zhotovitel:




BauTherm EU s.r.o.
Sídlo:
Cíglerova 1089/30, 198 00 Praha 14
IČ:
24146749
DIČ:
CZ24146749
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné  : 
-   k podpisu smlouvy:
xxxxxxxxxxx - jednatel společnosti,  xxxxxxxxxxx
-   k jednání ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxx - stavbyvedoucí, xxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní e-mail:  info@bautherm-eu.cz
dále jen zhotovitel                                 
1.   Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou stavební práce, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit ve lhůtě a za podmínek v této smlouvě popsaných dílo:
„Revitalizace uliční fasády Domova mládeže a školní jídelny, Studentská 700/8 a 10, Praha 6 - Dejvice“

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se svou nabídkou, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. Součástí díla kromě uvedených prací je i všechen materiál, z něhož bude dílo provedeno.
1.2. Podklady pro tuto smlouvu jsou:

a) poptávka a výběrové řízení objednatele
b) cenová nabídka zhotovitele ze dne 05. 10. 2018, 
     která se tímto stává přílohou č. 1 smlouvy
1.3. Smluvený předmět díla musí být proveden v souladu s platnými právními předpisy 

ČR a touto smlouvou. Zhotovitel je při provádění díla povinen se řídit výchozími podklady objednatele, odevzdanými ke dni podpisu této smlouvy, následnými písemnými dílčími dohodami v této věci, které budou ve formě dodatků k této smlouvě, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a písemnými pokyny a požadavky objednatele formou zápisů ve stavebním deníku.
2.   Dodací lhůta

2.1. Práce budou provedeny v období od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v případě zlepšení klimatických podmínek se nástupní termín může změnit. Smluvní strany se dohodly, že stanovený termín mimo ujednání SoD lze měnit jen po vzájemně odsouhlasených skutečnostech uvedených ve stavebním deníku, což je zejména:

- úřední zásah (zákaz provádění prací),




- z důvodu vyšší moci (požár, povětrnostní vlivy, apod.),

- změna technologie, nebo rozsahu díla.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude vždy potvrzeno oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku a bude zahrnuto v dodatku k této smlouvě o dílo.

2.2. Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen dílo provedené bez závad od zhotovitele převzít na základě předávacího protokolu i v nabídnutém zkráceném termínu.

2.3. Po provedení díla podle článku č. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen dílo bezodkladně předat objednateli na základě předávacího protokolu a objednatel je povinen dílo převzít.

2.4. Objednatel se zavazuje, že dílo převezme na základě předávacího protokolu v souladu s článkem č. 7 této smlouvy a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu včetně DPH podle článku č. 4 této smlouvy.
3.   Místo plnění

Místem plnění smlouvy je Studentská 700/10, Praha 6 - Dejvice
4.   Cena díla

Cena díla je                  1 959 722,17
Kč     bez DPH


DPH 21%                        411 541,66
Kč

Celkem                        2 371 263,83
Kč    včetně  21%  DPH 

(Sazba DPH se řídí podle platných právních předpisů v okamžiku vzniku daňové povinnosti a objednatel se zavazuje cenu díla uhradit navýšenu o DPH ve výši, kterou daňové předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění stanoví.)

4.1. Cena za provedení díla v rozsahu podle článku č. 1 této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s platnými cenovými předpisy a na základě položkového rozpočtu díla a specifikace prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
4.2. Celková cena za zhotovení díla je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu provádění díla, vyjma oprávněných víceprací a méněprací odsouhlasených objednatelem.

4.3. Cena může být upravena vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran pouze v odůvodněných případech, jestliže dojde ke změně rozsahu díla podle článku č. 1 této smlouvy nebo k modifikaci technického řešení. Tyto změny oproti rozsahu a podmínkám sjednaným touto smlouvou, je v případě, že by mohly mít vliv na zvýšení ceny díla, zhotovitel oprávněn a povinen provést pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, v rámci kterého bude mimo jiné uvedena také změna ceny za provedení díla.

4.4. V případě, že dojde k vynucené změně rozsahu díla nebo změně použitých materiálů z důvodu na straně orgánů státní správy či z důvodu technických norem či nutných technických řešení, jsou smluvní strany povinny uzavřít dohodu o změně rozsahu díla a také o změně ceny díla.
4.5. V ceně díla podle článku č. 4 této smlouvy jsou zahrnuty náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště zhotovitele.
5.   Platební a fakturační podmínky

Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách: 

5.1. Úhrada bude probíhat až po úplném dokončení a předání díla po odstranění všech vad a nedodělků dle skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.
5.2. Objednatel se zavazuje, že na žádost zhotovitele zkontroluje a v případě jeho správnosti podepíše soupis skutečně provedených prací a to do sedmi dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele. Práce a jejich skutečné provedení se považují za odsouhlasené v rozsahu předání etapy také v případě předání a převzetí jednotlivé dílčí etapy.

5.3. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit v okamžiku, kdy je soupis skutečně provedených prací odsouhlasen. Vystavená faktura bude splatná do 30 dnů ode dne doručení objednateli na jeho shora uvedenou adresu.

5.4. Faktura bude obsahovat tyto náležitosti: označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ, číslo smlouvy, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, datum zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby – rozpis provedených prací a výkonů, fakturovanou částku (bez DPH, vypočtenou DPH a cenu vč. DPH), razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele.

6.   Způsob provádění díla

6.1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech a parametrech daných touto smlouvou, v prvotřídní jakosti a v souladu s platnými právními předpisy, obecnými požadavky na výstavbu, příslušnými technickými normami (ČSN, ČSN-EN, ČSN ISO), smlouvou a dle závazných a a v souladu se závaznými hygienickými, ekologickými, protipožárními, bezpečnostními a stavebními předpisy. 
6.2. Objednatel a jím pověřený technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla.

6.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je zhotovitel povinen na základě písemné výzvy objednatele učiněné do stavebního deníku nebo na kontaktní e-mail odstranit vady vzniklé vadným prováděním díla, a to bez zbytečného odkladu.

6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne provedení zápisu.
6.5. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené a způsobilé k tomu, aby zhotovitel mohl zahájit práce v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a převzetí staveniště se sepíše protokol, v němž je objednatel povinen zhotovitele upozornit na všechny jemu známé skutečnosti o staveništi, které nejsou obsaženy v dokumentech, dokladech, souhlasech a vyjádřeních.
Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem o odpadech vč. prováděcích předpisů a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.

6.6. Obstarání povolení k užívání veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a další úkony nutné k zabezpečení provádění práci podle této smlouvy související s provozem na veřejných komunikacích je povinností Zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit veškeré poplatky za užívání veřejných prostranství a komunikací. Zhotovitel provede konečné vyúčtování poplatků za vyřizování záboru nejpozději před předáním staveniště Objednateli.
6.7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to od zahájení prací až do odstranění vad. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího.

Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny stavebním zákonem a přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, klimatické podmínky apod. 

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou podepsány.

6.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení (zejména kancelářského kontejneru a mobilního WC), konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů, materiálů a výrobků a jejich přesun ze skladu na staveniště. Zhotovitel využije ke zřízení odkládací plochy pro potřeby stavby prostory objednatele specifikované v předávacím protokolu o předání staveniště.
6.9. Objednatel se zavazuje zajistit před předáním staveniště zhotoviteli připojovací body pro vodovodní a elektrické vedení pro zařízení staveniště, přičemž náklady za energie spotřebované zhotovitelem při provádění díla uhradí objednatel.

6.10. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu pro pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat prostou kopií pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu.

6.11.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

a) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění BOZP a prováděcí předpisy. 

b) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění BOZP a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby

c) zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese 

d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

7.   Provedení díla, jeho předání a převzetí

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho předáním objednateli.

Realizace díla bude probíhat v pracovní dny i o sobotách a nedělích, případně o svátcích v časech 7:00 – 18:00 hod. Ve dnech pracovního volna a klidu budou, ale hlučné práce vykonávány až po 10. hodině.
7.2. Ukončení díla a datum jeho předání je zhotovitel povinen oznámit objednateli písemně nejpozději 5 dnů přede dnem předání, a to zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním výzvy na kontaktní e-mail. Objednatel je povinen převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla jako celku.

Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, jsou předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, následné podepsání protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění závad a nedodělků.

7.3. Pokud je třeba k řádnému provedení díla provedení zkoušek, považuje se dílo za dokončené teprve tehdy, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. Veškeré náklady spojené s provedením zkoušek hradí zhotovitel. O úspěšně provedených zkouškách bude vyhotoven zápis, který se stane nedílnou součástí předávacího protokolu. K provedení zkoušek zhotovitel objednatele včas přizve.
7.4. O předání díla, nebo jeho jednotlivé části (etapy) bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o patřeních a lhůtách k jejich odstranění. V protokole objednatel uvede, zda dílo přijímá bez výhrad či s výhradami. Podpisem předávacího protokolu se dílo považuje za provedené.

7.5. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit do 5 dnů od protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
7.6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn předat a objednatel je povinen převzít i jednotlivé části díla (dále jako „sub-etapy díla“). Za sub-etapu díla se považují části díla vymezené jednotlivými kontrolními body podle technologického postupu, a dále ucelený soubor prací na díle způsobilý samostatného předání a převzetí (dále jen „jednotlivá sub-etapa“). Objednatel je povinen jednotlivé sub-etapy díla převzít i s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání jednotlivé etapy.
7.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí jednotlivé sub-etapy nejpozději 5 dnů předem písemně na kontaktní e-mail nebo zápisem ve stavebním deníku.
7.8. Předání a převzetí jednotlivé sub-etapy může být uskutečněno zápisem ve stavebním deníku, anebo sepsáním předávacího protokolu.

7.9. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel si bezúplatně v průběhu realizace díla i po jeho dokončení vyhotoví fotografickou, případně filmovou dokumentaci díla a to pro svou potřebu a pro účely veřejné prezentace dokončeného díla jako referenční stavby.

8.   Záruční doba a odpovědnost za vady

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.
8.2. Záruční doba na funkčnost stavební částí díla činí 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet ode dne předání. V této době má zhotovitel povinnost odstranit případné vady, za které zhotovitel odpovídá, bezplatně.
8.3. Záruka na kvalitu se vztahuje na vady díla, které se objeví v záruční době a jsou prokazatelně zaviněné porušením povinnosti zhotovitele vyplývající ze závazných právních předpisů. Reklamační vadu je zhotovitel povinen v  zákonné lhůtě bezplatně odstranit, a to po písemném vyzvání s přesnou specifikací vady od objednatele.

8.4. Po celou dobu trvání záruční lhůty je objednatel povinen provádět na své náklady údržbu díla a dílo užívat tak, aby nemohlo dojít ke škodě. V případě poškození díla nebo jeho části jednáním osob nebo zvířat nebo extrémními povětrnostními podmínkami, se na taková poškození záruka nevztahuje.

8.5. Objednatel je povinen nejpozději při předání si dílo řádně prohlédnout a případné zjevné vady a nedodělky uvést v předávacím protokolu příp. ve stavebním deníku.
8.6. Na vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je objednatel povinen nejpozději do 5 dnů od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej k jejich odstranění.
8.7. Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit v  zákonném termínu s ohledem na klimatické podmínky a s ohledem na zachování nutného technologického postupu.
8.9. Objednatel je oprávněn případnou vadu díla odstranit, jestliže dá zhotovitel k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu vady neodstranil ve lhůtě podle odstavce   7 tohoto článku, a to na náklad zhotovitele.

Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, příp. ohrozit nebo omezit činnost objednatele, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a započne s pracemi nejpozději do 48 hodin po nahlášení vad.

9.   Nebezpečí škody a vlastnické právo k dílu

9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a věcech potřebných k provedení díla. Nebezpečí škody na věcech přechází na objednatele předáním a převzetím díla, resp. jeho jednotlivé etapy.

9.2. Smluvní strany se dále dohodly, že vlastnické právo k dílu, resp. k jednotlivým etapám díla, přechází na objednatele předáním a převzetím jednotlivé etapy díla a současně zaplacením ceny díla, resp. ceny jednotlivé etapy díla. Vlastnické právo k budově a pozemkům, na kterých se dílo provádí, na zhotovitele nepřechází a má je výlučně objednatel.

10.   Smluvní pokuty 

10.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši:

a) 1 000,- Kč za každý den prodlení v případě neprovedení díla ve stanoveném termínu z důvodu na straně zhotovitele.

b) 1 000,- Kč za každý den prodlení v případě prodlení s odstraněním vad díla z důvodu na straně zhotovitele a to do maximální výše 10 % hodnoty celkového díla.
c) v případě havarijního stavu zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1 000,- Kč  za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
10.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši:

a) 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení v případě, že bude v prodlení s úhradou jakékoliv faktury – daňového dokladu, a to do maximální výše 10 % hodnoty celkového díla.
b) 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení v případě prodlení s převzetím díla a/nebo jednotlivé etapy z důvodu na straně objednatele a to do maximální výše 10 % hodnoty celkového díla. Tato povinnost neplatí v případě, že se převzetí neuskuteční z důvodu chybného plnění na straně zhotovitele a dílo vykazuje vady a nedodělky, které brání převzetí díla.

10.3. Právo na náhradu škody způsobené nesplněním povinností, za něž se sjednává smluvní pokuta, není tímto článkem dotčeno. Smluvní strana je však oprávněna požadovat pouze náhradu škody přesahující smluvní pokutu.

10.4. Smluvní strany ujednaly, že v případě prodlení objednatele s plněním smluvní povinnosti, jejichž plněním může být ovlivněno plnění zhotovitele, se o dobu prodlení objednatele prodlužuje lhůta pro plnění zhotovitele.

11.   Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s platbou fakturované částky nebo její části po dobu delší než 10 dnů. 

11.2. V případě neuhrazení faktury má zhotovitel právo pozastavit veškeré práce způsobem neohrožujícím bezpečnost a technologické návaznosti stavby do zaplacení celé dlužné částky, a to bez jakýchkoliv sankčních postihů.

11.3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy a rovněž nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

12.   Vyšší moc
12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran, s výjimkou hospodářských poměrů smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, již se týkají, zabránit.
11.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

12.3. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny plnit své závazky z této smlouvy.
12.4. Jestliže okolnost vyšší moci trvá déle než 1 měsíc, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li do 45 dnů od vzniku vyšší moci k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

13.   Závěrečná ustanovení

13.1. V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použijí ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
13.2. Objednatel souhlasí, že následně stavba může být zhotovitelem využita k vlastním marketingovým potřebám bez nároku na odměnu objednateli. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli umožní přístup na staveniště a do veškerých vzniklých prostor objektu v průběhu výstavby objektu, z důvodu pořízení propagační fotodokumentace.

13.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou předem určené přílohy.

13.4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou takto označený, číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.5. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou svéprávnost, a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

13.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
13.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, zajistí Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10. Obě smluvní strany se dále dohodly na zpracování údajů uvedených ve smlouvě na dobu neurčitou pro potřeby uveřejnění smlouvy v registru smluv. Výjimkou jsou chráněné osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
13.8.  Sjednává se fikce doručení.
V Praze  dne ………………………..
             Za objednatele:




     Za zhotovitele:

...............................................



......................................
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