
S M L O U V A  O D Í L O

//Diagnostika mostu -111/3525 Střítež -  most ev. č. 3525-3"

Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel; Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16; 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SANiC VYSODV/ 
příspěvková orgonUocr 
SMLOUVA Rl GJS) POVÁNA

pod č í s l e m j  9.0^P

smluvních: 
technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
{dále jen „Objednatel")

Ing. Libor Joukl, MBA, investiční náměstek
Ing. Jan Matoušek, referent oddělení investiční výstavby
Ing. Monika Vavřínková, vedoucí oddělení investiční výstavby
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 111 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

Zhotovitel: Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.
se sídlem: Svobody 814 46015 Liberec
zastoupený: ing.Karlem Čapkem
zapsán v obchodním rejstříku : OR Ústi nad Labem oddíl C vložka 1875
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
technických:

ing.Karel Čapek 
ing.Karel Čapek 
ing.Arnošt Hlaváček 
KB Liberec 
821840461/0100 
44564996 
CZ44564996 
603711985
d iagnosti ka. I b@volny.cz

Bankovní spojení:
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ"). Za účelem realizace díla definovaného 
v této smlouvě o dílo navazující na výběr nejvhodnější nabídky v rámci poptávkového řízení, 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").
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Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést zpracování diagnostického 
průzkumu mostu:

„111/3525 Střítež -  most ev. č. 3525-3"
a to v minimálním rozsahu dle technických podmínek objednatele a v souladu scénovou 
nabídkou zhotovitele ze dne 5.10.2018 tvořící přílohu této smlouvy jako její nedílnou součást. 
Diagnostický průzkum musí co do obsahu a rozsahu splňovat požadavky platných zákonů, 
směrnic, předpisů a rozhodnutí, zejména TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních 
komunikací.

2.2. Na počátku bude provedena vizuální prohlídka a mimořádná prohlídka mostu s posouzením 
stavu založení mostu, opěr, nosné konstrukce a odvodnění mostu. Dále budou provedeny 
konkrétní práce dle nabídky zhotovitele vycházející z požadavků objednatele.

O provedeném průzkumu bude vypracována Zpráva o diagnostickém průzkumu, která bude 
obsahovat vyhodnocení výsledků diagnostického průzkumu a návrhy variant rekonstrukce 
mostu včetně odhadu stavebních nákladů. Zpráva bude v konceptu předložena objednateli 
k odsouhlasení, a to nejméně 7 dnů před odevzdáním čistopisu.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli 2x v tištěném provedení a lx  
v digitální podobě na CD, v plném rozsahu tištěné podoby.

2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo 
v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. 
Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 15 dnů po uplatnění 
oprávněné reklamace.

2.4. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

2.5. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za 
bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.

Článek 3 
Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení ihned po účinnosti smlouvy-předpoklad 10/2018 

Kompletní dokončení díla vč. předání objednateli 30.4.2019

3.2. Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí předmětu plnění 
odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

3.4. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho 
zhotovení dohodnutou cenu.

3.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.
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Článek 4 
Cena díla

4.1. Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která 
je jako nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, následovně:

Cena celkem bez DPH 92.300,- Kč
DPH 21% 19.383,-Kč
Cena celkem včetně DPH 111.683,- Kč
(slovy Stojedenácttisícšestsetosmdesáttři korun českých včetně DPH)

4.2. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v cenové 
nabídce, která je součástí této smlouvy.

4.3. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.1 této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.4. Ke sjednané ceně bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

4.5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od 
okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou 
sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají 
smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.8. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou 
z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 OZ. Pro účely této 
smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a podléhají 
postupům dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ")

4.9. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla 
vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek 
ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je 
uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto 
dodatku.

4.10. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ a nedohodne se 
s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo 
na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze 
strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto 
zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb.

4.11. Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou nezbytné pro 
dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy 
a v souladu se ZZVZ.
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4.12. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena 
poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Článek 5
Způsob provádění díla a dodání díla

5.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, 
v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému 
pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.

5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

5.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných 
mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče.

5.4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 3. této smlouvy.

5.5. Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla

Zástupci objednatele ve věcech technických:

Ing. Jan Matoušek, tel.: 737205138, e-mail.: jan.matousek@ksusv.cz 

Ing. Monika Vavřínková, tel.: 737243117, e-mail.: vavrinkova.m@ksusv.cz 

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Ing.Karel Čapek tel 603711985 , e-mail.:diagnostika.lb@volny.cz 

Ing.Arnošt Hlaváček tel. 724034307, e-mail.: diagnostika.lb@volny.cz

5.6. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle článku 2.2. této 
smlouvy a cenové nabídky zhotovitele ze dne 5.10.2018

5.7. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.8. Osoba pověřená převzetím díla za objednatele: Ing. Jan Matoušek

5.9. Místem plnění je: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 
1122/16, 586 01 Jihlava.

Článek 6
Placení a fakturace

6.1. Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká předáním kompletně zpracovaného 
díla včetně všech požadovaných náležitostí, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě 
a v počtu sjednaném v této smlouvě. Strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla na 
základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
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6.2. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její Číslo, název a sídlo zhotovitele a 
objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další 
údaje povinné podle uvedených právních předpisů.

6.3. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol" a případně další doklady, označit číslem 
smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné 
cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. 
V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je 
povinen doručit objednateli.

6.4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

6.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude tato 
cena účtována.

6.6. Úhrada ceny díla bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je 
správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 
smyslu § 98 zákona o DPH.

6.7. Pokud se po dobu účinnosti této Dohody zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována z uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.

Článek 7
Smluvní pokuty, odpovědnost za vady, záruční podmínky

7.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami 
sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 
2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 
zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být 
započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání 
kompletně zpracovaného díla včetně všech požadovaných náležitostí objednatelem bez 
výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 
30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené včl. 4 této smlouvy, a to za každý 
započatý den prodlení.

7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění 
vad ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý 
den prodlení.

7.4 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za 
každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.

7.5 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

7.6 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 
15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.7 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí předmětu plnění.
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7.8 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
stanovených v této smlouvě a že po dobu záruční bude mít vlastnosti, sjednané v této 
smlouvě.

7.9 Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

7.10 Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění 
vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž 
rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

7.11 Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud 
tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, 
souhlasí.

7.12 Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

7.13 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

7.14 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 8 
Další ujednání

8.1 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za 
následek posun termínu plnění o dobu přerušení.

8.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.

8.3 Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou 
předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.

8.4 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.5 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. Vlastnické 
právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo.

8.6 V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy OZ a zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný 
statek"), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu 
neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pouze pro naplnění 
účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny 
za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další 
platbu za užívání díla.

SoD Diagnostika mostu
111/3525 Střítež -  most ev. č. 3525-3

Stránka 6 z 8



8.7 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 2 500 
000 Kč. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen doložit 
objednateli do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doklad osvědčující uzavření pojistné 
smlouvy v požadovaném rozsahu.

Článek 9
Zvláštní ujednání

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu 
nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

9.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy 
a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a 
neumožní výkon nelegální práce.

9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana 
podstatným způsobem své smluvní povinnosti.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní 
(dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to 
neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V 
takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.

9.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:

a. při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních 
dnů; a nebo

b. při zjištění, že dílo neodpovídá požadavkům objednatele stanoveným v technických 
podmínkách a cenové nabídce zhotovitele; a nebo

c. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.

Článek 10
Závěrečná ujednání

10.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy 
včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a 
dalších údajů na profilu zadavatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu 
zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách 
stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.

10.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 
budou přednostně řešit smírnou cestou.
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10.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje 
takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.

10.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými 
dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí být 
uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ.

10.5. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

10.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.

10.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.

10.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé 
a svobodné vůle, a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy: Technické podmínky objednatele

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 5.10.2018

Zhotovitel:

V Liberci dne: 30.10.2018 V Jihlavě dne:

O .

Ing.Karel Čapek 
jednatel společnosti

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitel organizace
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