
Položkový rozpočet

Zakázka:

Zhotovitel:

Děmolice myčky autobusů v areálu DPMUL

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

Bajger s.r.o. 28701101
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Bc. Martin Bajger

24.10.2018

Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

CZ28701101

25013891
CZ25013891

Gogolova 29/2

Trmice40004

Revoluční 3088/26

Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-centrum40001

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Cena celkem: 1 121 311,00 CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: -0,32

Rozpis ceny
968 044,98HSV

PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady

118 530,75
0,00

34 735,59
0,00

Popis:

Zpracováno programem RTS Stavitel+



Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Zemní práce1 52 582,68 0,00000HSV
Základy,zvláštní zakládání2 232 439,30 123,44633HSV
Svislé a kompletní konstrukce3 126 538,73 42,92492HSV
Komunikace5 67 888,27 23,83966HSV
Upravy povrchů vnitřní61 8 048,25 0,19691HSV
Upravy povrchů vnější62 45 070,20 0,75439HSV
Přípočty90 84 000,00 0,00000HSV
Bourání konstrukcí96 5 400,00 0,02800HSV
Prorážení otvorů97 65 111,75 0,00000HSV
Demolice98 164 450,00 0,53625HSV
Staveništní přesun hmot99 116 515,80 0,00000HSV
Obklady keramické781 118 530,75 1,40093PSV
Vedlejší nákladyVN 34 735,59 0,00000VN

193,127391 121 311,32Celkem:
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Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl: 52 582,68
Hloubení nezapažených jam v hornině1-4, odvoz do 10 km, 
uložení na skládku

131 10-0010.RAC1 m3 12,00000 457,00 5 484,00

Hloubení nezapažených jam v hornině1-4, odvoz do 10 km, 
uložení na skládku

131 10-0010.RAC2 m3 -2,40000 457,00 -1 096,80

Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 10 km, 
uložení

122 10-0010.RAC3 m3 8,93750 379,00 3 387,31

Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm113 10-8310.R004 m2 35,75000 167,50 5 988,13
Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4, odvoz do 
10 km, uložení na skládku

132 20-0012.RAC5 m3 91,21350 532,00 48 525,58

Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4, odvoz do 
10 km, uložení na skládku

132 20-0012.RAC6 m3 -18,24350 532,00 -9 705,54

2 Základy,zvláštní zakládáníDíl: 232 439,30
Železobeton základ. patek síranovzdor. C 25/30 XA2275 32-2411.R007 m3 12,00000 2 610,00 31 320,00
Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění, výztuž 90 
kg/m3

273 32-0140.RAA8 m3 8,93750 5 560,00 49 692,50

Základový pas ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění, výztuž 150 
kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm

274 32-0030.RAC9 m3 25,03900 7 560,00 189 294,84

Základový pas ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění, výztuž 150 
kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm

274 32-0030.RAC10 m3 -5,00900 7 560,00 -37 868,04

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl: 126 538,73
Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 15 cm, zalití tvárnic 
betonem C 16/20

311 11-2315.RT211 m2 53,65500 675,00 36 217,13

Kanál ŽB z betonu C 12/15 volný, 90 x 90 cm, bednění, vnitřní 
omítka, ocelový kryt, výztuž

388 32-0026.RAA12 m 22,76800 4 960,00 112 929,28

Kanál ŽB z betonu C 12/15 volný, 90 x 90 cm, bednění, vnitřní 
omítka, ocelový kryt, výztuž

388 32-0026.RAA13 m -4,55800 4 960,00 -22 607,68

5 KomunikaceDíl: 67 888,27
Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání, výměna 
podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm

599 00-0010.RAA14 m2 36,13000 1 879,00 67 888,27

61 Upravy povrchů vnitřníDíl: 8 048,25
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné 
sítě a stěrkového tmelu Baumit

612 48-1211.RT215 m2 53,65500 150,00 8 048,25

62 Upravy povrchů vnějšíDíl: 45 070,20
Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 80 mm, zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

622 31-1521.RV116 m2 53,65500 690,00 37 021,95

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné 
sítě a stěrkového tmelu Baumit

622 48-1211.RT217 m2 53,65500 150,00 8 048,25

90 PřípočtyDíl: 84 000,00
HZS, Práce v tarifní třídě 4900   -    .RT118 h 560,00000 150,00 84 000,00

96 Bourání konstrukcíDíl: 5 400,00
Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2968 07-2559.R0019 m2 50,00000 108,00 5 400,00

97 Prorážení otvorůDíl: 65 111,75
Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel979 99-0102.R0020 t 178,75000 240,00 42 900,00
Vodorovné přemístění suti do 1 km979 08-3513.R0021 t 175,75000 44,00 7 733,00
Příplatek za dalších 1000 m979 08-3519.R0022 t 1 608,75000 9,00 14 478,75

98 DemoliceDíl: 164 450,00
Demolice budov z cihel postupným rozebráním981 01-0020.RA023 m3 715,00000 230,00 164 450,00

99 Staveništní přesun hmotDíl: 116 515,80
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Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m998 98-1123.R0024 t 215,77000 540,00 116 515,80

781 Obklady keramickéDíl: 118 530,75
Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm781 47-5114.R0025 m2 53,65500 750,00 40 241,25
Obklad vnější do tmele Mapei, do 30 x 30 cm781 77-0110.RA026 m2 53,65500 900,00 48 289,50
Demontáž technologtie myčky včetně likvidace, cena, odhadem79027 kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00

VN Vedlejší nákladyDíl: 34 735,59
Zařízení staveniště00512101R28 % 0,03000 1 157 853,00 34 735,59
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