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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 07PU-002704, 34-00232/18

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: ........
Číslo účtu: ............ .........................
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

EDIP s.r.o.
Pařížská 1230/1,301 00 Plzeň 
IČO: 25462482 
DIČ: CZ25462482 
Kontaktní osoba: .........................

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice 1/6 v km staničení 114,100- 114,700

Kontaktní osoba Objednatele: ...............................

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 
Karlovy Vary.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním 
převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode 
dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí 
služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel 
neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této 
objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. 
Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami 
jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje 
souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), 
Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je 
oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení 
písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle 
předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností zněj 
vyplývajících.
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Objednáváme u Vás: vyhodnocení vývoje DN KV Pobřežní -  silnice 1/6 

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 30. 01.2019

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 72 800 Kč / 88 088 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele 
..................................... V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele 
Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že 
Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatnčna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb 

Příloha ě. 2 -  Položkový rozpis ceny

V Karlových Varech dne . jj- 2018 

Za Objednatele:

................................ 

vedoucí provozního úseku

Za Dodavatele:

............................ 

jednatel

Podpis oprávněné osoby:
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Příloha č. 1 

Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je vyhodnocení vývoje DN -  silnice 1/6 - KV Pobřežní 
v tomto rozsahu:

- Analyzovat vývoj dopravní nehodovosti na úseku s realizovaným dopravním opatřením za 
12 měsíců od jeho zprovoznění.

- Porovnat aktuální vývoj dopravní nehodovosti se stavem před realizací dopravního opatření.
- Porovnat vývoj dopravní nehodovosti na úseku s realizovaným opatřením vůči vývoji na 

navazujících úsecích silnice 1/6.

Staničení:
km 114,100-114,700 

Požadavky:
Vyhodnocení dopravní nehodovosti na silnici 1/6 v km 114,1 -  114,7 před realizací 
dopravního opatření (za poslední 3 roky do 31. 10. 2017).

Vyhodnocení vývoje dopravní nehodovosti na silnici 1/6 v km 114,1 -  114,7 za posledních 12 
měsíců (od I. 11.2017 do 31. 10. 2018).

Porovnání vývoje dopravní nehodovosti ve stejném období na ostatních úsecích silnice 1/6 v 
Karlových Varech,

Projednání s objednatelem

Závěry

Konečná zpráva bude předána v tištěné podobě v počtu 3x pare a Ix CD, formát pdf
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Příloha č. 2 
Položkový rozpis ceny

ho d in y Kč/h Kč

1 . V y h o d n o c e n í n ehod  za 3 roky  p řed  re a liza c í o p a t ře n í . . . .. . . . . . . . . . . . .

2. V y h o d n o ce n í n ehod  za 12 m ěs íců  po  rea liza c i o p a tře n í . . . .. . . . . . . . . . . . .

3. P o ro vn á n í v ývo je  nehod  na navazu jíc ích  ú sec ích . . . .. . . . . . . . . . . . .

4. P ro jedn án í, závěry . . . .. . . . . . . . . . . . .

Celkem . . . .. 72 800

CELKEM bez DPH 72 800 Kč
DPH
21% 15 288 Kč
včetně DPH 88 088 Kč
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