



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-002704, 34-00232/18

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ████████████████████  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

EDIP s.r.o.  
Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň  
IČO: 25462482  
DIČ: CZ25462482  
Kontaktní osoba: ████████████████████

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** silnice I/6 v km staničení 114,100 – 114,700

**Kontaktní osoba Objednatele:** ████████████████████

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** vyhodnocení vývoje DN KV Pobřežní – silnice I/6

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** do 30. 01. 2019

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 72 800 Kč / 88 088 Kč**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Karlových Varech dne - 5 -11- 2018

Za Objednatele:

[REDACTED]  
vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Podpis oprávněné osoby:

Za Dodavatele:

[REDACTED]  
jednatel

Podpis oprávněné osoby:

S.F.O.  
Pražská 1230/1  
1. Etáž

DÍČ: CZ25462482

## **Příloha č. 1**

### **Specifikace služeb**

Předmětem plnění této Objednávky je vyhodnocení vývoje DN – silnice I/6 - KV Pobřežní v tomto rozsahu:

- Analyzovat vývoj dopravní nehodovosti na úseku s realizovaným dopravním opatřením za 12 měsíců od jeho zprovoznění.
- Porovnat aktuální vývoj dopravní nehodovosti se stavem před realizací dopravního opatření.
- Porovnat vývoj dopravní nehodovosti na úseku s realizovaným opatřením vůči vývoji na navazujících úsecích silnice I/6.

#### **Staničení:**

km 114,100 – 114,700

#### **Požadavky:**

Vyhodnocení dopravní nehodovosti na silnici I/6 v km 114,1 – 114,7 před realizací dopravního opatření (za poslední 3 roky do 31. 10. 2017).

Vyhodnocení vývoje dopravní nehodovosti na silnici I/6 v km 114,1 – 114,7 za posledních 12 měsíců (od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018).

Porovnání vývoje dopravní nehodovosti ve stejném období na ostatních úsecích silnice I/6 v Karlových Varech.

Projednání s objednatelem

Závěry

Konečná zpráva bude předána v tištěné podobě v počtu 3x paré a 1x CD, formát pdf

**Příloha č. 2**  
**Položkový rozpis ceny**

|               |  | hodiny | Kč/h | Kč            |
|---------------|--|--------|------|---------------|
| 1.            | Vyhodnocení nehod za 3 roky před realizací opatření  | ■      | ■    | ■             |
| 2.            | Vyhodnocení nehod za 12 měsíců po realizaci opatření | ■      | ■    | ■             |
| 3.            | Porovnání vývoje nehod na navazujících úsecích       | ■      | ■    | ■             |
| 4.            | Projednání, závěry                                   | ■      | ■    | ■             |
| <b>Celkem</b> |  | ■      |      | <b>72 800</b> |

**CELKEM**

|            |           |
|------------|-----------|
| bez DPH    | 72 800 Kč |
| DPH        |           |
| 21%        | 15 288 Kč |
| včetně DPH | 88 088 Kč |