SMLOUVA  O  DÍLO
č. RBP 2018000451
Čl. I.  SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel 


:   Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Se sídlem


:   Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Statutární orgán            

:   Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel

IČ                                   

:   47673036

DIČ                                

:   CZ47673036

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 554

Osoby oprávněné k jednání
:   xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení           

:   xxxxxxxxxxx
Číslo účtu                       

:   xxxxxxxxxxx
(dále jen objednatel)    

Zhotovitel 


:   STUDIO LG DESIGN s.r.o.

Se Sídlem


:   Žákovská 2026/26, Hulváky, 709 00 Ostrava, Česká republika
Statutární orgán

:   Markéta Sedláčková, jednatelka

IČ



:   29450977


DIČ



:   CZ29450977
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54253
Osoby oprávněné k jednání
:   Markéta Sedláčková, jednatelka
Bankovní spojení

:   xxxxxxxxxxx

Číslo účtu


:   xxxxxxxxxxx
  

(dále jen zhotovitel)
ČL.II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla je dodávka vybavení interiéru expozitury RBP v Havířově v rozsahu vyplývajícím z cenové nabídky zhotovitele, která tvoří součást této smlouvy. 
2. Místo plnění: expozitura RBP Havířov, areál úřadu města Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
Čl. III.  ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech realizace:    
Zahájení stavby 
01.11. 2018
Ukončení stavby
02.01. 2019
Čl. IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena za zhotovení díla dle předmětu plnění je stanovena takto:
Cena předmětu díla:    
bez DPH
838 564Kč 
DPH 21%
176 098Kč
vč. DPH                                               1 014 662Kč 
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 500.000Kč, a to nejpozději do 07. 11. 2018.
3. Případné vícepráce, méněpráce, změny a doplňky, nad rámec díla, musí být vždy před jejich realizací  odsouhlaseny oběma stranami vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě. O cenu těchto prací bude zvýšena či ponížena cena díla.
4. V průběhu prací může zhotovitel objednateli vystavovat faktury – daňové doklady za skutečně provedené práce a dodávky po provedené kontrole soupisu provedených prací, jež je nedílnou přílohou faktury. Faktury budou splatné do 30 dní od doručení do sídla objednatele.
5. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji před datem splatnosti vrátit zhotoviteli k doplnění či přepracování a není v prodlení s plněním svého peněžitého závazku. Povinnost objednatele zaplatit v takovém případě vzniká až dnem doručení doplněné či přepracované faktury objednateli. Vrátí-li objednatel fakturu po datu splatnosti, je toto považováno za prodlení s plněním peněžitého závazku z faktury vyplývajícího.
6. DPH bude účtována dle daňových předpisů platných v čase plnění.
ČL. V.  ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1.
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 24 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.
2.
Zhotovitel se zavazuje, že nastoupí na odstranění reklamované a uznané vady v záruční době do 14 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

ČL. VI.  SMLUVNÍ  POKUTY

1.
Za prodlení s dokončením prací z důvodů ležících na straně zhotovitele sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

2.
Zhotovitel není povinen platit objednateli sjednanou pokutu, jestliže jeho prodlení s dokončením díla bude způsobeno okolnostmi na straně objednatele.

3.
Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.

ČL.  VII.  OSTATNÍ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1.
Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2.
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

3.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou jejich dodatků řádně potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet
V Ostravě dne  
Objednatel
Zhotovitel

..……………………......................…..
..……………………......................…..

Ing. Antonín Klimša, MBA
Markéta Sedláčková

výkonný ředitel
jednatelka
