



MDOBP008F9Z0

SMLOUVA O DÍLO č. S 10133/B/2018

dle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

I. Smluvní strany:

1. Objednatel: Město Dobříš

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

Zastoupení: pan Mgr. Stanislav Vacek, starosta města

Osoba zmocněná k jednání

ve věcech plnění smlouvy: pan Ing. Miloslav Modlík, vedoucí odboru místního rozvoje

IČ: 00242098

DIČ: CZ00242098

2. Zhotovitel: ENERAGON DOBŘÍŠ, s.r.o.

Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 64753

Zastoupení: pan Roman Šrámek, jednatel společnosti

Osoba zmocněná k jednání

ve věcech plnění smlouvy: pan Roman Pechač, vedoucí elektromontáží

IČ: 25727362

DIČ: CZ25727362

Bankovní spojení: KB Dobříš

Číslo účtu: 275 300 000 267 / 0100

II. Předmět smlouvy:

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit smluvní cenu, jestliže přijímací řízení prokáže, že dílo je schopno sloužit účelu a splňuje veškeré projektované kvantitativní a kvalitativní parametry.
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí – **Dobříš, úprava TS_PB_2168 objekt zimního stadionu.**
Jedná se o dodávku a montáž – **úprava VN , montáž transformátoru, rozváděče RST a USM, včetně stavební úpravy TS.** Stavba bude provedena dle vypracované projektové dokumentace Fa. ENERAGON Dobříš, s.r.o., p. Ing. Romanem Šrámekem, číslo zakázky PS10133 ze dne 18.září 2018.

III. Termín plnění:

1. Termín zahájení stavby a předání staveniště: do 14-ti dnů od podpisu smlouvy
2. Termín dokončení: do 15.4.2019
3. Dílo bude předáno v požadované kvalitě v termínu dle bodu III.2., bude-li ze strany objednatele zajištěna stavební připravenost a budou-li vhodné klimatické podmínky. V opačném případě bude formou dodatku k této smlouvě stanoven náhradní termín dokončení díla.

IV. Cena za dílo a platební podmínky:

1. Cena díla je stanovena dohodou, na základě cenové nabídky ze dne 26.10.2018 a její celková výše činí:815 610,- Kč bez DPH 21%.
(slovy osmsetpatnácttisícšestsetdeset korun)

V uvedené ceně je uplatněna DPH ve výši dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. Podkladem pro zaplacení díla je daňový doklad - faktura vystavená se všemi obsahovými náležitostmi nutnými pro fakturaci mezi plátcí daně z přidané hodnoty. Obsahová nedostatečnost faktury je důvodem k jejímu vrácení.
3. Doba splatnosti faktury bude 14 dnů a právo vystavit konečnou fakturu vzniká zhotoviteli okamžikem úspěšného předání dokončeného díla objednateli. O předání díla bude vystaven protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran. Den převzetí díla se považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění.
4. **Objednatel poskytne zhotoviteli po podpisu smlouvy a před započítáním prací zálohu ve výši – 660 000,-Kč bez DPH.**

V. Záruky a odpovědnosti za vady:

1. Záruka začne běžet okamžikem úspěšného potvrzení protokolu o odevzdání a převzetí díla oprávněnými zástupci smluvní stran.
2. Záruka doba na provedené dílo se sjednává na dobu: **24 měsíců**

VI. Smluvní pokuta:

1. Neuhrazení faktury ve sjednaných lhůtách dává zhotoviteli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny za každý den prodlení.
2. V případě nesplnění termínu plnění ze strany zhotovitele, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny za každý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli případné škody vzniklé nedodržením termínu plnění dle této smlouvy, které by přesahovali výši smluvní pokuty dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.

VII. Ostatní ujednání:

1. Objednatel zajistí předání staveniště zhotoviteli, včetně určení přístupu do jednotlivých částí objektu.
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavebně montážní deník. Do stavebně montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod.. Během pracovní doby musí být deník na stavbě přístupný. Kopie zápisů ve stavebním deníku zhotovitel předloží objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje v době realizace dodržovat zásady bezpečnosti práce stanovené vyhláškou ČÚBP č. 324 / 90 Sb..
4. Zhotovitel provádí stavbu na vlastní nebezpečí a až do doby úplného zaplacení dokončeného díla objednatelem je jeho vlastníkem.
5. Veškeré případné škody na budovách, pozemcích, rostlinných kulturách, inženýrských sítích a pod., způsobené stavební činností hradí zhotovitel.
6. Případné vícepráce musí být předem projednány s objednatelem a zhotovitelem. O rozsahu víceprací musí být proveden písemný protokol.

7. Práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN.
8. Zhotovitel se zavazuje, že k provedení stavby a zařízení stavby, které budou převedeny do majetku objednatele a dále uvedeny do provozu, použije pouze výrobky v souladu se Zákonem 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

VIII. Závěrečná ujednání:


1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou, jako dodatek této smlouvy po dohodě obou smluvních stran.
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Dobříši, dne 31. 10. 2018

V Dobříši, dne 30. 10. 2018



.....
Za objednatele - Mgr. Stanislav Vacek,
starosta města



.....
Za zhotovitele - Roman Sránek,
jednatel společnosti


Tuto smlouvu / Tento dodatek
schválila Rada města Dobříše
na jednání dne 30. 10. 2018
usnesení č. 14/24/2018/RA

ENERGON DOBŘÍŠ,
společnost s ručením omezeným
Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš
IČO: 25727362, DIČ: CZ25727362

Dobříš - úprava TS - zimní stadion - výkaz výměr

Kód	Typ	Název	Počet MJ	MJ	Cena MJ	Cena celková
1003486810	trafa	TRANSFORMATOR 400KVA 22/0,4KV SGB ED	1,000	KS	250 422,85	250 422,85
1003677580	SaZ	ROZ.RST-0663/4435 NASTEN STRED (4X400A)	1,000	KS	86 669,42	86 669,42
CZA26	M	POJISTKA VN PRO 10-22KV 32A PR45/442	3,000	KS	546,62	1 639,86
CGA28	M	KABEL 22KV CXEKCY 1X35/16 VOLNE ULOZ.	36,000	M	198,40	7 142,40
CJA71	M	SADA KAB.OK CU3X35/M12+CU3X16/M10 CXEKCY	2,000	KS	174,33	348,66
CKA04	M	KONG VNIT 22KV POLT24C/1XI TE 25-70MM	3,000	SADA	1 638,65	4 915,95
CMA83	M	T-KONEKTOR 22KV CTS630A/EGA/CZ 25-70MM	3,000	SADA	6 785,59	20 356,77
CGA32	M	DEM. KLASICKEHO KABELU 10 KV	40,000	M	24,49	979,60
NEA01	M	USM	1,000	KS	31 070,00	31 070,00
DEA22	M	MONTAZ OLEJOVEHO TRAFU VN/0,4KV,400KVA	1,000	KS	2 938,80	2 938,80
NEA05	M	ZEDNICKÉ PRÁCE	1,000	KS	122 300,00	122 300,00
NEA06	M	POMOCNÝ MATERIÁL	1,000	KS	17 000,00	17 000,00
NEA07	M	POMOCNÉ PRÁCE	1,000	KS	25 000,00	25 000,00
LIA62	M	KOLECKA K TRAFU SGB, PRUM.125MM-SADA	1,000	SADA	2 035,25	2 035,25
NEA02	M	Nehořlavá přepážka	1,000	KS	16 740,00	16 740,00
NEA03	M	Přepážka z pleťva	1,000	KS	31 000,00	31 000,00
NEA04	M	Kolejnice pod trafo	1,000	KS	29 450,00	29 450,00
Cena PD - doplnění ŘPÚ a PS						45 000,0
Zajištění BOZP v rámci REAL						4 000,0
Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy						21 900,0
Revize						6 500,0
Skládkovné						12 500,0
Koordinační činnost zhotovitele						12 600,0
Inženýring DSO						31 400,0
Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS						16 000,0
Koordinátor BOZP						15 700,0
Celkové náklady stavby bez DPH						815 610
DPH 21%						171 278
Celkové náklady stavby včetně DPH						986 888

V Dobříši
Dne 26.10.2018
Vypracoval Roman Pechač
Společnost ENERAGON Dobříš, s.r.o.
IČ 25727362


Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš
IČ: 25727362, DIČ: CZ25727362
-6-