

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 7170

**Stavba: Božena Němcová 2018**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 4. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtů	3 903 953,89
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 903 953,89</b>
---------------------	---------------------

---

DPH základní	21,00%	ze	3 903 953,89	819 830,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>4 723 784,21</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 7170

**Stavba: Božena Němcová 2018**

Místo: Datum: 18. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>3 903 953,89</b>	<b>4 723 784,21</b>
01	Zemní práce	866 739,71	1 048 755,05
02	Základy	171 487,96	207 500,43
03	Svislé kce	20 746,68	25 103,48
04	Podlahy	-406 898,60	-492 347,31
05	Záměčnické kce	124 072,29	150 127,47
06	SDK	943 695,84	1 141 871,97
07	Demontáž výtahů	39 700,00	48 037,00
08	Tesařina	-71 086,43	-86 014,58
09	Bourání	36 496,00	44 160,16
10	Izolace	0,00	0,00
11	Fasáda	897 675,72	1 086 187,62
12	VZT	-322 356,00	-390 050,76
13	EL SIL, SLP, MaR	372 730,40	451 003,78
14	ÚT, ZTI	12 243,00	14 814,03
15	Povrchové úpravy	617 373,73	747 022,21
16	SDK - úprava kazetových stropů a předstěn	346 486,92	419 249,17
17	Výplně otvorů	13 593,00	16 447,53
18	Schodiště	207 266,85	250 792,89
19	Trafostanice	-6 590,00	-7 973,90
20	překop ulic	59 999,26	72 599,10
21	vyzdívky, vysprávký zdiva, omítky	-19 422,44	-23 501,15
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>3 903 953,89</b>	<b>4 723 784,21</b>