

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Božena Němcová 2018

Objekt: 07 - Demontáž výtahů

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				39 700,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				39 700,00
DPH základní	21,00%	ze	39 700,00	8 337,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	48 037,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Božena Němcová 2018

Objekt: 07 - Demontáž výtahů

Místo:

Datum:

18. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	39 700,00
M - Práce a dodávky M	39 700,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	39 700,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 700,00

ROZPOČET

Stavba: Božena Němcová 2018

Objekt: 07 - Demontáž výtahů

Místo:

Datum:

18. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 700,00

M - Práce a dodávky M

39 700,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

39 700,00

1	K	330530205R01	Demontáž výtahového stroje vč. likvidace	kus	2,000	19 850,00	39 700,00
---	---	--------------	--	-----	-------	-----------	-----------