

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Božena Němcová 2018

**Objekt:** 15 - Povrchové úpravy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				617 373,73
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>617 373,73</b>
DPH základní	21,00%	ze	617 373,73	129 648,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>747 022,21</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Božena Němcová 2018

**Objekt: 15 - Povrchové úpravy**

Místo:

Datum:

18. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>617 373,73</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	617 373,73
VRN7 - Provozní vlivy	617 373,73
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>617 373,73</b>

# ROZPOČET

Stavba: Božena Němcová 2018

**Objekt: 15 - Povrchové úpravy**

Místo:

Datum:

18. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**617 373,73**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**617 373,73**

VRN7 - Provozní vlivy

**617 373,73**

1	K	xxxxx	viz. samostatný rozpočet ZL povrchů	kpl	1,000	617 373,73	617 373,73
---	---	-------	-------------------------------------	-----	-------	------------	------------