



SMLOUVA O DÍLO

č. 1139/SOSH/2018

(na základě usn. RM ze dne 14.05.2018, usnesení č. 523/2018)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Příbram

Sídlo:

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Statutární zástupce:

Ing. Jindřich Vařeka, starosta

IČO:

00243132

DIČ:

CZ00243132

Bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Ing. Petr Mílek

Sídlo/místo podnikání:

Feřkova 556/3, 181 00 Praha 8

IČO:

73010693

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsaný v živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnost. Zákona: Úřad městské části Praha 8

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení běžné prohlídky mostních objektů ve smyslu ČSN 73 6221 v majetku města Příbrami. O provedené prohlídce sestaví zhotovitel záznam a předá objednateli výpis závad zjištěných při této prohlídce. Jedná se o posouzení stavu 20 ks mostních objektů na Litavce a 30 ks mostních objektů na Příbramském potoce.
- 2.2. Prohlídky budou prováděny dle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění a ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací a týká se oblasti kontroly stavebně-technického stavu mostů.
- 2.3. Dodavatel navrhne objednateli (vlastník, správce mostů) případnou stavební údržbu mostního objektu.

III. DOBA TRVÁNÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1. Smluvní strany uzavírají smlouvu na dobu určitou, počínaje její účinností a konče dnem 17.12.2018.
- 3.2. Místem plnění je území města Příbram.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za provedení díla ve smyslu čl. II cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:
20 ks mostních objektů na Litavce35 000 Kč
30 ks mostních objektů na Příbramském potoce50 000 Kč.
Zhotovitel není plátcem DPH, sjednaná cena je konečná.
- 4.2. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.
- 4.3. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Součástí faktury bude soupis provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen a písemně potvrzen objednatelům (jeho zástupcem).
- 4.4. Splatnost faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejím obdržení objednatelům.

V. OSTATNÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen:

- vykonávat veškeré činnosti související s předmětem smlouvy s ohledem na dodržování předpisů o zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a dále předpisů pro nakládání s odpady,
- umožnit oprávněným osobám objednatele kontrolu plnění smlouvy.

VI. OSTATNÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je povinen:

- poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění závazků ze smlouvy.

VII. SANKCE

- 7.1. Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-Kč za prodlení s plněním termínu dle čl. III.
- 7.2. Zhotovitel je oprávněn požadovat od objednavatele zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení objednavatele s úhradou ceny díla, a to ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den trvání prodlení.
- 7.3. Sankce jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 8.1. Oprávněnou osobou objednatele ve věci provádění smlouvy je Ing. Simona Žďánská, referent samostatného oddělení silničního hospodářství, tel.: 318 402 525. Oprávněná osoba objednatele, případně další objednatelem písemně jmenované osoby, mohou kdykoli provádět kontrolu plnění smlouvy.
- 8.2. Oprávněnou osobou zhotovitele ve věci provádění smlouvy je Ing. Petr Mílek, tel.: 737282732;

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 9.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 9.2. Tato smlouva má celkem 2 strany (bez příloh) a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
- 9.3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze číslovaným písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.
- 9.4. Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především OZ.
- 9.5. Smluvní strany se zavazují zasílat veškeré písemnosti na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Pro účely doručování se považují v pochybnostech písemnosti, u kterých nebude prokázáno něco jiného, za doručené třetím pracovním dnem po jejich odeslání doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany.
- 9.6. Smluvní strany prohlašují výslovně, že s celým obsahem této smlouvy souhlasí, že je tato smlouva výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že byla uzavřena dobrovolně a bez nucení, a to v žádném případě ne v nouzi nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 9.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění vč. jejích příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.
- 9.8. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:
příloha č. 1 – seznam a jednotlivá umístění mostních objektů

V Příbrami dne:

za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Petr Mílek

- 1 -11- 2018
za objednatele:

[Redacted signature]

Město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta



Příbramský potok

1	Plynářská
2	Evropská
3	Plzeňská – vedle kruhového objezdu
4	Plzeňská – Dolejší Obora
5	Dvořákovo nábreží
6	Hořejší Obora – altánek
7	Špitálská – pro pěší (blíže k Oboře)
8	Špitálská – pro vozidla
9	Špitálská – pro pěší (u park. městské tržnice)
10	Ryneček – pro pěší
11	Ryneček – pro vozidla
12	u Q-klubu
13	Klidová zóna X Čekalíkovský rybník
14	Na Flusárně – pro pěší
15	Na Flusárně – pro vozidla
16	Milínská ul.
17	Nad Kaňkou – u rybářského svazu
18	nad kruh. objezdem u čerpací stan. MOL
19	vedle kruh. objezdu u čer. stanice MOL - pěší
20	v areálu Nový rybník – A
21	v areálu Nový rybník – B
22	v areálu Nový rybník – C
23	v areálu Nový rybník – u č. p. 32
24	Nový rybník X letní kino
25	nad č. p. 39 (Junior klub)
26	u Fialáku – pro pěší
27	Fialův rybník
28	Brod – vjezd do obce
29	Brod – na konci Horní ulice
30	Brod – pod šachtou č. 15, začátek cyklostezky

Litavka


1	Lesopark – odbočka na Vysokou Pec
2	Lesopark – Prostřední rybník X Ceník
3	Lesopark – kraj Cedníku
4	Lesopark – výtok z Cedníku
5	Lesopark
6	Lesopark – lávka k farmě
7	Lesopark – Mlýnský potok
8	Lesopark – lávka k dětskému hřišti
9	Lesopark – na konci parkoviště
10	potok z rybníka Luční oko
11	Ke Stadionu
12	Heyrovského
13	Třemošenská
14	Pod Kovárnami
15	Lesopark Březové Hory – A
16	Lesopark Březové Hory – B
17	Lesopark Březové Hory – C
18	Lesopark Březové Hory – D
19	Lesopark Březové Hory – E
20	Lesopark Březové Hory – F

Přibramský potok




- 1 – Plynárenská
- 2 – Evropská
- 3 – Pízeňská – vedle kruhového objezdu
- 4 – Pízeňská – Dolejší Obora

Příbramský potok




- 5 – Dvořákovo nábřeží
- 6 – Horejší Obora – altánek
- 7 – Špitálská – pro pěši (blíž k Obore)
- 8 – Špitálská – pro vozidla
- 9 – Špitálská – pro pěši (u parkoviště městské tržnice)

Příbramský potok




- 10 – Ryneček – pro pěší
- 11 – Ryneček – pro vozidla
- 12 – u Q – klubu
- 13 – Křídlová zóna X Čekalšovský rybník

Příbramský potok



- 14 – Na Flusárně – pro pěši
- 15 – Na Flusárně – pro vozidla
- 16 – Milinská ul.
- 17 – Nad Kaňkou – u rybářského svazu
- 18 – nad kruhovým objezdem u čerpací stanice MOL
- 19 – vedle kruhového objezdu u čerpací stanice MOL – pro pěši
- 20 – v areálu Nový rybník – A
- 21 – v areálu Nový rybník – B



- 20 – v areálu Nový rybník – A
- 21 – v areálu Nový rybník – B
- 22 – v areálu Nový rybník – C
- 23 – v areálu Nový rybník – u č. p. 32
- 24 – Nový rybník X letní kino
- 25 – nad č. p. 39 (junior klub)


Příbramský potok




- 26 – u Fládku – pro pěši
- 27 – Fládv rybník




- 28 – Břod – vjezd do obce
- 29 – Břod – na konci Horní ulice
- 30 – Břod – pod šachtou č. 15, začátek cyklostezky




- 1 – Lesopark – odbočka na Vysokou Pec
- 2 – Lesopark – Prostřední rybník X Cedník
- 3 – Lesopark – kraj Cedníku
- 4 – Lesopark – výtok z Cedníku



- 4 – Lesopark – výtok z Cedníku
- 5 – Lesopark
- 6 – Lesopark – lávka k farmě
- 7 – Lesopark – Mlýnský potok
- 8 – Lesopark – lávka k dětskému hřišti
- 9 – Lesopark – na konci parkoviště



- 9 – Lesopark – na konci parkoviště
- 10 – potok z rybníka Luční oko
- 11 – Ke Stadionu
- 12 – Heyrovského
- 13 – Třemošenská



- 13 – Třemošenská
- 14 – Pod Kovárnami
- 15 – Lesopark Březové Hory – A
- 16 – Lesopark Březové Hory – B
- 17 – Lesopark Březové Hory – C

- 18 – Lesopark Březové Hory – D
- 19 – Lesopark Březové Hory – E
- 20 – Lesopark Březové Hory – F