

ROZPOČET (dílní soupis prací a materiálu)

listopad 2018

Stavba: Výměna dřevěných pražců příčných a výhybkových v obvodu ST Zlín
Objekt: -
Část: -

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Olomouc
Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oblast: Obvod ST Zlín

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
-------	-------------	---------------	----	----------	-----------------	-------------

Celkový součet: 1 981 740,00

HSV - Práce a dodávky HSV						
1	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m ²	100,000		
2	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojedinele ručně	m ³	2,000		
3	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m ³	35,000		
4	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	140,000		
5	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	75,000		
6	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	131,000		
7	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	265,000		
8	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	77,000		
9	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	93,000		
10	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	45,000		
14	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	110,000		
15	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	370,000		
17	5906052010	Příplatek za výměnu pražce s rozponovými podkladnicemi	kus	50,000		
18	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	200,000		
19	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	75,000		
23	5906055090	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek svěrek a svěrkových šroubů	kus	80,000		
24	5906065010	Regenerace dřevěného pražce nevystrojeného	kus	30,000		
27	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	80,000		
28	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus	10,000		
29	5906110050	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky do 3,5 m	kus	15,000		
30	5906110060	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 3,5 m do 4 m	kus	15,000		
31	5906110070	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	15,000		

32	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	10,000		
33	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	250,000		
34	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	390,000		
35	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	úl.pl.	120,000		
38	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	420,000		
39	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	110,000		
40	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	160,000		
41	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	90,000		
42	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus	20,000		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						
89	RV328001	Střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	554,000		

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **134603**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 71ea92f9-443e-4269-ab78-e69389e69e3d

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **06.11.2018 09:00:01**



10c1d005-d8b6-4cf3-8f28-3abc7656f659