
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 17014

Zadavatel Město Znojmo IČO: 00293881

Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881

66902 Znojmo

Zhotovitel: VHS plus, spol. s r. o. IČO: 46992138

Dobšická 3580/17 DIČ: CZ46992138

 670 21 Znojmo

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

INŽ.SÍTĚ PIVOVAR ZNOJMO-VODO+KANAL.+PLYN+KOMUN.
+ELEKTRO

8 469 807,96

630 488,44

1 478 367,74

109 493,00

182 535,00

10 870 692,14

10 870 692,14

10 870 692,14

D11
Název

I11
IČO

D12
Ulice

I12
DIČ

C13
PSČ

D13
Ulice



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název DPH celkem Cena celkem %

SO-300 Oprava povrchu komunikace 0 8

1 SO 300-Stavební část 0 8

SO-301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 0 25

1 SO-301 - dešťová  kanalizace 0 25

SO-302 SPLAŠKOVÁ A JEDNOTNÁ KANALIZ 0 20

1 SO-302 - splašková a jednotná kanaliza 0 20

SO-303 VODOVOD 0 20

1 SO-303 - vodovod 0 20

SO-304 STL AREÁLOVÝ PLYNOVOD+STL PŘ 0 12

1 SO 304-STL areálový plynovod + přípoj 0 12

SO-310  DOMOVNÍ PLYNOVOD-DÍLNY 0 2

1 SO 310-Plynofikace dílen 0 2

SO-311  DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁV. RE 0 1

1 SO 311-Demontáž + likvidace stáv. reg. 0 1

SO-321 Veřejné osvětlení 0 4

1 SO 321-Veřejné osvětlení 0 4

SO-322 Trasy pro metropolitní síť 0 3

1 SO 322-Trasy pro metropolitní síť 0 3

SO-323 Zásuvkové body 0 3

1 SO 323-Zásuvkové body 0 3

SO-324 Hromosvody 0 2

1 SO 324-Hromosvody 0 2

Celkem za stavbu #VALUE! #VALUE! 0 100

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

855 156 855 156

855 156 855 156

2 717 189 2 717 189

2 717 189 2 717 189

2 200 752 2 200 752

2 200 752 2 200 752

2 173 134 2 173 134

2 173 134 2 173 134

1 316 318 1 316 318

1 316 318 1 316 318

172 054 172 054

172 054 172 054

101 640 101 640

101 640 101 640

446 222 446 222

446 222 446 222

280 499 280 499

280 499 280 499

338 919 338 919

338 919 338 919

268 808 268 808

268 808 268 808

10 870 692



Popis rozpočtu: 1 - SO 321-Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: 1 - SO 322-Trasy pro metropolitní síť

Popis rozpočtu: 1 - SO 323-Zásuvkové body

Popis rozpočtu: 1 - SO 324-Hromosvody

Podkladem pro tvorbu položek jsou výkresy 01-603 až 01-605 a popis prací uvedený v technické zprávě.V SOUBĚŽNĚ 
REALIZOVANÉM PROJEKTU KANALIZACE , VODOVODU A PLYNU JSOU UVEDENY ZEMNÍ PRÁCE NA SHRNUTÍ 
HORNÍ VRSTVY STÁVAJÍCÍ DLAŽBY A ZEMNINY DO HLOUBKY 400 MM V CELÉ PLOŠE STAVBY. ZDE UVEDENÉ 
ZEMNÍ PRÁCE MAJÍ TOTO SNÍŽENÍ TERÉNU ZAKALKULOVÁNO, PRÁCE ZDE UVEDENÉ ZAČNOU AŽ PO 
ODSTRANĚNÍ TÉTO HORNÍ VRSTVY. Tento objekt SO-01 veřejného světlení, zahrnuje hloubení, zához a hutnění hlavní 
kabelové rýhy procházející celou ulicí Hradní, tato rýha bude sloužit pro uložení i ostatních navržených sítí v tomto 
projektu, síť metropolitní a síť pro zásuvkové body.

Podkladem pro tvorbu položek jsou výkresy 02-603 a popis prací uvedený v technické zprávě.Položky - vlastní.V 
SOUBĚŽNĚ REALIZOVANÉM PROJEKTU KANALIZACE , VODOVODU A PLYNU JSOU UVEDENY ZEMNÍ PRÁCE NA 
SHRNUTÍ HORNÍ VRSTVY STÁVAJÍCÍ DLAŽBY A ZEMNINY DO HLOUBKY 400 MM V CELÉ PLOŠE STAVBY. ZDE 
UVEDENÉ ZEMNÍ PRÁCE MAJÍ TOTO SNÍŽENÍ TERÉNU ZAKALKULOVÁNO, PRÁCE ZDE UVEDENÉ ZAČNOU AŽ 
PO ODSTRANĚNÍ TÉTO HORNÍ VRSTVY.

Hloubení a zához kabelové rýhy pro trasu MES a ostatní sítě v hlavní trase vč. hutnění je uvedeno ve VV pro SO-01 
veřejné osvětlení.

Podkladem pro tvorbu položek jsou výkresy 01-603 až 01-605 a popis prací uvedený v technické zprávě.Položky - 
vlastní.V SOUBĚŽNĚ REALIZOVANÉM PROJEKTU KANALIZACE , VODOVODU A PLYNU JSOU UVEDENY ZEMNÍ 
PRÁCE NA SHRNUTÍ HORNÍ VRSTVY STÁVAJÍCÍ DLAŽBY A ZEMNINY DO HLOUBKY 400 MM V CELÉ PLOŠE 
STAVBY. ZDE UVEDENÉ ZEMNÍ PRÁCE MAJÍ TOTO SNÍŽENÍ TERÉNU ZAKALKULOVÁNO, PRÁCE ZDE UVEDENÉ 
ZAČNOU AŽ PO ODSTRANĚNÍ TÉTO HORNÍ VRSTVY.

Hloubení a zához kabelové rýhy pro trasu zásuvkových bodů podle tohoto projektu a také pro ostatní sítě v hlavní trase 
vč. hutnění je uvedeno ve VV pro SO-01 veřejné osvětlení.

Podkladem pro tvorbu položek je výkres 04-603 a popis prací uvedený v technické zprávě.Položky - vlastní.V SOUBĚŽNĚ 
REALIZOVANÉM PROJEKTU KANALIZACE , VODOVODU A PLYNU JSOU UVEDENY ZEMNÍ PRÁCE NA SHRNUTÍ 
HORNÍ VRSTVY STÁVAJÍCÍ DLAŽBY A ZEMNINY DO HLOUBKY 400 MM V CELÉ PLOŠE STAVBY. ZDE UVEDENÉ 
ZEMNÍ PRÁCE MAJÍ TOTO SNÍŽENÍ TERÉNU ZAKALKULOVÁNO, PRÁCE ZDE UVEDENÉ ZAČNOU AŽ PO 
ODSTRANĚNÍ TÉTO HORNÍ VRSTVY.



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 2

1 Zemní práce HSV 47

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 7

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 0

4 Vodorovné konstrukce HSV 1

41 Demontáž stávajícího zařízení HSV 0

5 Komunikace HSV 4

500 OPLOCENÍ HSV 0

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 991,40 0

62 Úpravy povrchů vnější HSV 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0

8 Trubní vedení HSV 6

81 Potrubí z trub betonových HSV 0,00 0

85 Potrubí z trub litinových HSV 2

87 Potrubí z trub z plastických hmot HSV 1

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV 2

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 0,00 0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 0

96 Bourání konstrukcí HSV 1

97 Prorážení otvorů HSV 0

99 Staveništní přesun hmot HSV 1

Elektromontáže        /dodávka a montáž, 
není-li uvedeno jinak/

195 477,00

5 061 872,80

722 105,42

20 627,64

106 524,57

34 695,25

407 447,20

18 900,00

3 825,93

10 118,20

697 960,90

182 342,51

108 383,17

217 877,10

2 376,00

106 220,63

6 772,42

140 266,80



70 Demontáže PSV PSV 0

711 Izolace proti vodě PSV 1

721 Vnitřní kanalizace PSV 0,00 0

723 Vnitřní plynovod PSV 0

723B Venkovní areálový plynovod PSV 3

725 Zařizovací předměty PSV 0

731 Kotelny PSV 1

733 Rozvod potrubí PSV 0

765 Krytiny tvrdé PSV 0

767 Konstrukce zámečnické PSV 0

783 Nátěry PSV 0

799 Ostatní PSV 0

999 HZS PSV 1

M 22.4 Venkovní osvětlení-veřejné MON 1

M21 Elektromontáže MON 0

M21 Elektromontáže-dodávka MON 1

M21.1 Silnoproud - elektromontáže MON 2

M23 Montáže chrániček MON 1

M23 Montáže potrubí MON 3

M46 Zemní práce při montážích MON 6

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 4

VN Vedlejší náklady VN 1

ON Ostatní náklady ON 2

Cena celkem 100

11 157,30

93 055,03

34 338,30

287 056,92

8 306,00

90 567,00

1 271,27

1 242,00

3 617,50

4 079,64

10 080,00

85 717,48

149 290,00

8 646,00

58 544,00

185 240,00

135 799,00

288 765,98

652 082,76

425 023,02

109 493,00

182 535,00

10 870 692,14



Položkový soupis prací a dodávek

S: 17014 INŽ.SÍTĚ PIVOVAR ZNOJMO-VODO+KANAL.+PLYN+KOMUN.+ELEKTRO

O: SO-300 Oprava povrchu komunikace

R: 1 SO 300-Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Díl: 1 Zemní práce
1 113106221R00 m2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

2 113106231R00 m2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

3 113107610R00 m2

4 113109315R00 m2

5 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

6 122201102R00 m3

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

7 131301110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

10 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
11 451317777R00 m2

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

12 451319777R00 m2

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

Díl: 5 Komunikace
13 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2

14 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm m2

15 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

16 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2

17 596245021R00 Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2

s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

18 597072302R00 kus

beton C 20/25 včetně kotvicích trnů.

Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva 
těženého, škváry nebo strusky

Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 přes 100 do 1 000 m3

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10
 tloušťky do 10 cm

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10
 příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 
a výplň spár.

Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá 
šířka 150 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, stavební výška 150 mm, zatížení 
C 250, -



19 597072305R00 kus

20 597072307R00 kus

21 597072316R00 kus

22 597072394R00 m

včetně kotvicích trnů.

23 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h

Díl: 500 OPLOCENÍ
24 500-1 Zřízení + pronájem+ odstranění mobilního oplocení pro dočasný přístup k exposici pivovarnictví soubor

25 500-2 Orientační tabule a značení k dočasnému přístupu k exp. pivovarnictví soubor

Díl: 8 Trubní vedení
26 894411010RAG kus

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
27 917411111R00 m

se zřízením lože tl. 80-100 mm

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
28 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t

vodorovně do 200 m

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
29 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

30 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km t

31 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t

32 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t

33 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t

Díl: ON Ostatní náklady
34 005121 R Zařízení staveniště Soubor

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

35 00523  R Zkoušky a revize Soubor

Celkem

Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá 
šířka 150 mm plné čelo, -, stavební výška 150 mm,  , -

Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá 
šířka 150 mm čelní stěna s nátrubkem DN 125, -, -,  , -

Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá 
šířka 150 mm krycí rošt můstkový litina, délky 500 mm, -, zatížení D 400, -

Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá 
šířka 150 mm příplatek ke žlabu za únosnost lože, -, -, zatížení D 400, -

Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450
 s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop 
do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, bez boční opěry, do lože z kamene 
těženého

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.



Položkový soupis prací a dodávek

INŽ.SÍTĚ PIVOVAR ZNOJMO-VODO+KANAL.+PLYN+KOMUN.+ELEKTRO

Oprava povrchu komunikace

SO 300-Stavební část

množství cena / MJ Celkem DPH Ceník

50,00000 17,00 850,00 21,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

17,00 21,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

18,00 21,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

270,00000 150,00 21,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

37,00000 16,00 592,00 21,00 716,32 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

551,00000 75,00 21,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

24,19200 115,00 21,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

575,19200 135,00 21,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

13,00 21,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

20,00 21,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

0,00 0,00
0,00000 195,00 0,00 21,00 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

0,00000 22,00 0,00 21,00 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

0,00000 144,00 0,00 21,00 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

154,00 21,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

0,00000 343,00 0,00 21,00 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

0,00000 216,00 0,00 21,00 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

0,00000 238,00 0,00 21,00 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

0,00000 315,00 0,00 21,00 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

beton C 20/25 včetně kotvicích trnů.

cena s 
DPH

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

276 406,91 334 452,36
1 028,50

1 830,00000 31 110,00 37 643,10

1 830,00000 32 940,00 39 857,40

40 500,00 49 005,00

41 325,00 50 003,25

2 782,08 3 366,32

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

77 650,92 93 957,61

2 150,00000 27 950,00 33 819,50

1 035,34560 20 706,91 25 055,36

376 301,00 455 324,21

2 150,00000 331 100,00 400 631,00

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 



0,00000 0,00 21,00 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

0,00000 0,00 21,00 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

0,00000 0,00 21,00 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

0,00000 263,00 0,00 21,00 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

včetně kotvicích trnů.

183,00000 247,00 21,00 Prav.M RTS 17/ I RTS 17/ I

1,00000 21,00 Vlastní Indiv

1,00000 21,00 Vlastní Indiv

0,00 0,00
0,00000 0,00 21,00 0,00 AP-HSV RTS 17/ I Součtová

0,00 0,00
0,00000 208,00 0,00 21,00 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

se zřízením lože tl. 80-100 mm

774,00000 59,00 21,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vodorovně do 200 m

499,80000 35,00 21,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

6,00 21,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

499,80000 60,00 21,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

929,69000 18,00 21,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

3,00 21,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

1,00000 21,00 RTS 17/ I Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

1,00000 21,00 RTS 17/ I Indiv

1 418,00

1 418,00

1 208,00

45 201,00 54 693,21

18 900,00 22 869,00
12 600,00 12 600,00 15 246,00

6 300,00 6 300,00 7 623,00

8 724,00

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop 

45 666,00 55 255,86
45 666,00 55 255,86

129 832,14 157 096,89
17 493,00 21 166,53

3 498,60000 20 991,60 25 399,84

29 988,00 36 285,48

16 734,42 20 248,65

14 875,04000 44 625,12 53 996,40

8 050,00 9 740,50
7 000,00 7 000,00 8 470,00

1 050,00 1 050,00 1 270,50

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 

855 156,05







kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.



kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod 
poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Znojmo - IS v areálu pivovaru, ceny URS

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 0

 DIČ: 0

Zpracovatel: IČ: 0

 DIČ: 0

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 717 189,16

2 717 189,16

2 717 189,16 570 609,72

3 287 798,88
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Znojmo - IS v areálu pivovaru, ceny URS

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:  

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zaklady a zvláštní zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

    85 - Potrubí z trub litinových

    8 - Trubní vedení

    89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení

    94 - Lešení a stavební výtahy

    96 - Bourání konstrukcí

    97 - Prorážení otvorů

    99 - Staveništní přesun hmot 180,29

    711 - Izolace proti vodě

    721 - Vnitřní kanalizace 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Nátěry

    799 - Ostatní

    999 - HZS

    M46 - Zemní práce při montážích

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

    VN - Vedlejší náklady

    ON - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

2 717 189,16

2 717 189,16

1 246 366,13

714 423,62

2 554,86

32 460,30

13 127,20

10 118,20

182 342,51

108 383,17

133 352,10

2 376,00

6 893,06

1 537,62

89 916,03

2 042,50

1 226,44

10 080,00

20 039,06

31 168,00

43 827,07

22 750,00

42 025,00
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Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 717 189,16
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ROZPOČET

Stavba: Znojmo - IS v areálu pivovaru, ceny URS

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106271 m2 441,60000 6,00

2 K 113107411 m2 441,60000 16,00

107 K 113107423 m2 8,00000 115,00 920,00

108 K 113107431 m2 8,00000 251,00

3 K 113107522 m2 441,60000 95,00

4 K 120001101 m3 232,60000 137,00

5 K 131401102 m3 462,55600 547,00

6 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 250,92200 683,00

105 K 138501201 m3 62,73100

7 K 139811101 m3 54,85800

8 K 151101101 m2 796,63400 19,00

9 K 151101111 m2 796,63400 10,00

10 K 161101151 m3 831,06700 1,00 831,07

11 K 162201152 m3 591,04600 42,00

12 K 162701151 m3 240,02100 121,00

13 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 591,04600 36,00

14 K 171201211 m3 222,91700 125,00

15 K 174101101 m3 591,04600 164,00

16 K 175101201 m3 154,98800 121,00

17 M 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 309,97600 73,00

18 K 460650015 Podkladová vrstva ze štěrkopísku m3 17,33300 98,00

    2 - Zaklady a zvláštní zakládání

2 717 189,16

2 717 189,16

1 246 366,13

Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2

2 649,60

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 90 mm 
při překopech strojně pl do 15 m2

7 065,60

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl do 15 m2

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při 
překopech strojně pl do 15 m2 2 008,00

Odstranění podkladu z betonového recyklátu tl 140 
mm při překopech strojně pl přes 15 m2

41 952,00

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 
blízkosti inženýrských sítí 31 866,20

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu 
do 1000 m3 253 018,13

171 379,73

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 
500 mm v hornině tř. 6 4 844,00 303 868,96

Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 
7

3 002,00 164 683,72

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

15 136,05

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

7 966,34

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 2,5 m

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7

24 823,93

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7

29 042,54

21 277,66

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

27 864,63

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

96 931,54

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m

18 753,55

22 628,25

1 698,63

714 423,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 213151111 Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l kus 174,00000 75,00

20 K 213151121 Montáž vsakovacích nádrží m2 19,00

21 K 894431112 Osazení plastových šachet z dílců 600 mm kus 16,00000 363,00

22 K 899101111 kus 4,00000 401,00

23 K 933901511 m3 75,14000 47,00

24 K 998312021 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh t 3,53500 401,00

25 K 2-1 Dodávka retence 1-2 dle výpisu v příloze 1,00000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

26 K 310218811 m3 0,73500

    4 - Vodorovné konstrukce

27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 35,31000 720,00

28 K 452312131 m3 3,15000

    5 - Komunikace pozemní

109 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 20,20000 211,00

110 K 581124115 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm m2 8,00000 521,00

111 K 591111111 m2 12,20000 385,00

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

29 K 631312141 m3 3,36600

    85 - Potrubí z trub litinových

31 K 852371121 m 30,98000 500,00

32 K 852391121 m 14,28000

33 K 857372121 kus 2,00000 935,00

34 K 552-1 Těsnící kroužek lit. 300 kus 8,00000 264,00

35 K 5525117426 m 31,59960

36 K 5525117428 m 14,56560

37 K 55259488 m 2,00000

38 K 998273102 t 342,15590 63,00

13 050,00

1 050,50000 19 959,50

5 808,00

Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost 
jednotlivě do 50 kg

1 604,00

Zkoušky objektů a vymývání porvedení zkoušky 
vootěsnosti a plynotěsnosti vyhnívací nádrže, o 
obsahu nádrže do 600 m3 

3 531,58

1 417,54

soub
or 669 053,00 669 053,00

2 554,86

Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve 
zdivu nadzákladovém, kamenem pro jakoukoliv 
tloušťku zdi

3 476,00 2 554,86

32 460,30

25 423,20

Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop 2 234,00 7 037,10

13 127,20

4 262,20

4 168,00

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

4 697,00

10 118,20

Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým

3 006,00 10 118,20

182 342,51

Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových 
normálních délek v otevřeném výkopu, v otevřeném 
kanálu nebo v šachtě, DN 300 mm

15 490,00

Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových 
normálních délek v otevřeném výkopu, v otevřeném 
kanálu nebo v šachtě, DN 400 mm

1 204,00 17 193,12

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 
šachtě, DN 300 mm

1 870,00

2 112,00

trouba litinová kanalizační, tvárná litina, hrdlová, DN 
300,0 mm, l = 6000,0 mm, spoj jištěný kroužkem, PFA 
25 bar, uvnitř cementová výstelka, vně zinkový povlak 
200 g/m2, krycí vrstva epoxi

2 009,00 63 483,60

trouba litinová kanalizační, tvárná litina, hrdlová, DN 
400,0 mm, l = 6000,0 mm, spoj jištěný kroužkem, PFA 
25 bar, uvnitř cementová výstelka, vně zinkový povlak 
200 g/m2, krycí vrstva epoxi

2 751,00 40 069,97

koleno 90°, PN 10, DN 300 mm, tvárná litina, 
hrdlové, spoj běžný pružný násuvný, uvnitř práškový 
epoxid, vně práškový epoxid

10 284,00 20 568,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 
otevřený výkop

21 555,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    8 - Trubní vedení

39 K 871313121 m 93,00000 25,00

40 M 28617003 m 97,65000 311,00

41 K 871353121 m 0,00000 30,00 0,00

42 M 28617004 m 0,00000 458,00 0,00

43 K 871363121 m 23,20000 33,00 765,60

44 M 28617021 m 24,00000 681,00

45 K 871373121 m 37,23000 36,00

46 M 28617022 m 39,07500 847,00

47 K 877370320 kus 5,00000

48 K 877370321 kus 1,00000

49 K 877370322 kus 1,00000

50 K 877313123 kus 88,00000 27,00

51 M 28617023 koleno PVC, 45,0°, D = 160,0 mm, s 1 hrdlem kus 88,00000 106,00

52 K 998276101 t 0,72700 115,00 83,61

    89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení

53 K 892585111 úsek 6,00000 894,00

54 K 892855114 Kamerové prohlídky potrubí do 200 m m 269,89200 46,00

55 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 198,69000 3,00 596,07

56 K 894412311 kus 3,00000

57 K 894412312 kus 1,00000

58 K 894412313 kus 3,00000

    94 - Lešení a stavební výtahy

59 K 941941041 m2 18,00000 54,00 972,00

60 K 941941291 m2 18,00000 44,00 792,00

108 383,17

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
160

2 325,00

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000 mm SN 10

30 369,15

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
200

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x1000 mm SN 10

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
250

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
250x1000 mm SN 10

16 344,00

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
315

1 340,28

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x6000 mm SN 10

33 096,53

Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300 včetně dodávky 
odbočky DN 300/150

1 323,00 6 615,00

Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300 včetně dodávky 
odbočky DN 300/200

1 638,00 1 638,00

Montáž odboček na kanalizačním potrubí z litiny DN 
300 včetně dodávky odbočky

4 102,00 4 102,00

Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných 
gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm 2 376,00

9 328,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

133 352,10

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení 
konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do 
DN 300 mm

5 364,00

12 415,03

Šachty z betonových dílců betonové šachty 
prefabrikované DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V 
max 40, hloubka dna 2,26 m, poklop litina 40 t

16 235,00 48 705,00

Šachty z betonových dílců betonové šachty 
prefabrikované DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V 
max 50, hloubka dna 3,46 m, poklop litina 40 t

17 078,00 17 078,00

Šachty z betonových dílců betonové šachty 
prefabrikované DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V 
max 60, hloubka dna 2,66 m, poklop litina 40 t

16 398,00 49 194,00

2 376,00

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s 
podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s 
podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m, 
příplatek za každý další i započatý měsíc použití 
lešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 K 941941841 m2 18,00000 34,00 612,00

    96 - Bourání konstrukcí

62 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného m3 0,36000 829,00 298,44

63 K 965042241 m3 6,41400 644,00

64 K 969021131 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 m 14,00000 176,00

    97 - Prorážení otvorů

65 K 971026581 m3 0,58800

    99 - Staveništní přesun hmot 180,29

66 K 999281108 t 0,35700 505,00 180,29

    711 - Izolace proti vodě

67 K 711471051 m2 627,84000 120,00

68 K 711472051 m2 92,16000 158,00

69 K 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě,  výšky do 6 m t 0,01600 872,00 13,95

    721 - Vnitřní kanalizace 0,00

70 K 721242117 Lapače střešních splavenin DN 150, litina kus 0,00000 0,00

71 K 998721101 t 0,00000 515,00 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické

72 K 767871110 Montáž podpěrných konstrukcí kolektorů kg 2,00000 79,00 158,00

73 M 31179129 m 0,50000 857,00 428,50

74 M 42391260 kus 2,00000 594,00

75 K 998767201 % 1,00000 268,00 268,00

    783 - Nátěry

76 K 783225600 7,25700 115,00 834,56

77 K 78326100 7,25700 54,00 391,88

    799 - Ostatní

78 K 1711566212 Jeřáb mobil. na autopodvozku AD 40 (T815) Sh 48,00000 210,00

    999 - HZS

79 K 905 Hzs-revize provoz. souboru a st.obj., Revize h 20,00000 247,00

80 K 905 - 1 Geodetické zaměření kanalizace vč. retence m 269,89000 54,00

81 K 905 - 2 Geodetické zaměření propoje na hl. stoku města souor 1,00000 525,00 525,00

    M46 - Zemní práce při montážích

Demontáž lešení lehkého pracovního řadového s 
podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

6 893,06

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 
pře 4 m2

4 130,62

2 464,00

1 537,62

Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na 
MC tl do 900 mm

2 615,00 1 537,62

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů por opravy 
a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
výšky do 12 m

89 916,03

Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů 
vodorovná

75 340,80

Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů 
svislá

14 561,28

2 581,00

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 
m

2 042,50

tyč závitová M16, l = 1 000 mm, mat. ocel 4,8 - DIN 
975, povrch pozink

objímka ocelová dvoudílná se čtyřmi šrouby, vnitřní 
pr.potrubí D = 324 mm, DN 300,0 mm, délka L = 720 
mm, bez rozpěrek, černá

1 188,00

Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 
v objektech v do 6 m

1 226,44

Nátěry kov. stavebních doplňk. konstrukcí syntetické 
2x email

Nátěry kov. stavebních doplňk. konstrukcí syntetické 
základní

10 080,00

10 080,00

20 039,06

4 940,00

14 574,06

31 168,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 K 220400010 m 16,00000

83 K 460110001 Sonda pro vyhledání kabelů - výkop, 65 x 120 hor. 4 m 16,00000 377,00

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

84 K 979012212 Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m t 1,30200 169,00 220,04

85 K 979012219 Příplatek k suti za každých 4 m výšky t 1,30200 48,00 62,50

86 K 979082312 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m t 99,36000 87,00

87 K 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 251,06200 25,00

88 K 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,00

89 K 979082121 t 48,93800 24,00

90 K 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 251,06200 69,00

91 K 979082111 t 350,42200 16,00

    VN - Vedlejší náklady

92 K 005111021 Vytyčení inženýrských sítí 1,00000

93 K 005121 Zařízení staveniště 1,00000

94 K 005121020 Provoz zařízení staveniště 1,00000

95 K 005121030 Odstranění zařízení staveniště 1,00000

96 K 005122010 Provoz objednatele 1,00000

97 K 005124010 Koordinační činnost 1,00000

    ON - Ostatní náklady

98 K 00411 Přípravné a průzkumné služby či práce 1,00000

99 K 005211010 Předání a převzetí staveniště 1,00000

100 K 005211020 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi 1,00000

101 K 005211030 Dočasná dopravní opatření 1,00000

102 K 005211040 Užívání veřejných ploch a prostranství 1,00000

103 K 00523 Zkoušky a revize 1,00000

104 K 00524 Předání a převzetí díla 1,00000

VP - Vícepráce 0,00

Telefonní přípojka 1 účastník, v chodníku, kabel 
TCEKE 1xN 0,6 1 571,00 25 136,00

6 032,00

43 827,07

8 644,32

6 276,55

1 506,37400 4 519,12

Vnitristaveništní doprava suti a vybouraných hmot, 
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

1 174,51

17 323,28

Vnitristaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m 5 606,75

22 750,00
soub
or 7 350,00 7 350,00

soub
or

7 000,00 7 000,00

soub
or

3 500,00 3 500,00

soub
or

1 750,00 1 750,00

soub
or

1 050,00 1 050,00

soub
or 2 100,00 2 100,00

42 025,00
soub
or

9 300,00 9 300,00

soub
or

2 800,00 2 800,00

soub
or 1 050,00 1 050,00

soub
or

2 625,00 2 625,00

soub
or 18 900,00 18 900,00

soub
or

2 100,00 2 100,00

soub
or

5 250,00 5 250,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Znojmo - IS v areálu pivovaru, ceny URS

Objekt: SO 302 - Splašková a jednotná kanalizace

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ: 0

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ: 0

Zpracovatel: IČ: 0

 DIČ: 0

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

2 200 752,20

2 200 752,20

2 200 752,20 462 157,96

2 662 910,16
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Znojmo - IS v areálu pivovaru, ceny URS

Objekt: SO 302 - Splašková a jednotná kanalizace

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:  

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů vnější

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

    767 - Konstrukce zámečnické

    999 - HZS

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

2 200 752,20

2 200 752,20

1 491 589,68

7 681,80

5 488,78

32 451,84

18 019,00

3 700,08

441 328,46

4 042,60

53 097,71

1 575,00

19 162,10

58 841,15
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    VN - Vedlejší náklady

    ON - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21 749,00

42 025,00

2 200 752,20
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ROZPOČET

Stavba: Znojmo - IS v areálu pivovaru, ceny URS

Objekt: SO 302 - Splašková a jednotná kanalizace

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106221 m2 37,00000 17,00 629,00

2 K 113106271 m2 355,03000 6,00

3 K 113107411 m2 355,03000 16,00

4 K 113107522 m2 355,03000 95,00

5 K 120001101 m3 220,28300 137,00

6 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 703,08000 683,00

2 200 752,20

2 200 752,20

1 491 589,68

Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem 
z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2

Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2

2 130,18

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 90 mm 
při překopech strojně pl do 15 m2 5 680,48

Odstranění podkladu z betonového recyklátu tl 140 
mm při překopech strojně pl přes 15 m2

33 727,85

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 
blízkosti inženýrských sítí 30 178,77

480 203,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

96 K 138501201 m3 124,07300

7 K 151101101 m2 666,66900 19,00

8 K 151101102 m2 344,29100 98,00

9 K 151101111 m2 666,66900 10,00

10 K 151101112 m2 344,29100 41,00

11 K 161101151 m3 559,95900 1,00 559,96

12 K 161101152 m3 267,19400 1,00 267,19

94 K 162201152 m3 42,00

13 K 162701151 m3 191,07500 115,00

95 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 636,07800 36,00

14 K 171201211 m3 191,07500 125,00

15 K 174101101 m3 636,07800 164,00

16 K 175101201 m3 162,95500 121,00

17 M 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 325,91000 73,00

    2 - Zakládání

18 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 1,80000

19 K 274351111 Bednění základových pasů zřízení m2 6,00000 404,00

20 K 274351112 Bednění základových pasů odstranění m2 6,00000 84,00 504,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 
500 mm v hornině tř. 6

4 844,00 601 009,61

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m 12 666,71

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

33 740,52

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

6 666,69

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

14 115,93

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 2,5 m

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 4 m

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7 1 272,15600 53 430,55

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7

21 973,63

22 898,81

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

23 884,38

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

104 316,79

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m 19 717,56

23 791,43

7 681,80

2 641,00 4 753,80

2 424,00

5 488,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 311211126 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15 m3 0,45000

22 K 311211128 m3 0,45000 722,00 324,90

23 K 311231124 m3 1,15200

    4 - Vodorovné konstrukce

24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 33,43200 720,00

25 K 452312131 m3 3,20000

    5 - Komunikace pozemní

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 37,00000 144,00

27 K 591211111 m2 37,00000 343,00

    6 - Úpravy povrchů vnější

28 K 622451143 m2 6,48000 380,00

29 K 622471317 m2 6,48000 191,00

    8 - Trubní vedení

30 K 871211211 m 48,00000 24,00

31 M 28613400 m 48,96000 77,00

32 K 871231141 m 145,66000 24,00

3 250,00 1 462,50

Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za 
jednostranné lícování zdiva

Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z 
cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na maltu MVC 
2,5

3 213,00 3 701,38

32 451,84

24 071,04

Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

2 619,00 8 380,80

18 019,00

5 328,00

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

12 691,00

3 700,08

Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové 
štukové, složitost 1 až 2

2 462,40

Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a 
krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota 
akrylátová, složitost 1 až 2

1 237,68

441 328,46

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop D 63 x 
5,8 mm

1 152,00

potrubí kanalizační tlakové PE100RC SDR 11 PN 16, 
d63 x 5,8 mm

3 769,92

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop D 75 x 
6,8 mm

3 495,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 M 28613401 m 148,57320 148,00

34 K 871313121 m 9,00000 24,00 216,00

35 M 28617003 m 9,00000 311,00

36 K 871363121 m 50,99000 36,00

37 M 28617021 m 52,34700 433,00

38 K 877211118 kus 8,00000 72,00 576,00

39 M 28615023 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN 16 d 63 kus 8,00000 198,00

40 K 877231101 kus 25,00000 76,00

41 M 28615973 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 75 kus 25,00000 168,00

42 K 877241110 kus 3,00000 211,00 633,00

43 M 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 75 kus 3,00000 433,00

44 K 877241111 kus 1,00000 211,00 211,00

45 M 286149361 oblouk 15° kus 1,00000 818,00 818,00

46 K 877360320 kus 2,00000 89,00 178,00

47 M 28617210 odbočka kanalizační PP 45° DN 250/DN150 kus 2,00000 784,00

48 K 891213111 kus 8,00000 455,00

49 M 42221425 kus 8,00000

50 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 8,00000 406,00

51 M 42291352 poklop litinový - šoupátkový kus 8,00000 425,00

52 M 562306362 deska podkladová uličního poklopu šoupatového kus 8,00000 125,00

potrubí kanalizační tlakové PE1004RC SDR 11 d75 x 
6,8 mm PN 16

21 988,83

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
160

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000 mm SN 10

2 799,00

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
250

1 835,64

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
250x6000 mm SN 10

22 666,25

Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 63

1 584,00

Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 75

1 900,00

4 200,00

Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 75

1 299,00

Montáž oblouku 15° na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 250

1 568,00

Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 
50

3 640,00

šoupátko přípojkové přímé DN 50 PN16 připoj. 
rozměr 63 x 2 1,2"

3 674,00 29 392,00

3 248,00

3 400,00

1 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 M 42291057 kus 8,00000 482,00

54 K 891249111 kus 8,00000 820,00

55 M 42271413 kus 8,00000

56 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 196,65000 16,00

57 K 892362121 úsek 7,00000 894,00

58 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 50,99000 46,00

59 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 211,95000 15,00

60 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 253,65000 3,00 760,95

61 K 230260002 Propojení kanalizace na stáv rozvody 1,00000

62 K 894411121 kus 2,00000

63 K 894411122 kus 2,00000

64 K 894411123 kus 1,00000

65 K 894411124 kus 1,00000

66 K 898161225 m 16,37000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

67 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného m3 1,80000 729,00

68 K 962022491 m3 0,45000 475,65

souprava zemní pro domovní přípojky, DN 3/4" - 2", 
krycí hloubka 1,0 - 1,6 m

3 856,00

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli 
trub DN 80 6 560,00

pas navrtávací z tvárné litiny DN 80, rozsah (88-99), 
odbočky 2"

2 702,00 21 616,00

3 146,40

Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 250 
těsnícím vakem ucpávkovým

6 258,00

2 345,54

3 179,25

soub
or

1 575,00 1 575,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30, hl. 
do 2 m

16 294,00 32 588,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30, hl. 
do 3 m

18 890,00 37 780,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30, hl. 
do 4 m

19 971,00 19 971,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30, hl. 
do 5 m

20 987,00 20 987,00

Sanace kanalizačního potrubí vložkování textilním 
rukávcem DN 500 tl 10 mm

10 332,00 169 134,84

4 042,60

1 312,20

Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 
1 m3

1 057,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

69 K 962032231 m3 1,15200 626,00 721,15

70 K 965042241 m3 1,20000

    998 - Přesun hmot

71 K 998276101 t 465,76942 114,00

    767 - Konstrukce zámečnické

72 K 767-1 Demontáž a zpětná montáž rámového pletiva 1,00000

    999 - HZS

73 K 905 Hzs-revize provoz. souboru a st.obj., Revize h 20,00000 247,00

74 K 905 - 1 Geodetické zaměření kanalizace m 253,65000 54,00

75 K 905 - 2 Geodetické zaměření propoje na hl. stoku města souor 1,00000 525,00 525,00

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

76 K 979082312 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m t 87,43800 87,00

77 K 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 198,10500 24,00

78 K 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 24,00

79 K 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 198,10500 69,00

80 K 979082111 t 285,54300 15,00

    VN - Vedlejší náklady

81 K 005111021 Vytyčení inženýrských sítí 1,00000

82 K 005121 Vybudování zařízení staveniště 1,00000

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 
pře 4 m2

1 278,00 1 533,60

53 097,71

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

53 097,71

1 575,00

soub
or

1 575,00 1 575,00

19 162,10

4 940,00

13 697,10

58 841,15

7 607,11

4 754,52

1 188,63000 28 527,12

13 669,25

Vnitristaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

4 283,15

21 749,00
soub
or

7 000,00 7 000,00

soub
or

6 666,00 6 666,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

83 K 005121020 Provoz zařízení staveniště 1,00000

84 K 005121030 Odstranění zařízení staveniště 1,00000

85 K 005122010 Provoz objednatele 1,00000

86 K 005124010 Koordinační činnost 1,00000

    ON - Ostatní náklady

87 K 00411 Přípravné a průzkumné služby či práce 1,00000

88 K 005211010 Předání a převzetí staveniště 1,00000

89 K 005211020 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi 1,00000

90 K 005211030 Dočasná dopravní opatření 1,00000

91 K 005211040 Užívání veřejných ploch a prostranství 1,00000

92 K 00523 Zkoušky a revize 1,00000

93 K 00524 Předání a převzetí díla 1,00000

VP - Vícepráce 0,00

soub
or

3 333,00 3 333,00

soub
or

1 750,00 1 750,00

soub
or

1 000,00 1 000,00

soub
or

2 000,00 2 000,00

42 025,00
soub
or

9 300,00 9 300,00

soub
or

2 800,00 2 800,00

soub
or

1 050,00 1 050,00

soub
or

2 625,00 2 625,00

soub
or

18 900,00 18 900,00

soub
or

2 100,00 2 100,00

soub
or

5 250,00 5 250,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Znojmo - IS v areálu pivovaru, ceny URS

Objekt: SO 303 - Vodovod

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ: 0

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ: 0

Zpracovatel: IČ: 0

 DIČ: 0

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

2 173 134,27

2 173 134,27

2 173 134,27 456 358,20

2 629 492,47
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Znojmo - IS v areálu pivovaru, ceny URS

Objekt: SO 303 - Vodovod

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:  

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

    89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    70 - Demontáže PSV

    711 - Izolace proti vodě

    733 - Rozvod potrubí

    999 - HZS

    M46 - Zemní práce při montážích

2 173 134,27

2 173 134,27

1 506 997,33

12 584,00

25 890,48

256 632,44

41 144,45

84 525,00

82 966,97

11 157,30

3 139,00

1 271,27

23 760,04

8 613,00
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    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

    VN - Vedlejší náklady

    ON - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

54 878,99

21 749,00

37 825,00

2 173 134,27
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ROZPOČET

Stavba: Znojmo - IS v areálu pivovaru, ceny URS

Objekt: SO 303 - Vodovod

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

119 K 113106271 m2 519,21700 6,00

2 K 113107411 m2 519,21700 16,00

3 K 113107522 m2 519,21700 95,00

4 K 120001101 m3 125,75300 137,00

5 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 598,62800 683,00

118 K 138501201 m3 154,93900

6 K 151101101 m2 945,87700 19,00

2 173 134,27

2 173 134,27

1 506 997,33

Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2

3 115,30

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 90 mm 
při překopech strojně pl do 15 m2

8 307,47

Odstranění podkladu z betonového recyklátu tl 140 
mm při překopech strojně pl přes 15 m2 49 325,62

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

17 228,16

408 862,92

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 
500 mm v hornině tř. 6

4 844,00 750 524,52

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

17 971,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 151101111 m2 945,87700 10,00

8 K 161101151 m3 704,26800 1,00 704,27

115 K 162201152 m3 42,00

9 K 162701151 m3 146,71000 121,00

116 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 557,55800 36,00

10 K 171201211 m3 146,71000 125,00

11 K 174101101 m3 557,55800 164,00

12 K 175101201 m3 186,45600 121,00

13 M 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 335,62100 73,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 K 311113115 m2 8,00000

    4 - Vodorovné konstrukce

15 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 33,20400 720,00

16 K 452312131 m3 0,90000

    8 - Trubní vedení

17 K 857242122 kus 5,00000 339,00

18 M 50.10.10080 přírubová redukce, DN 100/80 ks 1,00000 845,00 845,00

19 M 55251610 příruba ocelová DN80 kus 1,00000 840,00 840,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

9 458,77

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 2,5 m

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7

1 115,11600 46 834,87

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7

17 751,91

20 072,09

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

18 338,75

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

91 439,51

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m

22 561,18

24 500,33

12 584,00

Stěny z betonových bednících tvárnic a betonu šířky 
400 mm, zálivka betonem C20/25

1 573,00 12 584,00

25 890,48

23 906,88

Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

2 204,00 1 983,60

256 632,44

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

1 695,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 M 50.13.80 ks 3,00000 911,00

21 K 857244122 kus 1,00000 833,00 833,00

22 M 55253510 kus 1,00000

23 K 857262122 kus 1,00000 698,00 698,00

24 M 55253746 spojka DN 100 jištěná proti posunu, příruba/hrdlo kus 1,00000

25 K 871171211 m 70,00000 24,00

26 M 28613111 m 70,00000 33,00

27 K 871211211 m 78,00000 27,00

28 M 28613113 m 8,00000 79,00 632,00

29 M 28613113R potrubí vodovodní PE 63x5,8mm - chránička m 70,00000 79,00

30 K 871241211 m 203,76000 35,00

31 M 28613115 m 196,76000 149,00

32 M 28613115R potrubí vodovodní PE 90x8,2mm - chránička m 7,00000 149,00

33 K 877171118 kus 11,00000 58,00 638,00

34 M 28615021 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN 16 d 40 kus 11,00000 104,00

35 K 877211118 kus 1,00000 76,00 76,00

36 M 28615023 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN 16 d 63 kus 1,00000 166,00 166,00

37 K 877241101 kus 59,00000 99,00

38 M 28615974 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90 kus 47,00000 166,00

39 M 28654368 kus 6,00000 340,00

tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, DN 
80

2 733,00

Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 80

tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou T-kus DN 80/80

3 538,00 3 538,00

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100

2 746,00 2 746,00

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop D 40 x 
3,7 mm

1 680,00

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 
40x3,7mm PAS 1075

2 310,00

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop D 63 x 
5,8 mm 2 106,00

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 
63x5,8mm PAS 1075

5 530,00

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop D 90 x 
8,2 mm

7 131,60

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 100m 
90x8,2mm PAS 1075

29 317,24

1 043,00

Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 40

1 144,00

Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 63

Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

5 841,00

7 802,00

příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
90

2 040,00



Strana 41 z 94

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 M FF485527W Lemový nákružek PE100 SDR11 90 ks 6,00000 128,00 768,00

41 K 877241110 kus 1,00000 211,00 211,00

42 M 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 90 kus 1,00000 437,00 437,00

43 K 877241112 kus 2,00000 223,00 446,00

44 M 28614936 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 d 90 kus 2,00000 437,00 874,00

45 K 877241111 kus 1,00000 211,00 211,00

46 M 286149361 oblouk 15° kus 1,00000 826,00 826,00

47 K 8772411111 kus 1,00000 211,00 211,00

48 M 286149362 oblouk 22° kus 1,00000 826,00 826,00

49 K 8772411112 kus 1,00000 211,00 211,00

50 M 286149363 oblouk 30° kus 1,00000 826,00 826,00

51 K 891173111 kus 11,00000 137,00

52 M 42221422 kus 11,00000

53 K 891213111 kus 1,00000 167,00 167,00

54 M 42221425 kus 1,00000

55 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 4,00000 442,00

56 M 42221303 kus 4,00000

57 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 3,00000 440,00

58 M 42273589 kus 3,00000

59 K 891249111 kus 12,00000 861,00

60 M 42271412 kus 11,00000

Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

Montáž oblouku 15° na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

Montáž oblouku 22° na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

Montáž oblouku 30° na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 
32

1 507,00

šoupátko přípojkové přímé DN 32 PN16 připoj. 
rozměr 40 x 2"

2 198,00 24 178,00

Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 
50

šoupátko přípojkové přímé DN 50 PN16 připoj. 
rozměr 63 x 2 1,2"

3 921,00 3 921,00

1 768,00

šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební 
délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm

2 035,00 8 140,00

1 320,00

hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, 
krycí hloubka 1000 mm

5 948,00 17 844,00

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli 
trub DN 80

10 332,00

pas navrtávací z tvárné litiny DN 80, rozsah (88-99), 
odbočky 1",5/4",6/4"

2 216,00 24 376,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 M 42271413 kus 1,00000

62 K 892233122 m 274,76000 27,00

63 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 274,76000 15,00

64 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 12,00000 298,00

65 M 42291402 poklop litinový - ventilový kus 12,00000 310,00

66 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,00000 342,00

67 M 42291352 poklop litinový - šoupátkový kus 4,00000 423,00

68 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,00000 369,00

69 M 42291452 poklop litinový - hydrantový DN 80 kus 3,00000 991,00

70 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu ventilkového kus 12,00000 224,00

71 M 562306362 deska podkladová uličního poklopu šoupatového kus 4,00000 224,00 896,00

72 M 56230638 deska podkladová uličního poklopu hydrantového kus 3,00000 318,00 954,00

73 M 42291057 kus 12,00000 474,00

74 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5 m kus 4,00000 474,00

75 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 15,00000 258,00

76 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 294,76000 15,00

77 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 294,76000 3,00 884,28

78 K 230200116 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 50 m 14,00000 454,00

79 K 230200117 Utěsnění chráničky manžetou DN 150 kus 28,00000 634,00

80 K 230260002 Propojení vodovodu na stáv přípojku, DN 100 kus 1,00000

    998 - Přesun hmot

81 K 998276101 t 357,77786 115,00

pas navrtávací z tvárné litiny DN 80, rozsah (88-99), 
odbočky 2"

2 891,00 2 891,00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70 7 418,52

4 121,40

3 576,00

3 720,00

1 368,00

1 692,00

1 107,00

2 973,00

2 688,00

souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5 
m

5 688,00

1 896,00

3 870,00

4 421,40

6 356,00

17 752,00

1 575,00 1 575,00

41 144,45

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

41 144,45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení

82 K 89-1 1,00000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

83 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 9,20400

84 K 963051313 Bourání ŽB stropů žebrových s rovným podhledem m3 11,88000

85 K 965042241 m3 2,40000

86 K 999281105 t 7,19700 247,00

    70 - Demontáže PSV

87 K 713400821 m2 59,40000 62,00

88 K 733120826 m 99,00000 69,00

89 K 733193820 kus 49,50000 13,00 643,50

    711 - Izolace proti vodě

90 K 711142559 m2 8,00000 372,00

91 K 998711201 % 1,00000 163,00 163,00

    733 - Rozvod potrubí

84 525,00

Propojení stáv. kanalizace u šachet Sp, S2, S1n (2 ks, 
vč. přepojení stáv. vod. přípojek na nový vodovodní 
řad

soub
or

84 525,00 84 525,00

82 966,97

3 418,00 31 459,27

3 523,00 41 853,24

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 
pře 4 m2

3 282,00 7 876,80

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy 
a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

1 777,66

11 157,30

Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo fóliemi 
potrubí

3 682,80

Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 
60,3 do D 89

6 831,00

Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, 
podpěr a výložníků z úhelníků přes 50/50/ do 
80/80/8 mm

3 139,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou

2 976,00

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

1 271,27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

92 K 733890801 t 1,32700 958,00

    999 - HZS

93 K 905 Hzs-revize provoz. souboru a st.obj., Revize h 34,00000 247,00

94 K 905 - 1 Geodetické zaměření vodovodu m 274,76000 54,00

95 K 905 - 2 Geodetické zaměření propoje souor 1,00000 525,00 525,00

    M46 - Zemní práce při montážích

96 K 460510284 m 33,00000 261,00

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

97 K 979082312 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m t 116,82400 87,00

98 K 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 334,41500 24,00

99 K 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,00

100 K 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 334,41500 69,00

101 K 979990142 Poplatek za skládku suti - minerální vata + omítka t 2,37600 158,00 375,41

102 K 979082111 t 451,23900 16,00

    VN - Vedlejší náklady

103 K 005111021 Vytyčení inženýrských sítí 1,00000

104 K 005121 Zařízení staveniště 1,00000

105 K 005121020 Provoz zařízení staveniště 1,00000

106 K 005121030 Odstranění zařízení staveniště 1,00000

107 K 005122010 Provoz objednatele 1,00000

108 K 005124010 Koordinační činnost 1,00000

Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 
m v objektech výšky do 6 m 1 271,27

23 760,04

8 398,00

14 837,04

8 613,00

Kabelová trasa prefa, na povrchu T2N-K, včetně 
dodávky žlabu a poklopu

8 613,00

54 878,99

10 163,69

8 025,96

2 006,49000 6 019,47

23 074,64

Vnitristaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

7 219,82

21 749,00
soub
or

7 000,00 7 000,00

soub
or

6 666,00 6 666,00

soub
or

3 333,00 3 333,00

soub
or

1 750,00 1 750,00

soub
or

1 000,00 1 000,00

soub
or

2 000,00 2 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    ON - Ostatní náklady

109 K 00411 Přípravné a průzkumné služby či práce 1,00000

110 K 005211010 Předání a převzetí staveniště 1,00000

111 K 005211020 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi 1,00000

112 K 005211030 Dočasná dopravní opatření 1,00000

113 K 005211040 Užívání veřejných ploch a prostranství 1,00000

114 K 00524 Předání a převzetí díla 1,00000

VP - Vícepráce 0,00

37 825,00
soub
or

9 300,00 9 300,00

soub
or

2 800,00 2 800,00

soub
or

1 050,00 1 050,00

soub
or

2 625,00 2 625,00

soub
or

18 900,00 18 900,00

soub
or

3 150,00 3 150,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: SO 304 - STL areálový plynovod

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

1 316 318,48

1 316 318,48

1 316 318,48 276 426,88

1 592 745,36
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0

Objekt: SO 304 - STL areálový plynovod

Místo:  Datum:

Objednatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    96 - Bourání konstrukcí

    723B - Venkovní areálový plynovod

    999 - HZS

    M21 - Elektromontáže

    M23 - Montáže potrubí

    M46 - Zemní práce při montážích

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

    VN - Vedlejší náklady

    ON - Ostatní náklady

1 316 318,48

1 316 318,48

517 000,09

15 338,95

4 143,00

278 556,92

22 756,28

8 646,00

288 765,98

6 203,86

124 697,40

19 390,00

30 820,00
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2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 316 318,48
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt: SO 304 - STL areálový plynovod

Místo:  Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106271 m2 379,20000 40,20

2 K 113107411 m2 379,20000 69,00

3 K 113107522 m2 379,20000 89,00

4 K 120001101 m3 19,87700 468,00

5 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 160,08300 683,00

6 K 138501201 m3 40,02100

7 K 161101151 m3 200,10400 96,00

1 316 318,48

1 316 318,48

517 000,09

Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2

15 243,84

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 90 mm 
při překopech strojně pl do 15 m2

26 164,80

Odstranění podkladu z betonového recyklátu tl 140 
mm při překopech strojně pl přes 15 m2 33 748,80

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

9 302,44

109 336,69

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 
500 mm v hornině tř. 6

4 844,00 193 861,72

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 2,5 m

19 209,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 162201152 m3 265,77600 42,00

9 K 162701151 m3 67,21600 192,00

10 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 132,88800 36,00

11 K 174101101 m3 132,88800 164,00

12 K 175101201 m3 67,21600 442,00

13 M 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 134,43200 85,00

14 K 171201211 m3 67,21600 273,00

    4 - Vodorovné konstrukce

15 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 16,91000 720,00

16 K 452312131 m3 1,25000

    96 - Bourání konstrukcí

17 K 965042241 m3 1,50000

    723B - Venkovní areálový plynovod

18 K 894431112 Osazení plastových šachet z dílců 600 mm kus 8,00000 395,00

19 K 899101111 kus 8,00000 221,00

20 M 722A-2 Zemní modul ME - 4 B 40 E kus 8,00000

21 K 998276101 t 0,23709 122,00 28,92

    999 - HZS

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7

11 162,59

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7 12 905,47

4 783,97

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

21 793,63

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m

29 709,47

11 426,72

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

18 349,97

15 338,95

12 175,20

Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

2 531,00 3 163,75

4 143,00

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 
pře 4 m2

2 762,00 4 143,00

278 556,92

3 160,00

Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnosti 
jednotlivě do 50 kg

1 768,00

34 200,00 273 600,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

22 756,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 905 Hzs-revize provoz. souboru a st.obj., Revize h 34,00000 263,00

23 K 905 - 1 Geodetické zaměření plynovodu m 249,24000 47,00

24 K 905 - 2 Geodetické zaměření propoje souor 1,00000

    M21 - Elektromontáže

25 K 210800525 m 262,00000 33,00

    M23 - Montáže potrubí

26 K 723190907 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce m 236,24000 34,00

27 K 230040005 Montáž závitových dílů DN 3/4" kus 2,00000 129,00 258,00

28 K 230120041 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 m 47,00000 63,00

29 K 230120046 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 189,24000 63,00

30 K 230170001 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 sada 1,00000 893,00 893,00

31 K 230170002 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 1,00000 893,00 893,00

32 K 230180008 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 25 x 4,2 m 13,00000 70,00 910,00

33 K 230180012 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 5,3 m 47,00000 80,00

34 K 230180027 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 8,2 m 189,24000 140,00

35 K 230180064 Montáž trubních dílů PE, PP, D 20 kus 12,00000 70,00 840,00

36 K 230180065 Montáž trubních dílů PE, PP, D 25 kus 1,00000 80,00 80,00

37 K 230180066 Montáž trubních dílů PE, PP, D 32 kus 29,00000 86,00

38 K 230180070 Montáž trubních dílů PE, PP, D 90 x 5,1 kus 15,00000 126,00

39 K 230193001 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 50 m 34,20000

40 K 230193005 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150 m 5,60000

41 K 230194001 Utěsnění chráničky manžetou DN 50 kus 22,00000 263,00

8 942,00

11 714,28

2 100,00 2 100,00

8 646,00

Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 2,5 
mm2, volně uložený

8 646,00

288 765,98

8 032,16

2 961,00

11 922,12

3 760,00

26 493,60

2 494,00

1 890,00

1 405,00 48 051,00

1 552,00 8 691,20

5 786,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 230194005 Utěsnění chráničky manžetou DN 150 kus 2,00000 368,00 736,00

43 K 230220006 Montáž litinového poklopu - plynovod kus 8,00000 420,00

44 K 230220016 Montáž čichačky na plynovod, DN 50 kus 7,00000 390,00

45 K 230220018 Montáž čichačky na plynovod, DN 100 kus 1,00000 442,00 442,00

46 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 47,00000 15,00 705,00

47 K 230230017 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80 m 189,24000 16,00

48 K 230260002 kus 1,00000

49 M 28613049 kus 2,00000 995,00

50 M 28613065 kus 11,00000

51 M 28613081 kus 1,00000 651,00 651,00

52 M 28613102 kus 19,00000 95,00

53 M 28613106 kus 1,00000 293,00 293,00

54 M 28613142 kus 11,00000 164,00

55 M 28613146 kus 1,00000 694,00 694,00

56 M 286136351 m 13,00000 59,00 767,00

57 M 286136362 m 47,70500 71,00

58 M 286136443 m 192,07860 263,00

3 360,00

2 730,00

3 027,84

Propojení regulační stanice na plynovodní přípojku 
DN 80

1 260,00 1 260,00

koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; 
hladké; spoj svařovaný

1 990,00

T-kus PE 100; odbočkový, navrtávací, sedlový; otočný 
vývod 360°; SDR 11,0; D = 90,0 mm; D2 = 32 mm; spoj 
elektrosvařovaný

1 146,00 12 606,00

redukce PE 100; SDR 11,0; d = 32,0 mm; d2 = 25 mm; 
spoj elektrosvařovaný

spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 32,0 mm; spoj 
elektrosvařovaný

1 805,00

spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj 
elektrosvařovaný

víčko/záslepka PE 100; SDR 11,0; D = 32,0 mm; spoj 
elektrosvařovaný

1 804,00

víčko/záslepka PE 100; KIT; SDR 11,0; D = 90,0 mm; 
spoj elektrosvařovaný

trubka plastová plynovodní hladká; PE100RC; SDR 
11,0; PN 16; D = 28,4 mm; l = 6 000,0 mm

trubka plastová plynovodní hladká; PE100RC; SDR 
11,0; PN 16; D = 35,4 mm; l = 100 000,0 mm

3 387,06

trubka plastová plynovodní hladká; PE100 RC ; SDR 
11,0; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; l = 100 000,0 mm

50 516,67
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 M 28614053 m 34,20000 368,00

60 M 28614066R m 5,60000 746,00

61 M 28653170 kus 1,00000

62 M 28653321 kus 12,00000

63 M 31941905R kus 1,00000 924,00 924,00

64 M 42237024 kus 1,00000 294,00 294,00

65 M 42291357R kus 8,00000 578,00

66 M 42291510R kus 8,00000 525,00

67 K 998276101 t 136,10695 263,00

    M46 - Zemní práce při montážích

68 K 460490012 m 238,61000 26,00

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

69 K 979082312 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m t 85,32000 287,00

70 K 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 203,68000 186,00

trubka ochranná HDPE; SDR 11,0; vnější průměr 63,0 
mm; vnitřní průměr 51,4 mm; s = 5,80 mm; barva 
černá se žlutým pruhem

12 585,60

trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 160,0 
mm; vnitřní průměr 147,6 mm; s = 6,20 mm; barva 
černá se žlutým pruhem

4 177,60

T-kus PE 100; odbočkový, navrtávací, sedlový, KIT; 
otočný vývod 360 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; D2 = 32 
mm; spoj elektrosvařovaný

1 575,00 1 575,00

koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 25,0 mm; 
hladké; spoj elektrosvařovaný

1 155,00 13 860,00

zátka zesílená; DN 3/4" mm; temperovaná litina; 
černá; pro spoj s vnějšími závity

kohout kulový pro plyn; PN 5; F-F vnitřní-vnitřní 
závit; 3/4 "; ovládání páčka

poklop šoupátkový tvárná litina; použití pro plyn, k 
ochraně zemních souprav osazených na šoupátkách, 
čichaček na chráničkách, kulových kohoutů se zemní 
soupravou, k zabudování do terénu a vozovek; 

4 624,00

deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové 
poklopy; plastové

4 200,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

35 796,13

6 203,86

Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 
cm

6 203,86

124 697,40

24 486,84

37 884,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

71 K 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 16,00

72 K 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 203,68000 210,00

    VN - Vedlejší náklady

73 K 005111021 Vytyčení inženýrských sítí 1,00000

74 K 005121 Zařízení staveniště 1,00000 900,00 900,00

75 K 005121020 Provoz zařízení staveniště 1,00000 800,00 800,00

76 K 005121030 Odstranění zařízení staveniště 1,00000

77 K 005122010 Provoz objednatele 1,00000

78 K 005124010 Koordinační činnost 1,00000

    ON - Ostatní náklady

79 K 00411 Přípravné a průzkumné služby či práce 1,00000

80 K 005211010 Předání a převzetí staveniště 1,00000

81 K 005211020 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi 1,00000

82 K 005211030 Dočasná dopravní opatření 1,00000

83 K 005211040 Užívání veřejných ploch a prostranství 1,00000

84 K 00524 Předání a převzetí díla 1,00000

VP - Vícepráce 0,00

1 222,08000 19 553,28

42 772,80

19 390,00
soub
or

5 600,00 5 600,00

soub
or

soub
or

soub
or

1 890,00 1 890,00

soub
or

5 400,00 5 400,00

soub
or

4 800,00 4 800,00

30 820,00
soub
or

3 100,00 3 100,00

soub
or

2 940,00 2 940,00

soub
or

2 940,00 2 940,00

soub
or

3 360,00 3 360,00

soub
or

5 880,00 5 880,00

soub
or

12 600,00 12 600,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Znojmo - IS v areálu pivovaru, ceny URS

Objekt: SO 310 - Plynofikace objektu dílen

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ: 0

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 0

 DIČ: 0

Zpracovatel: IČ: 0

 DIČ: 0

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

172 053,71

172 053,71

172 053,71 36 131,28

208 184,99



Strana 57 z 94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Znojmo - IS v areálu pivovaru, ceny URS

Objekt: SO 310 - Plynofikace objektu dílen

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:  

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce 383,00

    61 - Úprava povrchů vnitřních 991,40

    62 - Úprava povrchů vnější 125,85

    96 - Bourání konstrukcí 495,00

    97 - Prorážení otvorů

    99 - Staveništní přesun hmot 178,35

    723 - Vnitřní plynovod

    725 - Zařizovací předměty

    731 - Kotelny

    765 - Krytiny tvrdé

    783 - Nátěry

172 053,71

172 053,71

1 679,56

5 234,80

34 338,30

8 306,00

90 567,00

1 242,00

2 853,20
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    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

    VN - Vedlejší náklady

    ON - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 634,25

9 805,00

14 220,00

172 053,71
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ROZPOČET

Stavba: Znojmo - IS v areálu pivovaru, ceny URS

Objekt: SO 310 - Plynofikace objektu dílen

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

119 K 113106271 m2 3,00000 40,20 120,60

2 K 113107411 m2 3,00000 69,00 207,00

3 K 113107522 m2 3,00000 89,00 267,00

167 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 3,00000 95,40 286,20

5 K 132201110R00 m3 0,88000 461,00 405,68

233 K 132201119R00 m3 0,88000 168,00 147,84

10 K 174101101 m3 0,51700 164,00 84,79

172 053,71

172 053,71

1 679,56

Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 90 mm 
při překopech strojně pl do 15 m2

Odstranění podkladu z betonového recyklátu tl 140 
mm při překopech strojně pl přes 15 m2

Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, 
hloubení strojně

Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v 
hornině 3,  

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 175101201 m3 0,36300 442,00 160,45

    4 - Vodorovné konstrukce 383,00

168 K 411236231 kus 1,00000 383,00 383,00

    61 - Úprava povrchů vnitřních 991,40

169 K 611401111RT2 kus 1,00000 336,00 336,00

170 K 612403388R00 m 2,90000 226,00 655,40

    62 - Úprava povrchů vnější 125,85

171 K 622454521R00 m2 0,60000 158,00 94,80

172 K 622477323R00 m2 0,27000 115,00 31,05

    96 - Bourání konstrukcí 495,00

173 K 966006211R00 kus 2,00000 158,00 316,00

174 K 966006215R00 kus 1,00000 179,00 179,00

    97 - Prorážení otvorů

175 K 970031060R00 m 1,00000

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m

Zazdívka otvorů do 0,09 m2 v klenbách cihlami 
tloušťky přes 300 do 450 mm

Omítka malých ploch na stropech do 0,09 m2, 
vápennou štukovou omítkou

Oprava vnějších štukových omítek stěn s překrytím 
celé plochy štukem složitost fasády I.-II., množství 
opravované plochy 21 až 30 %

Oprava vnějších omítek cementových v množství 
opravované plochy přes 30  do 50 % , štukových 
hlazených ocelovým hladítkem

Oprava vnějších štukových omítek stěn s překrytím 
celé plochy štukem složitost fasády I.-II., množství 
opravované plochy 21 až 30 %

Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže 
ze sloupů nebo konzolí

Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže 
sloupků z AL patek

5 234,80

Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu 
jádrové vrtání, do D 60 mm 3 675,00 3 675,00
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176 K 972033271R00 kus 1,00000 313,00 313,00

177 K 974029167R00 Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše m 0,90000 452,00 406,80

178 K 974031165R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše m 2,00000 420,00 840,00

    99 - Staveništní přesun hmot 178,35

179 K 999281105R00 t 0,84928 210,00 178,35

    723 - Vnitřní plynovod

180 K 723120202R00 m 1,00000 282,00 282,00

181 K 723120203R00 m 0,60000 387,00 232,20

182 K 723120204R00 m 5,60000 399,00

183 K 723120205R00 m 2,80000 452,00

184 K 723150367R00 m 1,00000 358,00 358,00

185 K 723160204R00 Přípojky k plynoměrům G 1", bez ochozu 1,00000

186 K 723160334R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 1" 1,00000

187 K 723190251R00 kus 1,00000

188 K 723190252R00 kus 1,00000

189 K 723191112R00 1,00000

190 K 723190901R00 kus 4,00000

Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 0,09 
m2, tloušťky do 450 mm

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy 
a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

34 338,30

Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 
15

Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 
20

Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 
25

2 234,40

Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 
32

1 265,60

Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 
2,9 mm

soub
or

1 575,00 1 575,00

soub
or

1 243,00 1 243,00

Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upevněšní 
plynových výpustek

1 260,00 1 260,00

Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upevněšní 
plynových výpustek

1 260,00 1 260,00

Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice 
připojovací flexibilní hadice pro plynové spotřebiče, 
DN 15, délka 1000 mm

soub
or

1 575,00 1 575,00

Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
uzavření nebo otevření plynového potrubí při 
opravách

1 155,00 4 620,00
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191 K 723190907R00 m 13,10000 263,00

192 K 723190912R00 kus 1,00000 336,00 336,00

193 K 723237213R00 kus 1,00000 263,00 263,00

194 K 723237214R00 kus 1,00000 284,00 284,00

195 K 723237215R00 kus 2,00000 305,00 610,00

196 K 230040007R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/4" kus 1,00000 89,00 89,00

197 K 230170001R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 sada 1,00000

198 K 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 13,10000 58,00 759,80

199 K 230194001R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 50 kus 2,00000 226,00 452,00

200 K 230200004R00 Montáž plynovod.přípojek svařováním DN 1 1/4" /32/ m 3,10000

201 K 230210005R00 Oprava opláš. a izolace svarů, asfaltem - normální m2 0,50000 630,00

202 K 230210013R00 Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 2 vrst. m2 0,50000 16,00 8,00

203 K 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 3,10000 16,00 49,60

204 K 14310502.AR m 3,10000 924,00

205 K 24748450.AR kg 0,30000 315,00

206 K 27344375R kus 2,00000

Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce, 
odvzdušnění a napuštění plynového potrubí 3 445,30

Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na 
potrubí DN 15

Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu 
kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, mosaz

Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu 
kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, mosaz

Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu 
kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, mosaz

1 155,00 1 155,00

1 155,00 3 580,50

1 260,00

trubka bralenová 11343; jmenovitá světlost DN 32-
5/4"; použití: chránička, popláštěná - pro rozvody 
kapalin a plynů ukládaných do země

2 864,40

hmota nátěrová na kov syntetická; 1027; základová; 
antikorozní; pro exteriér; černá; tepelné namáhání 
-34 až 70 °C

1 050,00

manžeta těsnicí trubní; EPDM; pro trubky D = 15 až 30 
mm; š = 145,0 mm; l = 0,140 m

1 155,00 2 310,00
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207 K 28355121.AR m2 0,50000 651,00 325,50

208 K 28653070.AR kus 1,00000 536,00 536,00

209 K 998723201R00 % 1,00000 420,00 420,00

    725 - Zařizovací předměty

211 K 725-1 SPORÁK KS 759 MWL  kombinovaný ks 1,00000

210 K 725619101R00 Montáž plynových sporáků na svítiplyn/metan kus 1,00000

212 K 998725201R00 % 1,00000 221,00 221,00

    731 - Kotelny

218 K 484173001T Kotel Baxi-LUNa kondenz. HT 1.550,15,5-55kW kus 1,00000

213 K 731249322R00 1,00000

214 K 731412111R00 sada 1,00000

215 K 731412152R00 kus 1,00000

216 K 731412169R00 kus 1,00000

217 K 731412171R00 kus 1,00000

219 K 998731201R00 % 1,00000 897,00 897,00

páska těsnicí PE, butylkaučuk; samolepicí; 
oboustranně; tl. 0,50 mm; š = 50,0 mm; l = 15,250 m; 
funkce antikorozní

přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky 
měď, PE; d = 32 mm; PN 16; závit vnější R 1"

Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky 
do 6 m

8 306,00

5 880,00 5 880,00

2 205,00 2 205,00

Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech 
výšky do 6 m

90 567,00

68 250,00 68 250,00

Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných 
turbo s TUV, odkouření

soub
or

2 625,00 2 625,00

Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, 
svislé koaxiální odkouření včetně střešního nástavce, 
systém 60/100 mm

4 725,00 4 725,00

Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, 
prodlužovací kus odkouření 1,0 m, systém 60/100 mm

5 355,00 5 355,00

Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, 
revizní otvor, systém 60/100 mm

5 355,00 5 355,00

Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, 
střešní průchodka pro šikmou střechu s olověným 
límcem (pro všechny typy krytin), systém 60/100 mm

3 360,00 3 360,00

Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) 
do 6 m
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    765 - Krytiny tvrdé

220 K 765311813R00 m2 3,00000 158,00 474,00

221 K 765311914R00 m2 3,00000 221,00 663,00

222 K 998765201R00 % 1,00000 105,00 105,00

    783 - Nátěry

223 K 783424140R00 m 2,80000 263,00 736,40

224 K 783424340R00 m 7,20000 294,00

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

101 K 979084212R00 t 1,33500 287,00 383,15

102 K 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,03664 186,00 564,82

103 K 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,03664 16,00 48,59

104 K 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 3,03664 210,00 637,69

    VN - Vedlejší náklady

107 K 005111021 Vytyčení inženýrských sítí 1,00000

108 K 005121 Vybudování zařízení staveniště 1,00000

109 K 005121020 Provoz zařízení staveniště 1,00000

110 K 005121030 Odstranění zařízení staveniště 1,00000

112 K 005124010 Koordinační činnost 1,00000

    ON - Ostatní náklady

1 242,00

Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, 
k dalšímu použití

Vyspravení pálené krytiny z tašek bobrovek, na 
sucho, přes 10 do 20%

Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 
m

2 853,20

Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 
50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem

Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 
50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním 
nátěrem

2 116,80

1 634,25

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 
Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m

9 805,00
soub
or

1 200,00 1 200,00

soub
or

1 500,00 1 500,00

soub
or

1 800,00 1 800,00

soub
or

2 205,00 2 205,00

soub
or

3 100,00 3 100,00

14 220,00
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225 K 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  1,00000

226 K 00523  R Zkoušky a revize 1,00000

227 K 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení 1,00000 945,00 945,00

228 K 005231030R Zkušební provoz 1,00000 840,00 840,00

229 K 005231040R Provozní řády 1,00000

230 K 00524 R Předání a převzetí díla 1,00000

231 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení 1,00000

232 K 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  1,00000

VP - Vícepráce 0,00

soub
or

1 200,00 1 200,00

soub
or

2 205,00 2 205,00

soub
or

soub
or

soub
or

2 205,00 2 205,00

soub
or

2 310,00 2 310,00

soub
or

1 890,00 1 890,00

soub
or

2 625,00 2 625,00



Položkový soupis prací a dodávek

S: 17014 INŽ.SÍTĚ PIVOVAR ZNOJMO-VODO+KANAL.+PLYN+KOMUN.+ELEKTRO

O: SO-311  DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁV. REG. STANICE PLYNU

R: 1 SO 311-Demontáž + likvidace stáv. reg. stanice plynu

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Díl: 1 Zemní práce
1 113106231R00 m2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

2 113107309R00 m2

3 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

4 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3

5 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3

6 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Díl: 41 Demontáž stávajícího zařízení
7 981011112R00 Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní m3

Budovy výšky do 35 m.

8 722130806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 100 m

9 229860025R00 Demontáž releového domku kus

10 230083100R00 Demontáž do šrotu do 250 kg, rozměr 219 x 6,3 ks    

Díl: 96 Bourání konstrukcí
11 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

Díl: 723B Venkovní areálový plynovod 
12 230-08 Odpojení RS od rozvodů STL plynovodu soubor

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
13 979084212R00 t

14 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

15 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km t

16 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t

17 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t

18 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t

Díl: VN Vedlejší náklady
19 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

20 005121 R Zařízení staveniště Soubor

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

21 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor

Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
90 mm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položka obsahuje uzavřený plynovodu na zemním šoupěti ve vjezdu do pivovaru, odplynování potrubí od HUO k RS vč. potrubí v RS , zaslepení zemního 
šoupěte plynu .

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 
m



22 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor

23 005122010R Provoz objednatele Soubor

24 005124010R Koordinační činnost Soubor

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady
25 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor

26 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

27 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor

28 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor

29 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor

30 00524 R Předání a převzetí díla Soubor

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Celkem

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště 
a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž 
se stavební práce provádí.

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje 
zejména náklady na přípravné činnosti.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola 
vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.



Položkový soupis prací a dodávek

INŽ.SÍTĚ PIVOVAR ZNOJMO-VODO+KANAL.+PLYN+KOMUN.+ELEKTRO

 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁV. REG. STANICE PLYNU

SO 311-Demontáž + likvidace stáv. reg. stanice plynu

množství cena / MJ Celkem DPH Ceník

68,60000 40,20 21,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

48,60000 69,00 21,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

14,62500 446,00 21,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

32,58900 160,00 21,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

3,24800 208,50 677,21 21,00 819,42 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

32,58900 101,50 21,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

18,75000 231,00 21,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

Budovy výšky do 35 m.

36,00000 99,00 21,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1,00000 21,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

4,00000 21,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

3,20000 21,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

1,00000 21,00 Vlastní Kalkul

15,43500 273,50 21,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

16,02280 177,00 21,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

16,02280 15,00 240,34 21,00 290,81 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

4,16250 182,50 759,66 21,00 919,19 RTS 17/ I RTS 17/ I

16,02280 200,00 21,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

4,16250 12,00 49,95 21,00 60,44 RTS 17/ I RTS 17/ I

1,00000 21,00 RTS 17/ I Indiv

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

1,00000 21,00 RTS 17/ I Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

1,00000 21,00 RTS 17/ I Indiv

cena s 
DPH

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

21 833,10 26 418,05
2 757,72 3 336,84

3 353,40 4 057,61

6 522,75 7 892,53

5 214,24 6 309,23

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 

3 307,78 4 002,41

34 695,25 41 981,25
4 331,25 5 240,81

3 564,00 4 312,44

5 200,00 5 200,00 6 292,00

5 400,00 21 600,00 26 136,00

7 680,00 9 292,80
2 400,00 7 680,00 9 292,80

8 500,00 10 285,00
8 500,00 8 500,00 10 285,00

Položka obsahuje uzavřený plynovodu na zemním šoupěti ve vjezdu do pivovaru, odplynování potrubí od HUO k RS vč. potrubí v RS , zaslepení zemního 

11 312,02 13 687,54
4 221,47 5 107,98

2 836,04 3 431,61

3 204,56 3 877,52

10 050,00 12 160,50
2 100,00 2 100,00 2 541,00

1 800,00 1 800,00 2 178,00

1 200,00 1 200,00 1 452,00



1,00000 21,00 RTS 17/ I Indiv

1,00000 21,00 RTS 17/ I Indiv

1,00000 21,00 RTS 17/ I Indiv

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

1,00000 21,00 RTS 17/ I Indiv

1,00000 21,00 RTS 17/ I Indiv

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

1,00000 21,00 RTS 17/ I Indiv

1,00000 600,00 600,00 21,00 726,00 RTS 17/ I Indiv

1,00000 820,00 820,00 21,00 992,20 RTS 17/ I Indiv

1,00000 950,00 950,00 21,00 RTS 17/ I Indiv

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

1 050,00 1 050,00 1 270,50

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště 

2 100,00 2 100,00 2 541,00

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž 

1 800,00 1 800,00 2 178,00

7 570,00 9 159,70
2 200,00 2 200,00 2 662,00

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje 

1 800,00 1 800,00 2 178,00

1 200,00 1 200,00 1 452,00

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola 
vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 

1 149,50

101 640,37







zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položka obsahuje uzavřený plynovodu na zemním šoupěti ve vjezdu do pivovaru, odplynování potrubí od HUO k RS vč. potrubí v RS , zaslepení zemního 
šoupěte plynu .



Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje 
zejména náklady na přípravné činnosti.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.



Položkový soupis prací a dodávek

S: 17014 INŽ.SÍTĚ PIVOVAR ZNOJMO-VODO+KANAL.+PLYN+KOMUN.+ELEKTRO

O: SO-321 Veřejné osvětlení

R: 1 SO 321-Veřejné osvětlení

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Díl: _1 Elektromontáže        /dodávka a montáž, není-li uvedeno jinak/
1 Pol__1 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY J-3x1,5 mm2, volně, /propoj svorkovnice a svítidla/ m

2 Pol__2 CYKY J-3x4 mm2, volně, /bod č. 24/ m

3 Pol__3 CYKY J-5x4 mm2, volně, /body č. 22, 23/ m

4 Pol__4 CYKY J-5x6 mm2, volně, /body č. 1 až 10/, vč. spojek m

5 Pol__5 CYKY J-5x16 mm2, volně, /propojení rvo3 a rvo3.2./, vč. spojek m

6 Pol__6 kabelová chránička pr.75 m

7 Pol__7 kabelová chránička pr. 50 m

8 Pol__8 trubka elektroinstalační PR25, pod omítku, 750 N m

9 Pol__9 ks

10 Pol__10 Dodávka a montáž řadové svorkovnice do rozváděče rvo3.2 do volného prostoru na DIN lištu. ks

11 Pol__11 Ukončení kabelu v rozváděči, do CYKY J-5x16 ks

12 Pol__12 Dodávka, montáž a zapojení svorkovnice pro svítidlo, pod omítku ks

Díl: M 22.4 Venkovní osvětlení-veřejné
13 Pol__13 Dodávka, montáž a zapojení. Svítidlo nástěnné, venkovní, hliníkový odlitek ks

14 Pol__14 Demontáž stávajícího světlometu, bod 21 ks

odpojení přívodního kabelu na jeho začátku, demontáž stávající konzoly, zapravení omítky po stávajícím svítidle.

15 Pol__15 Montáž demontovaného stávajícího světlometu, bod 24 ks

16 Pol__16 m

17 Pol__17 výstražná folie PVC Šířka 33cm m

18 Pol__18 Nasvětlovací zkouška se svítidly 1 až 10 hod

19 Pol__19 ks

20 Pol__20 hod

21 Pol__21 ks

22 Pol__22 výchozí revize  elektro ks

Díl: M46 Zemní práce při montážích
23 Pol__23 vytýčení trati kabelového vedení v zastavěném prostoru km

24 Pol__24 hloubení a zához kabelové rýhy vč. hutnění, zemina tř. 5, šxhl.  400 x 800 mm, /hlavní trasa/ m

25 Pol__25 hloubení a zához kabelové rýhy vč. hutnění, zemina tř. 5, šxhl.  400 x 800 mm, /trasy jen pro VO/ m

Dodávka a montáž modulových jističů B32/3 a B20/3 do rozváděče rvo3 do volného prostoru na 
DIN, lištu.

včetně začisťovacího rámečku, /366 x 145 mm/, IP54, dvě pojistky 20 A, usazení a připojení, zalíčení - uvedení fasády do původního stavu. Konce kabelů 
budou trvanlivě označeny podle výkresu dokumentace. Stejné provedení svorkovnic je použité ve Znojmě v Kovářské a Michalské ulici

IP44, barva černá, práškový lak, bílý odrazný reflektor nerez plech O 450 mm, čiré skleněné stínidlo, hlava svítidla nakloněna v úhlu 30° od základny, vč. 
zdroje 1xE27, LED, minim. 1500 lm, 2700 K, stínidlo chráněno kovovýmpo zinkovaným drátěným košem, /obrázek viz technická zpráva/

 po definování nejlepšího místa, návrh konzoly, její upevnění, montáž světlometu, zapojení, směrování. Podle potřeby - výsledku nasvětlovací zkoušky, bude 
světlomet doplněný vyrobenou clonkou proti oslnění. Montáž na  plošině.

FeZn-D10 (0,62kg/m), volně, výkres č. 03, 04/OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ, /propojení rvo3 s 
nejbližším, uzemněním hromosvodů/

stanoví přesné umístění všech svítidel, /ve výšce cca 4 m/. Nasvětlovací zkouška v b. č. 24 se stávajícím světlometem. Vše se musí konat za  přítomnosti 
zástupců investora a projektanta.

demontáž stávajících výbojkových svítidel na fasádě, včetně ocelového výložníku a konzol, /3x ve, 
výšce 9 m, 1x ve výšce 4 m/, nutná koordinace s investorem.

demontáž stávajících kabelů na fasádách domů a kabelů křížujících Hradní ulici, (odhad na 24 
hodin, práce + plošina)

zaměření skutečné polohy kabelových tras s jejich zaznamenáním, včetně přesných míst 
kabelových, spojek



26 Pol__26 m

27 Pol__27 m

28 Pol__28 m

29 Pol__29 m

30 Pol__30 Příprava prostoru pro zavedení dvou kabelů z výkopu do rozváděče rvo3 hod

31 Pol__31 Příprava prostoru pro zavedení tří kabelů z výkopu do rozváděče rvo3.2 hod

32 Pol__32 dovoz zásypu do výkopů, frakce do 0,4 a uložení a hutnění ... 102 m3 x 1,6 t/m3  =  163 t t

33 Pol__33 odvoz zeminy do vzdálenosti 10 km m3

34 Pol__34 Drobné zednické výpomoci pol. neuvedené ks

Díl: VN Vedlejší náklady
35 005121 R Zařízení staveniště Soubor

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem

hloubení a zához kabelové rýhy vč. hutnění, zemina tř. 5, šxhl.  500 x 1200 mm, /mimo prostor se, 
shrnutou horní vrstvou/

zřízení kabelového lože z kopaného písku, včetně úpravy podloží, šířka 40 cm, tl. písku 2x 8 cm /
20, m3/

zřízení rýhy ve zdivu /řezáním s odsáváním/, 6 x 6 cm, zazdění, zapravení, zalíčení, /přívody ke, 
svítidlům1 až 10, 24/

zřízení rýhy ve zdivu /řezáním s odsáváním/, 10 x 10 cm, pro svorkovnici svítidla 1 až 10 a, 
chráničku PR75, zazdění, zapravení, zalíčení



Položkový soupis prací a dodávek

INŽ.SÍTĚ PIVOVAR ZNOJMO-VODO+KANAL.+PLYN+KOMUN.+ELEKTRO

Veřejné osvětlení

SO 321-Veřejné osvětlení

množství cena / MJ Celkem DPH Ceník

50,00000 29,00 21,00 Vlastní Indiv

60,00000 51,00 21,00 Vlastní Indiv

53,00000 70,00 21,00 Vlastní Indiv

365,00000 95,00 21,00 Vlastní Indiv

205,00000 31,00 21,00 Vlastní Indiv

345,00000 45,00 21,00 Vlastní Indiv

15,00000 33,00 495,00 21,00 598,95 Vlastní Indiv

38,00000 32,00 21,00 Vlastní Indiv

1,00000 21,00 Vlastní Indiv

1,00000 610,00 610,00 21,00 738,10 Vlastní Indiv

5,00000 597,00 21,00 Vlastní Indiv

8,00000 21,00 Vlastní Indiv

10,00000 21,00 Vlastní Indiv

1,00000 21,00 Vlastní Indiv

odpojení přívodního kabelu na jeho začátku, demontáž stávající konzoly, zapravení omítky po stávajícím svítidle.

1,00000 788,00 788,00 21,00 953,48 Vlastní Indiv

12,00000 70,00 840,00 21,00 Vlastní Indiv

350,00000 26,00 21,00 Vlastní Indiv

8,00000 315,00 21,00 Vlastní Indiv

4,00000 21,00 Vlastní Indiv

24,00000 473,00 21,00 Vlastní Indiv

1,00000 21,00 Vlastní Indiv

1,00000 21,00 Vlastní Indiv

0,20000 21,00 Vlastní Indiv

200,00000 408,00 21,00 Vlastní Indiv

115,00000 408,00 21,00 Vlastní Indiv

cena s 
DPH

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

108 525,00 131 315,25
1 450,00 1 754,50

3 060,00 3 702,60

3 710,00 4 489,10

34 675,00 41 956,75

6 355,00 7 689,55

15 525,00 18 785,25

1 216,00 1 471,36

1 940,00 1 940,00 2 347,40

2 985,00 3 611,85

4 563,00 36 504,00 44 169,84

včetně začisťovacího rámečku, /366 x 145 mm/, IP54, dvě pojistky 20 A, usazení a připojení, zalíčení - uvedení fasády do původního stavu. Konce kabelů 
budou trvanlivě označeny podle výkresu dokumentace. Stejné provedení svorkovnic je použité ve Znojmě v Kovářské a Michalské ulici

149 290,00 180 640,90
10 605,00 106 050,00 128 320,50

IP44, barva černá, práškový lak, bílý odrazný reflektor nerez plech O 450 mm, čiré skleněné stínidlo, hlava svítidla nakloněna v úhlu 30° od základny, vč. 
zdroje 1xE27, LED, minim. 1500 lm, 2700 K, stínidlo chráněno kovovýmpo zinkovaným drátěným košem, /obrázek viz technická zpráva/

1 838,00 1 838,00 2 223,98

po definování nejlepšího místa, návrh konzoly, její upevnění, montáž světlometu, zapojení, směrování. Podle potřeby - výsledku nasvětlovací zkoušky, bude 

1 016,40

9 100,00 11 011,00

2 520,00 3 049,20

stanoví přesné umístění všech svítidel, /ve výšce cca 4 m/. Nasvětlovací zkouška v b. č. 24 se stávajícím světlometem. Vše se musí konat za  přítomnosti 

1 313,00 5 252,00 6 354,92

11 352,00 13 735,92

6 300,00 6 300,00 7 623,00

5 250,00 5 250,00 6 352,50

187 407,00 226 762,47
15 750,00 3 150,00 3 811,50

81 600,00 98 736,00

46 920,00 56 773,20



35,00000 408,00 21,00 Vlastní Indiv

315,00000 12,00 21,00 Vlastní Indiv

45,00000 152,00 21,00 Vlastní Indiv

10,00000 163,00 21,00 Vlastní Indiv

3,00000 315,00 945,00 21,00 Vlastní Indiv

3,00000 315,00 945,00 21,00 Vlastní Indiv

163,00000 111,00 21,00 Vlastní Indiv

122,00000 67,00 21,00 Vlastní Indiv

1,00000 21,00 Vlastní Indiv

1,00000 21,00 RTS 17/ I Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

14 280,00 17 278,80

3 780,00 4 573,80

6 840,00 8 276,40

1 630,00 1 972,30

1 143,45

1 143,45

18 093,00 21 892,53

8 174,00 9 890,54

1 050,00 1 050,00 1 270,50

1 000,00 1 210,00
1 000,00 1 000,00 1 210,00

446 222,00



10,00





včetně začisťovacího rámečku, /366 x 145 mm/, IP54, dvě pojistky 20 A, usazení a připojení, zalíčení - uvedení fasády do původního stavu. Konce kabelů 
budou trvanlivě označeny podle výkresu dokumentace. Stejné provedení svorkovnic je použité ve Znojmě v Kovářské a Michalské ulici

IP44, barva černá, práškový lak, bílý odrazný reflektor nerez plech O 450 mm, čiré skleněné stínidlo, hlava svítidla nakloněna v úhlu 30° od základny, vč. 
zdroje 1xE27, LED, minim. 1500 lm, 2700 K, stínidlo chráněno kovovýmpo zinkovaným drátěným košem, /obrázek viz technická zpráva/

 po definování nejlepšího místa, návrh konzoly, její upevnění, montáž světlometu, zapojení, směrování. Podle potřeby - výsledku nasvětlovací zkoušky, 
bude světlomet doplněný vyrobenou clonkou proti oslnění. Montáž na  plošině.

stanoví přesné umístění všech svítidel, /ve výšce cca 4 m/. Nasvětlovací zkouška v b. č. 24 se stávajícím světlometem. Vše se musí konat za  přítomnosti 
zástupců investora a projektanta.



Položkový soupis prací a dodávek

S: 17014 INŽ.SÍTĚ PIVOVAR ZNOJMO-VODO+KANAL.+PLYN+KOMUN.+ELEKTRO

O: SO-322 Trasy pro metropolitní síť

R: 1 SO 322-Trasy pro metropolitní síť

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Díl: M21 Elektromontáže
1 Pol__1 PŘÍSTUPOVÉ KOMORY PLASTOVÉ komora plastová 1400X800X1220 ks

 včetně víka B125 pro zádlažbu v provedení nerez, kompletní

2 Pol__2 komora plastová 1095X800X1220 ks

včetně víka B125 pro zádlažbu v provedení nerez, kompletní

Díl: M23 Montáže chrániček
3 Pol__3 mikrotrubička zodolněná 12/8 mm, barva žlutá m

4 Pol__4 mikrotrubička zodolněná12/8 mm, barva červená m

5 Pol__5 mikrotrubička zodolněná12/8 mm, barva modrá m

6 Pol__6 trubka HDPE 40/33, smotek, 300, barva hnědá, včetně spojek a koncovek m

7 Pol__7 trubka HDPE 40/33, smotek, 300, barva šedá, včetně spojek a koncovek m

8 Pol__8 trubka HDPE 40/33, smotek, 300, barva zelená, včetně spojek a koncovek m

9 Pol__9 trubka HDPE 40/33, smotek, 300, barva modrá, včetně spojek a koncovek m

10 Pol__10 koncovka mikrotrubičky 12/8 ks

11 Pol__11 m

12 Pol__12 spojka mikrotrubičky 12/8, (počet - technický odhad) ks

13 Pol__13 ks

14 Pol__14 výstražná folie červená, š=33 cm m

15 Pol__15 ks

16 Pol__16 Podružný materiál soubor

Díl: M46 Zemní práce při montážích
17 Pol__17 VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ V zastaveném prostoru km

18 Pol__18 m3

19 Pol__19 m

20 Pol__20 m

21 Pol__21 m3

22 Pol__22 vrtání otvoru pr50 mm přes zeď ven pod úroveň terénu, /cihla, kámen/, délka vrtu 1200 - 1600 mm ks

23 Pol__23 m

24 Pol__24 t

25 Pol__25 ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 10 km m3

Díl: VN Vedlejší náklady
26 005121 R Zařízení staveniště Soubor

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem

kabelová chránička pr. 50, pro ukončení MKT v objektech a pro připravení trasy na propojení s, 
rozváděčem CETIN

box se zámkem pod omítku, 215 x 215 x 75 mm, včetně zasekání, zapravení a vylíčení barvou 
podle, barvy okolní omítky

provedení trvanlivého značení začátků a konců svazků mikrotrubiček, /MKT/, v komorách a v 
boxech v, objektech

JÁMA PRO KOMORY, /hloubení a zához s hutněním/ a x b x hloubka - 2x1,4x1,2 m, 2 ks, 
1,7x1,4x1,2 m, ( …9,7 m3, Zemina třídy 5)

HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY vč. hutnění V ZEMINĚ TŘÍDY 5, šxhl.  400 x 800 mm, 
/trasy jen pro MES mikrotrubičky/

zřízení kabelového lože z kopaného písku, včetně úpravy podloží, mimo hlavní trasu, šířka 40 cm, 
tl., písku 2x 8 cm /12 m3/

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění, /okolo komory, okolo chrániček v 
komunikaci)

řezání drážky s odsáváním do zdiva, délka jedné drážky do 2 m, profil 80 x 80 mm, /ukončení 
MKT 12/8, uvnitř objektů/

dovoz zásypu okolo multikanálu, komor a chrániček, frakce do 0,4 a uložení, hutnění   56 m3 x 
1,6, t/m3 = 90 t



Položkový soupis prací a dodávek

INŽ.SÍTĚ PIVOVAR ZNOJMO-VODO+KANAL.+PLYN+KOMUN.+ELEKTRO

Trasy pro metropolitní síť

SO 322-Trasy pro metropolitní síť

množství cena / MJ Celkem DPH Ceník

0,00 0,00
0,00000 0,00 21,00 0,00 Vlastní Indiv

 včetně víka B125 pro zádlažbu v provedení nerez, kompletní

0,00000 0,00 21,00 0,00 Vlastní Indiv

včetně víka B125 pro zádlažbu v provedení nerez, kompletní

470,00000 23,00 21,00 Vlastní Indiv

470,00000 23,00 21,00 Vlastní Indiv

470,00000 23,00 21,00 Vlastní Indiv

220,00000 43,00 21,00 Vlastní Indiv

220,00000 43,00 21,00 Vlastní Indiv

220,00000 46,00 21,00 Vlastní Indiv

220,00000 46,00 21,00 Vlastní Indiv

78,00000 38,00 21,00 Vlastní Indiv

35,00000 47,00 21,00 Vlastní Indiv

40,00000 47,00 21,00 Vlastní Indiv

12,00000 21,00 Vlastní Indiv

430,00000 21,00 21,00 Vlastní Indiv

26,00000 47,00 21,00 Vlastní Indiv

1,00000 21,00 Vlastní Indiv

0,30000 21,00 Vlastní Indiv

9,70000 547,00 21,00 Vlastní Indiv

180,00000 409,00 21,00 Vlastní Indiv

180,00000 12,00 21,00 Vlastní Indiv

11,00000 21,00 Vlastní Indiv

12,00000 21,00 Vlastní Indiv

24,00000 184,00 21,00 Vlastní Indiv

90,00000 111,00 21,00 Vlastní Indiv

68,00000 67,00 21,00 Vlastní Indiv

1,00000 21,00 RTS 17/ I Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

cena s 
DPH

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

33 920,00

27 825,00

135 799,00 164 316,79
10 810,00 13 080,10

10 810,00 13 080,10

10 810,00 13 080,10

9 460,00 11 446,60

9 460,00 11 446,60

10 120,00 12 245,20

10 120,00 12 245,20

2 964,00 3 586,44

1 645,00 1 990,45

1 880,00 2 274,80

3 843,00 46 116,00 55 800,36

9 030,00 10 926,30

1 222,00 1 478,62

1 352,00 1 352,00 1 635,92

143 699,90 173 876,88
15 750,00 4 725,00 5 717,25

5 305,90 6 420,14

73 620,00 89 080,20

2 160,00 2 613,60

2 221,00 24 431,00 29 561,51

1 208,00 14 496,00 17 540,16

4 416,00 5 343,36

9 990,00 12 087,90

4 556,00 5 512,76

1 000,00 1 210,00
1 000,00 1 000,00 1 210,00

280 498,90





Položkový soupis prací a dodávek

S: 17014 INŽ.SÍTĚ PIVOVAR ZNOJMO-VODO+KANAL.+PLYN+KOMUN.+ELEKTRO

O: SO-323 Zásuvkové body

R: 1 SO 323-Zásuvkové body

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Díl: M21 Elektromontáže-dodávka
1 Pol__1 rozváděč rzs1, rzs2, skříň a náplň podle výkresu č. 03-604 ks

2 Pol__2 ks

3 Pol__3 ks

Díl: M21.1 Silnoproud - elektromontáže
4 Pol__4 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY J-4x25 mm2, volně, /k zásuvkovým skříním ZS/, vč. spojek m

5 Pol__5 CYKY J-4x35 mm2, volně, /přívody od pojistkové skříně distribučních rozvodů/, vč. spojek m

6 Pol__6 kabelová chránička pr.75 m

7 Pol__7 Ukončení kabelu v rozváděči, do CYKY J-4x35 ks

8 Pol__8 ks

9 Pol__9 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), volně, ocelový drát pozinkovaný, m

10 Pol__10 výstražná folie PVC Šířka 33cm m

11 Pol__11 ks

12 Pol__12 ks

13 Pol__13 výchozí revize  elektro ks

Díl: M46 Zemní práce při montážích
14 Pol__14 vytýčení trati kabelového vedení v zastavěném prostoru km

15 Pol__15 m

16 Pol__16 m

17 Pol__17 jáma pro komoru o objemu do 4 m3, hloubení a zához s hutněním, zemina tř. 5, ručně. m

18 Pol__18 m3

19 Pol__19 m

20 Pol__20 m

21 Pol__21 ks

22 Pol__22 dovoz zásypu do výkopů, frakce do 0,4 a uložení a hutnění ... 57 m3 x 1,6 t/m3  =  91 t t

23 Pol__23 odvoz zeminy do vzdálenosti 10 km m3

24 Pol__24 Drobné zednické výpomoci pol. neuvedené ks

Zásuvková skříň k instalaci do dlažby, výklopná, vnější rozměry polykarbonátové šachty např. 683 
x, 900 x 860 mm

Poklop z nerezového plechu v provedení pro zádlažbu, nosnost D400. Otevírání pomocí plynových pístů. Rozváděč ve vaně, IP58, elektroinstalace podle 
výkresu č. 03-605, na přívodu svorkovnicová krabice.  Musí být stejné provedení se zásuvkovými body instalovanými ve Znojmě, např. na Horním náměstí.

Zásuvková skříň k instalaci do dlažby, výklopná, vnější rozměry polykarbonátové šachty např. 825 
x, 1050 x 1065 mm

Poklop z nerezového plechu v provedení pro zádlažbu, nosnost D400. Otevírání pomocí plynových pístů. Rozváděč ve vaně, IP58, elektroinstalace podle 
výkresu č. 03-605, na přívodu svorkovnicová krabice. Obsahuje přípojku pro odběr pitné vody. Musí být stejné provedení se zásuvkovými body instalovanými 
ve Znojmě, např. na Horním náměstí.

Usazení polykarbonátové šachty se zásuvkovým rozváděčem do připravené jámy, montáž a 
zapojení, provést podle požadavků výrobce.

včetně svorek pro připojení a propojení s hromosvodní uzemňovací soustavou, /součástí objektu SO-03 je položení uzemňovacího vedení v hlavní trase 
vedení/

Označení místa instalace zásuvkového bodu, vč. stanovení výšky horní hrany rámu. Tato činnost 
se, musí provádět vždycky za přítomnosti zástupce investora a projektanta.

zaměření skutečné polohy kabelových tras s jejich zaznamenáním, včetně přesných míst 
kabelových, spojek

hloubení a zához kabelové rýhy vč. hutnění, zemina tř. 5, šxhl.  400 x 800 mm, /trasy jen pro, ZS/
(hloubení a zához rýhy v hlavní rase je uvedeno v objektu SO-01 VO)/

hloubení a zához kabelové rýhy vč. hutnění, zemina tř. 5, šxhl.  500 x 1200 mm, /mimo prostor se, 
shrnutou horní vrstvou/

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění, /okolo komory, chrániček v 
komunikaci/

zřízení kabelového lože z kopaného písku, včetně úpravy podloží, šířka 40 cm, tl. písku 2x 8 cm /
6, m3/

zřízení rýhy ve zdivu /řezáním s odsáváním/, 250 x 10 cm, pro 3 chráničky PR75, zazdění, 
zapravení,, zalíčení, /přívody mezi zemí a rozváděčem/

zřízení výklenku pro rozváděč rzs ve zdivu, do 800 x 650 x 250 mm, usazení skříně rozváděče, 
oprava, fasády okolo, uvedení prostoru do původního stavu.



Díl: VN Vedlejší náklady
25 005121 R Zařízení staveniště Soubor

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem



Položkový soupis prací a dodávek

INŽ.SÍTĚ PIVOVAR ZNOJMO-VODO+KANAL.+PLYN+KOMUN.+ELEKTRO

Zásuvkové body

SO 323-Zásuvkové body

množství cena / MJ Celkem DPH Ceník

2,00000 21,00 Vlastní Indiv

0,00000 0,00 21,00 0,00 Vlastní Indiv

0,00000 0,00 21,00 0,00 Vlastní Indiv

365,00000 256,00 21,00 Vlastní Indiv

65,00000 338,00 21,00 Vlastní Indiv

195,00000 45,00 21,00 Vlastní Indiv

8,00000 610,00 21,00 Vlastní Indiv

6,00000 21,00 Vlastní Indiv

265,00000 53,00 21,00 Vlastní Indiv

195,00000 42,00 21,00 Vlastní Indiv

5,00000 788,00 21,00 Vlastní Indiv

1,00000 21,00 Vlastní Indiv

1,00000 21,00 Vlastní Indiv

0,20000 21,00 Vlastní Indiv

65,00000 408,00 21,00 Vlastní Indiv

38,00000 408,00 21,00 Vlastní Indiv

21,00000 331,00 21,00 Vlastní Indiv

6,00000 21,00 Vlastní Indiv

103,00000 12,00 21,00 Vlastní Indiv

2,00000 21,00 Vlastní Indiv

2,00000 21,00 Vlastní Indiv

91,00000 111,00 21,00 Vlastní Indiv

63,00000 67,00 21,00 Vlastní Indiv

1,00000 21,00 Vlastní Indiv

cena s 
DPH

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

58 544,00 70 838,24
29 272,00 58 544,00 70 838,24

174 185,00

Poklop z nerezového plechu v provedení pro zádlažbu, nosnost D400. Otevírání pomocí plynových pístů. Rozváděč ve vaně, IP58, elektroinstalace podle 
výkresu č. 03-605, na přívodu svorkovnicová krabice.  Musí být stejné provedení se zásuvkovými body instalovanými ve Znojmě, např. na Horním náměstí.

213 251,00

Poklop z nerezového plechu v provedení pro zádlažbu, nosnost D400. Otevírání pomocí plynových pístů. Rozváděč ve vaně, IP58, elektroinstalace podle 
výkresu č. 03-605, na přívodu svorkovnicová krabice. Obsahuje přípojku pro odběr pitné vody. Musí být stejné provedení se zásuvkovými body instalovanými 

185 240,00 224 140,40
93 440,00 113 062,40

21 970,00 26 583,70

8 775,00 10 617,75

4 880,00 5 904,80

3 250,00 19 500,00 23 595,00

14 045,00 16 994,45

včetně svorek pro připojení a propojení s hromosvodní uzemňovací soustavou, /součástí objektu SO-03 je položení uzemňovacího vedení v hlavní trase 

8 190,00 9 909,90

3 940,00 4 767,40

6 300,00 6 300,00 7 623,00

4 200,00 4 200,00 5 082,00

94 135,00 113 903,35
15 750,00 3 150,00 3 811,50

26 520,00 32 089,20

15 504,00 18 759,84

6 951,00 8 410,71

2 221,00 13 326,00 16 124,46

1 236,00 1 495,56

3 150,00 6 300,00 7 623,00

2 888,00 5 776,00 6 988,96

10 101,00 12 222,21

4 221,00 5 107,41

1 050,00 1 050,00 1 270,50



1,00000 21,00 RTS 17/ I Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

1 000,00 1 210,00
1 000,00 1 000,00 1 210,00

338 919,00







Poklop z nerezového plechu v provedení pro zádlažbu, nosnost D400. Otevírání pomocí plynových pístů. Rozváděč ve vaně, IP58, elektroinstalace podle 
výkresu č. 03-605, na přívodu svorkovnicová krabice.  Musí být stejné provedení se zásuvkovými body instalovanými ve Znojmě, např. na Horním 
náměstí.

Poklop z nerezového plechu v provedení pro zádlažbu, nosnost D400. Otevírání pomocí plynových pístů. Rozváděč ve vaně, IP58, elektroinstalace podle 
výkresu č. 03-605, na přívodu svorkovnicová krabice. Obsahuje přípojku pro odběr pitné vody. Musí být stejné provedení se zásuvkovými body 
instalovanými ve Znojmě, např. na Horním náměstí.

včetně svorek pro připojení a propojení s hromosvodní uzemňovací soustavou, /součástí objektu SO-03 je položení uzemňovacího vedení v hlavní trase 
vedení/



Položkový soupis prací a dodávek

S: 17014 INŽ.SÍTĚ PIVOVAR ZNOJMO-VODO+KANAL.+PLYN+KOMUN.+ELEKTRO

O: SO-324 Hromosvody

R: 1 SO 324-Hromosvody

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Díl: _1 Elektromontáže        /dodávka a montáž, není-li uvedeno jinak/
1 Pol__1 m

2 Pol__2 Svorka hromosvodová spojovací SS ks

3 Pol__3 Svorka hromosvodová křížová SK ks

4 Pol__4 Svorka hromosvodová zkušební SZ, pro nasazení na tyčový vývod zemniče ks

5 Pol__5 Svorka hromosvodová pro napojení tyčového vývodu v zemi na uzemňovací soustavu. ks

6 Pol__6 protikorozní ochranná páska /ne černá/, k izolaci vývodů zemniče ks

7 Pol__7 protikorozní ochranná páska k izolaci spojů provedených v zemi ks

8 Pol__8 tyčový vývod zemniče D16 mm, délka 1,5 m, nerez ks

9 Pol__9 držák do zdi pro tyčový vývod ks

10 Pol__10 číselné označení stávajících svodů původními popisnými štítky ks

11 Pol__11 výchozí revize  elektro ks

Díl: M46 Zemní práce při montážích
12 Pol__12 m

13 Pol__13 dovoz zásypu do výkopu, hlína pro obsyp vodiče uzemnění, uložení a hutnění m3

Díl: VN Vedlejší náklady
14 005121 R Zařízení staveniště Soubor

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), volně, výkres č. 03, 04/OCELOVÝ 
DRÁT POZINKOVANÝ,, /propojení rvo3 s nejbližším uzemněním hromosvodů/

hloubení a zához kabelové rýhy vč. hutnění, zemina tř. 5, šxhl.  300 x 400 mm, /hlavní trasa, 
uzemnění hromosvodů/



Položkový soupis prací a dodávek

INŽ.SÍTĚ PIVOVAR ZNOJMO-VODO+KANAL.+PLYN+KOMUN.+ELEKTRO

Hromosvody

SO 324-Hromosvody

množství cena / MJ Celkem DPH Ceník

480,00000 47,00 21,00 Vlastní Indiv

30,00000 73,00 21,00 Vlastní Indiv

42,00000 73,00 21,00 Vlastní Indiv

12,00000 105,00 21,00 Vlastní Indiv

21,00000 158,00 21,00 Vlastní Indiv

8,00000 413,00 21,00 Vlastní Indiv

10,00000 413,00 21,00 Vlastní Indiv

21,00000 21,00 Vlastní Indiv

42,00000 139,00 21,00 Vlastní Indiv

42,00000 46,00 21,00 Vlastní Indiv

1,00000 21,00 Vlastní Indiv

440,00000 408,00 21,00 Vlastní Indiv

8,00000 167,00 21,00 Vlastní Indiv

1,00000 21,00 RTS 17/ I Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

cena s 
DPH

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

86 952,00 105 211,92
22 560,00 27 297,60

2 190,00 2 649,90

3 066,00 3 709,86

1 260,00 1 524,60

3 318,00 4 014,78

3 304,00 3 997,84

4 130,00 4 997,30

1 749,00 36 729,00 44 442,09

5 838,00 7 063,98

1 932,00 2 337,72

2 625,00 2 625,00 3 176,25

180 856,00 218 835,76
179 520,00 217 219,20

1 336,00 1 616,56

1 000,00 1 210,00
1 000,00 1 000,00 1 210,00

268 808,00




