
ROZPOČET
Stavba: III/25911 ; III/27232 Březovice (SO l)
Objekt: iii/25911 ; iii/27232

Objednatel: KSÚS

Zhotovitel: Zpracoval: Zach Jiří
Místo: silnice III/25911, III/27232 , obec Březovice , staničení 3,613-3,664 ; 3,447-3,504 KM Datum: 24.2.2018

Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem
celkem jednotková

HSV Práce a dodávky HSV 329 761,87

2 Vozovky 304 911,87

1 Řezání asfalt.krytu vozovky hloubky 5 cm brň 13,000 120,00 1 560,00

2 Frézování ploch do hloubky 6 cm m2 554,700 107,10 59 408,37

3 Zalévání spař asfaltovou zálivkou brň 162,500 97,40 15 827,50

4 Hutněné asfaltové vrstvy velkoplošné - vyrovnávka t 28,000 2 600,00 72 800,00

Stř.a velkopl.úpravy asf.vrstev 500 - 1000 m2,tl 5cm "
5 spoj.postřik m2 554,700 280,00 155 316,00

3 Dopravní značení 10 000,00

6 DlO Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

4 Bezpečnostní zařízení a vybavení

5 Silniční těleso a odvodnění 14 850,00

7 Skládkovné t 69,000 200,00 13 800,00

8 Dopravné, do 10 km m3 30,000 35,00 1 050,00

Celkem bez DPH 329 761,87

Celkem s DPH 399 011,86
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K
Krajská správa a údržba silnic, příspěvková organizace

Středočeského kraje

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Rozpočet

Název: lll/27232 Březovice (SO 2)

Silnice: lll/27232

Staničení:

Délka: 100m 0 šířka komunikace: 5m

Popis činnosti mj množství jedn.cena celkem

DlO kpl 1,00 10000 10000

frézování ploch do hl 4cm m2 500,00 80,3 40 150,00

zametání m2 500,00 2 1 000,00

spojovací postřik m2 500,00 18,7 9 350,00

vyrovnávka t 38,00 2600 98 800,00

velkoplošné úpravy asf.vrstev 500-1000 m2, tl.5cm, vč.spoj.p. m2 500,00 280 140 000,00

zalití spár asf.zálivkou brň 110,00 96,4 10 604,00

celkem 309 904,00

celkem s DPH 374 983,84

Vypracoval: Václav Dvořák


