



PUDIS a.s.
Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10

Datovou schránkou: **hd4fwa5**

Zakázka č.

OSI/OB/1175/18

Č. j.:

MHMP 1656379/2018

OSI/03/1159/2018

Sp. zn.:

S-MHMP 1656379/2018

Objednávka č. **OBJ/OSI/22/03/00200/2018**

Vyřizuje/tel.:

Ing. Vladimír Matějovský

236 004 652

Počet listů/příloh: 3/2

Datum:

30.10.2018

Kontrolní číslo: K55689878493

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupená:

Ve věcech smluvních:

Ing. Karel Prajer
ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických:

Ing. Vladimír Matějovský
referent přípravy a realizace investic

DODAVATEL/ZHOTOVITEL

PUDIS a.s.

Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze
Spis. značka: B 1458

Zastoupený:

Ing. Martin Höfler
předseda představenstva

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Číslo a název stavby: Stavba č. 9515 MO Myslbekova-Prašný Most

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění

Projekt vodohospodářské části dokumentace Rekonstrukce ulice U Prašného mostu - Plečnikova alej dle nabídky dodavatele ze dne 16. 10. 2018

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2

Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102

E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

II. Doba plnění

Od: zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

do: 6 týdnů od zveřejnění objednávky

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	96 600,00 Kč
DPH 21%	20 286,00 Kč
Cena včetně DPH	116 886,00 Kč

IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata bez zbytečného odkladu od doručení Dodavateli/Zhotoviteli.

Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:



Ing. Karel Prajer

ředitel odboru strategických investic

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky



Přílohy: Potvrzení přijetí objednávky

Nabídka

Odbor strategických investic MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1656379/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/03/00200/2018 k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/OB/1175/18 ze dne 30.10.2018 na stavbu:

Stavba č. 9515 MO Myslbekova-Prašný Most
Projekt vodohospodářské části dokumentace Rekonstrukce ulice U Prašného mostu - Plečnikova alej

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 96 600,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: PUDIS a.s.
Sídlo: Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10
IČ: 45272891
DIČ: CZ45272891
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Martin Höfler, předseda představenstva

V

Datum:

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro MHMP:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Vladimír Matějovský

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

Rekonstrukce ulice U Prašného mostu – Plečnikova alej

(dokumentace pro společné územní a stavební řízení)

NABÍDKA

PUDIS a.s.

se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10,
IČ 45 27 28 91,
zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva
registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
bank. spojení: [REDAKOVANÉ]

oprávněn jednat ve věcech technických:
Ing. Richard Kuk, richard.kuk@pudis.cz

pro investora

Odbor strategických investic MHMP

se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01, Praha 1
IČ 00064581
zastoupený: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru,
karel.prajer@praha.eu

oprávněn jednat ve věcech technických:
Bc. Ondřej Krutský, specialista přípravy a realizace investic,
ondrej.krutsky@praha.eu

nabízí zpracování vodohospodářské části pro dokumentaci

„Rekonstrukce ulice U Prašného mostu – Plečnikova alej“

Zdůvodnění nabídky

Záměr „Rekonstrukce ulice U Prašného mostu – Plečnikova alej“ je připravován do úrovně získání územního rozhodnutí a stavebního povolení městskou částí Praha 6. Následně bude záměr společně se stavebním povolením předán k realizaci na hl. m. Prahu.

Vodohospodářská část dokumentace je do záměru zařazena na základě žádosti OSI MHMP (OSI/03/686/2018 ze dne 21.6.2018) o zapracování do dokumentace akce retenčního prostoru, který je navrhován studií „Soubor staveb městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka - odvodnění pro výskyt extrémních srážek“, kterou pořizoval OSI MHMP.

V rámci koordinace akcí je žádoucí, aby pořizovatel dokumentace (městská část Praha 6) zajistil ve sloučeném řízení příslušné rozhodnutí i pro „odvodňovacího zařízení“ dle výše uvedené projednané studie. To bude potom integrální součástí celé akce „Plečnikova alej“.

Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zpracování vodohospodářské části dokumentace v těchto bodech:

- návrh řešení retenčních objektů v zeleném pásu u ul. U Prašného mostu,

- návrh zavlažovacího systému z retenčních objektů pro závlahy stromů,
- návrh odvodnění komunikace U Prašného mostu s přednostním zaústěním do zeleného pásu,
- návrh oddělovače na stávající kanalizaci a kanalizace na odlehčovací vody z oddělovače do zeleného pásu.

Předmět díla je definován jako technická pomoc pro zpracování dílčí části dokumentace komplexně zajišťované městskou částí Praha 6.

Termín plnění: 6 týdnů od obdržení objednávky (fakturační termín)
K fakturaci bude doložen na CD digitální výstup z vodohospodářské části dokumentace

Výstup: podle požadavků dokumentace zajišťované městskou částí Praha 6

Nabídková cena:	celkem bez DPH:	96 600,- Kč
	DPH 21%	20 286,- Kč
	cena celkem vč. DPH:	116 886,- Kč

Děkujeme za projevenou poptávku a jsme v očekávání Vaší reakce.

V Praze dne 16.10.2018



.....
Ing. Jan Vlček
výrobní ředitel PUDIS a.s.

Příloha Kalkulace nabídkové ceny



Kopie

provozní úsek: Ing. Andrea Načeradská (provoz@pudis.cz)
obchodní úsek: Ing. Michaela Sládková (obchod@pudis.cz)
výrobní ředitel Ing. Jan Vlček (jan.vlcek@pudis.cz)

Příloha k nabídce

Kalkulace nabídkové ceny				
POPIS POLOŽKY	m.j.	Kč/m.j.	Počet m.j.	CELKEM Kč (bez DPH)
technický návrh retenčních prostorů v zeleném pásu	hod	840	35	29 400
návrh zavlažovacího systému	hod	840	20	16 800
návrh oddělovače a kanalizačního propoje do zeleného pásu	hod	840	35	33 600
návrh odvodnění komunikace U Prašného mostu a jeho napojení do zeleného pásu	hod	840	20	16 800
Celkem bez DPH				96 600 Kč



MHMPP08H12H8

Odbor strategických investic MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 1656379/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/03/00200/2018 k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/OB/1175/18 ze dne 30.10.2018 na stavbu:

Stavba č. 9515 MO Myslbekova-Prašný Most
Projekt vodohospodářské části dokumentace Rekonstrukce ulice U Prašného mostu - Plečnikova alej

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 96 600,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: PUDIS a.s.
Sídlo: Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10
IČ: 45272891
DIČ: CZ45272891
Bankovní spojení: [redacted]
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Martin Höfler, předseda představenstva

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro MHMP:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Vladimír Matějovský

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR