



Hochtief CZ a.s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5

DS: p49cezi

Č. j.:
MHMP 1688646/2018
Sp. zn.:
S-MHMP 1628225/2018

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jan Tuvora/236 004 651
Ing. Hubálovská / 236 005 668
Počet listů/příloh: 7/0
Datum:
25.10.2018

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/OSI/22/04/00201/2018 (OSI/MZ/0059/18)

Kontrolní číslo: P18V00147535

Objednatel/ZADAVATEL

Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:

Ve věcech smluvních:

Ing. Karel Prajer,
ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických:

Ing. Jana Hubálovská

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

HOCHTIEF CZ a.s.

Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5

IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
Zapsán/Registrován u:
MS v Praze
Spis. značka: B 6229

Zastoupený:

Ing. Zdeněk Novotný
Ředitel provozu Praha a Mosty

Na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod č.j. MHMP 1688237/2018 ze dne 25.10.2018 objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Číslo a název stavby: *Stavba č. 6963 „Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově“*,
Číslo a název etapy: *etapa 0008 Kompenzační opatření, Rušení panelové komunikace*

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Rušení panelové komunikace, odvoz materiálu, odstranění ochranného bednění blízkých stromů v rozsahu dle přílohy č.3 a 4 objednávky.

II. doba plnění

Od: do pěti dnů od předání staveniště **Do:** čtyř týdnů od zahájení

III. Cena

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	475 000,00 Kč
DPH	99 750,00 Kč
Cena včetně DPH	574 750,00 Kč

IV. platební podmínky

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu, která bude vystavena po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Originál Protokolu s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, nebo ul. Jungmannova 35/29, Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, nebo ul. Jungmannova 35/29, Praha 1.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem.

Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)**
- **číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VI. závěrečná ustanovení

OBJEDNATEL/ ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.



Ing. Karel Prajer

ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy
Elektronicky podepsáno

- Přílohy:
1. Akceptační dopis A
 2. Akceptační dopis B
 3. Orientační situace
 4. Výkaz výměr



A-01

■
Odbor strategických investic MHMP
Ing. Dana Machová
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1
■

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 1628225/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č. **OBJ/OSI/22/04/00201/2018 (OSI/MZ/0059/18)** ze dne **25.10.2018** na: Stavbu č. 6963 „Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově“ etapa 0008 Kompenzační opatření, Rušení panelové komunikace.

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **HOCHTIEF CZ a.s.**

Sídlo: **Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5**

IČO: **46678468**

DIČ: **CZ46678468** registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Zdeněk Novotný, ředitel závodu Praha a Mosty, Václav Polák, zástupce ředitele provozu pro obchod Praha a Mosty**

V

Datum:

.....
Podpis statutárního zástupce

B

■
Odbor strategických investic MHMP
Ing. Jan Tuvora
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

■
Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1628225/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č. **OBJ/OSI/22/04/00201/2018 (OSI/MZ/0059/18)** ze dne **25.10.2018** na: Stavbu č. 6963 „Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově“ etapa 0008 Kompenzační opatření, Rušení panelové komunikace.

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **HOCHTIEF CZ a.s.**

Sídlo: **Pižeňská 16/3217, 150 00 Praha 5**

IČO: **46678468**

DIČ: **CZ46678468** registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Zdeněk Novotný, ředitel závodu Praha a Mosty, Václav Polák, zástupce ředitele provozu pro obchod Praha a Mosty**

V

Datum:

.....
Podpis statutárního zástupce

Příloha č. 3

Výkaz výměr

Stavba: ÚČOV Praha - Etapa 0008

Výběh: Rušení panelové/betonové komunikace - s odvozem všech panelů na skládku ve vzdálenosti 30 km od stavby

Místo: Císařský Ostrov - Praha

Datum:

Tudavatel: Hlavní město Praha - Odbor strategických investic

Projektant:

Úchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				475 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				138 814,36
1	HSV	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze sádkových díků	m ²	162,00	129,13	20 919,06
2	HSV	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kamenná drceného	m ³	112,50	338,06	38 034,00
3	HSV	113311121	Odstranění geotextilů v komunikacích	m ²	517,50	17,03	8 813,03
4	HSV	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	112,50	301,69	33 940,13
5	HSV	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	2 250,00	15,53	34 942,50
6	HSV	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m ³	112,50	19,25	2 165,65
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 216,51
7	HSV	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	57,60	646,12	37 216,51
D	997		Přesun sutě				298 969,13
8	HSV	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	80,73	54,36	4 388,36
9	HSV	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 341,10	15,15	35 467,74
10	HSV	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	115,20	632,73	72 890,50
11	HSV	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3 340,80	20,32	67 885,06
12	HSV	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	115,20	157,00	18 086,40
13	HSV	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,05	536,43	27,76
14	HSV	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	195,88	410,87	80 479,57
15	HSV	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamenná kód odpadu 170 504	t	146,25	135,00	19 743,75



MHMP08GZZCP

Odbor strategických investic MHMP
Ing. Jan Tuvora
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 1628225/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č. **OBJ/OSI/22/04/00201/2018,(OSI/MZ/0059/18)** ze dne **25.10.2018** na: Stavbu č. 6963 „Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově“ etapa 0008 Kompenzační opatření, Rušení panelové komunikace.
Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **HOCHTIEF CZ a. s.**

Sídlo: **Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5**

IČO: **46678468**

DIČ: **CZ46678468** registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Bankovní spojení: [REDACTED]

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Zdeněk Novotný, ředitel závodu Praha a Mosty, Václav Polák, zástupce ředitele provozu pro obchod Praha a Mosty**

V Praze

Datum: 31-10-2018

Ing. Zdeněk Novotný

Ředitel závodu Praha a Mosty
Hlavní města Praha, Magistrát hl. m. Prahy

Václav Polák

Zástupce ředitele provozu pro obchod
Praha a Mosty