
položkový rozpočet stavby

Stavba: 180105 Rekonstrukce objektu 345/246 Brno-ll.ETAPA

Objednatel: Diagnostický ústav a středisko výchovné péče, Brno, Ves ičo: 62158384

Veslařská 345/246 DIČ:
63700 Brno-Pisárky

Zhotovitel: Stavební firma ŠMAK, s.r.o. IČO: 49446851

Loosova 737/19 DIČ: CZ49446851
63800 Brno-Lesná

Vypracoval:

Rozpis ceny · Celkem

HSV 2 678 316,30

PSV 2 200 176,91

MON 688 963,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 5 567 456,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 4 860 040,34 CZK

Snížená DPH 15 % 729 006,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 707 415,87 CZK

Základni DPH 21 % 148 557,00 CZK

Zaokrouhlení -0,21 CZK

Cena celkem s DPH 6 445 019,00 czk
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Rekapitulace dílčích částí

. . Základ pro Základ pro základní DPH celkem Cena celkem %Čislo Nazev sníZenou DPH DPH

00 vedlejší rozpočtové náklady 207 107 O 31 066 238 173 4

00 Vedlejší rozpočtové náklady 207 107 O 31 066 238 173 4

01 Vlastni objekt 3 963 970 o 594 596 4 558 566 71

01 Rekonstrukce objektu 345/246 Brno-II.E" 3 963 970 O 594 596 4 558 566 71

02 Vnitřní elektroinstalace 688 963 O 103 344 792 307 12

02 Vnitřní elektroinstalace 688 963 O 103 344 792 307 12

03 Úpravy mimo objekt o 548 422 115169 663 590 10

03 Úpravy mimo objekt o 548 422 115169 663 590 10

04 Vnitřní vybavení O 158 994 33 389 192 383 3

04 Vnitřní vybavení O 158 994 33 389 192 383 3

Celkem za stavbu 4 860 040 707 416 877 563 6 445 020 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 vedlejší náklady stavby HSV 207 107,32 4

1 Zemní práce HSV 182 766,07 3

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 211 162,47 4

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 129 814,69 2

4 Vodorovné konstrukce HSV 7 682,02 O

5 Komunikace HSV 104 723,26 2

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 921 899,64 17

62 Úpravy povrchů vnější hsv 55 842,92 1

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 230 446,25 4

8 Trubní vedení HSV 20 667,41 O

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 17 122,05 O

91 Dop|ňujÍcÍ práce na komunikaci HSV 12 292,73 O

94 Lešení a stavební výtahy hsv 24 729,43 o

95 Dokončovací konstrukce na pozemníchstavbách HSV 1 366,75 O
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96 Bourání konstrukci HSV 85 536,27 2

97 Prorážení otvorů HSV 203 935,42 4

99 Staveništní přesun hmot HSV 61 198,13 1

711 Izolace proti vodě PSV 96 799,56 2

712 živičné krytiny PSV 32 135,07 1

713 Izolace tepelné PSY 79 222,51 1

721 Vnitřní kanalizace PSV 35 115,55 1

722 Vnitřní vodovod PSV 96 310,81 2

725 Zařizovací předměty PSY 39 896,89 1

731 Kotelny PSY 529,13 O

732 Strojovny PSV 51 593,69 1

733 Rozvod potrubí PSV 569 273,15 10

734 Armatury PSV 76 624,23 1

735 Otopná tělesa PSV 185 387,05 3

764 Konstrukce klempířské PSV 7 474,50 O

766 Konstrukce truhlářské PSV 49 731,74 1

767 Konstrukce zámečnické PSV 21 452,56 O

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 88 472,35 2

776 Podlahy povlakové PSV 138 873,33 2

781 Obklady keramické PSV 86 451,00 2

783 Nátěry PSV 14 352,87 O

784 Malby PSV 304 488,27 5

786 Čalounické úpravy PSV 38 382,88 1

787 Zasklíváni PSV 28 615,77 1

793 Montáž zařízení prádelen a čistíren PSV 158 994,00 3

M21 Elektromontáže MON 688 963,00 12

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 200 023,47 4

vn vedlejší náklady VN 0,00 O

Cena celkem 5 567 456,21 100
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