
ředitelství s iln ic  a  DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 12ZÍ20l£/14 

Ze dne: 2.11.2018

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD Pravý č. 14, Pravý 50, 533 41 Lázně Bohdaneč
Bankovní spojení

Zhotovitel:

Obchodní jméno: PRETOL, s. r. o.

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních 
prací" uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 2. 11. 2018, číslo Smlouvy 
1222/201J/14 (dále jen „Smlouva") a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní 
strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: D35 km 126

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Korespondenční adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD Pravý č. 14, Pravý 50, 533 41 
Lázně Bohdaneč

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: Opravu svodidel po dopravní nehodě 29. 10. 2018 na D35 v km 126 
^ ^ ^ t r u  obce Libišany směr Opatovice nad Labem. Vozidlo RZ

Lhůta pro dokončení díla: do 3 dnů od podpisu Dílčí objednávky Zhotovitelem

Stupeň eskalace: Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních 
dnů od účinnosti objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 66 518,- Kč / 80 486,78 Kč



V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla 
doručena tato objednávka (2.11. 2018).

V Právech dne 2.11.2018

Akceptace

Za Zhotovitel

Podpis oprávněné ose



lyp svodld a: Arcelor Mlttal ISh iM /N ., JSNH4/H1 • 035 v km 126 směr Qp.novice nad labem - KRPH sa/UNPR-2018-Ml
číslo

položky Název položky Jednotka Cena/j
Provedené
množství

Cena
celkem

i Zjištěni rozsahu poškozeni km 20 25 500
2 Výkon technika hod 650 1 650
3 Servisní vozidlo - dílna (DVÍ km 25 25 625
4 Doprava materiálu (do 18 tj km 40 25 1000
5 Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáži M2 m 2027 16 32432
6 Demontáž a montáž svodnlce N2 (původní sloupky) m 520 12 6240
7 Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnlce i sloupky) ks 255 3 765
6 Rektfflkace Jednostranných svodidel m 500 8 4000
9 Svodnlce NH4 ks 3065 3 9195
10 Distanční díl - trubková spojka ks 263 3 789
11 Spolovacl materiál na dílku běžné svodnlce kpl 134 3 402
12 Ošetřeni poškozených část/ FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) ks 200 2 400
13 Práce dělníka - příprava a úklid pracoviště hod 490 3 1470
14 Postaveni a odklizení přenosných SD2 a zařfzenl (značky, kužely, prahy) kpl 1500 1 1500
15 Doprava a likvidace značeni 1. předzvěst km 20 50 1000
16 Doprava a likvidace značeni II. předzvěst km 20 50 1000
17 Doprava a likvidace značeni návěst km 25 50 1250
18 Pronájem 1, světelná předzvěst hod 150 6 900

■ ■ 19 Pronájem II. světelná předzvěst hod 150 6 900
20 Pronájem světelná výstražná návěst hod 250 6 1500

CELKEM: 66 518
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