
Ředitelství silnic a dálnic čr

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 1241/201^/14 

Ze dne: 2.11.2018

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD Pravý č. 14, Pravý 50, 533 41 Lázně Bohdaneč
Bankovní spojení:

Zhotovitel:

Obchodní jméno: PRETOL, s. r. o.
Adresa: Radimova 36,169 00 Praha 6
IČ:
DIČ:

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních 
prací" uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 2. 11. 2018, číslo Smlouvy 
1241/2017/14 (dále jen „Smlouva") a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní 
strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: D li km 84

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Korespondenční adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD Pravý č. 14, Pravý 50, 533 41 
Lázně Bohdaneč

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: Opravu svodidel po dopravní nehodě 30. 10. 2018 na D li v km 84 
v katastru obce Praskačka směr Opatovice nad Labem. Vozidlo

Lhůta pro dokončení díla: do 3 dnů od podpisu Dílčí objednávky Zhotovitelem

Stupeň eskalace: Nehrozí nebezpečí z prodleni, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních 
dnů od účinnosti objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 85 409,- Kč /103 344,89 Kč

Če'ťanshn 11’ 
14OO0Pr.V«l4



V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla 
doručena tato objednávka (2.11. 2018).

V Právech dne 2.11.2018 

Za Objednatele:

Akceptace

, dne

Za Zhotoviteli

Podpis oprávněné osob



Typ svodidla: Arcelof Mittal JSNH4/N2, ISNH4/H1 Dli v km 84 směr Upmovici nad Labem • KRPH-9S/DNPR-2018-VH
Číslo

položkv Název položky Jednotka Cena/j Provedené
množství

Cena
celkem

1 Zjištění rozsahu poškození km 20 25 500
2 Výkon technika hod 650 1 650
3 Servisní vozidlo - dílna (DV) km 25 25 625
4 Doprava materiálu (do 181) km 4Ú 25 1000
5 Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2 m 2027 16 32432
6 Demontáž a montáž svodnice N2 (původní sloupky) m 520 24 12480
7 Samostatná výměna distančního dílu Ipůvodní svodnice i slouokvl ks 25S 6 1530
8 Rektlfikace jednostranných svodidel m 500 8 4000
9 Svodnice NH4 ks 3065 6 18390
10 Distanční díl - trubková spojka ks 263 6 1578
11 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl 134 6 804
12 Ošetření poškozených Částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) ks 200 4 800
13 Práce dělníka - příprava a úklid pracoviště hod 490 3 1470
14 Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značkv. kuželv. orahvl kol 1500 1 1500
15 Doprava a likvidace značení 1. předzvěst km 20 50 1000
16 Doprava a likvidace značení 11. předzvěst km 20 50 1000
17 Doprava a likvidace značení návěst km 25 50 1250
18 Pronájem 1. světelná předzvěst hod 150 8 1200
19 Pronájem II. světelná předzvěst hod 150 8 1200
20 Pronájem světelná výstražná návěst hod 250 8 2000

CELKEM: 85409
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