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OBJEDNATEL:
se sídlem: bankovní spojení: číslo účtu:
IČO: DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních: zastoupený ve věcech technických:
Doručovací  adresa: datová schránka:
(dále jen „objednatel")

a


ZHOTOV ITEL:
se sídlem: bankovní spojení: číslo účtu:
IČO: DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních: zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu: (dále jen „zhotovitel")

Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 O 1 Praha 1 - Malá Strana
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75032333
CZ75032333
M r. Dušanem Michelfeitem, ředitelem UPS v Praze

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
2cy8h6t





RE, s.r.o.
Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2
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48591441
CZ48591441


e8u32d



uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto
smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").


Preambule
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: „Restaurování a uměleckořemeslná obnova dřevěných prvků zámku Stekník". Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakožto i v nabídce účastníka, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.
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I.      PŘE DMĚT A Ú ČEL SMLOUVY
1. Účelem této smlouvy je realizace projektu: „NPÚ, SZ Stekník - 2. etapa zpřístupnění zámku, ÚPS v Praze", registrační číslo 134Vl 12000358, financovaného ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím programu Ministerstva kultury ČR 23411 O Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, podprogram 134Vl 12 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy a závazek objednatele zaplatit mu za něj dohodnutou cenu.
3. Dilem se dle této smlouvy rozumí odborné restaurování, uměleckořemeslná obnova a další práce a činnosti související s obnovou vybraných dřevěných prvků zámku Stekník, katastrální území 790877 Stekník, Stekník čp. I. 438 01 Žatec, rejstříkové číslo ÚS památek: 42664/5-1498. Předmět díla je podrobně specifikován dokumenty Zadání prací - restaurování a uměleckořemeslná obnova dřevěných prvků zámku Stekník, K. Hladíková 2015 a Rozpočet, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo, a zahrnuje zejména:
i.	ODBORNÉ RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE zahrnující:
Restaurování vybraných dřevěných prvků interiéru a exteriéru zámku Stekník, u nichž je v Zadání prací určena obnova v režimu restaurování, včetně restaurování a doplnění kování.
Zpracování restaurátorských zpráv v rozsahu požadovaném § 1O odst. 4, vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

u. SPECIALIZOVANÉ UMĚLECKOŘEMESLNÉ PRÁCE zahrnující:
Obnovu vybraných dřevěných prvků interiéru a exteriéru zámku Stekník prvků v řemeslném režimu (v Zadání prací je určena obnova v řemeslném režimu), včetně obnovy a doplnění kování

v. DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ PRÁCE A ČINNOSTI zahrnující:
zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, včetně odběrů vzorků a laboratorních analýz,
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla tak, aby se minimalizovalo omezení provozu v místě plnění, zřízení, provoz  a odstranění  zařízení  místa plnění  (provádění  prací) včetně napojení  na inženýrské sítě,
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
uvedení všech povrchů dotčených v souvislosti s realizací předmětu díla do původního stavu (komunikace, zeleň, interiéry zámku Stekník, apod.).


II. ZÁ VAZNÉ POD KLADY
1. Podkladem pro provedení díla jsou v řazení dle závaznosti:
i. Zadání prací - restaurování a uměleckořemeslná obnova dřevěných prvků zámku Stekník, včetně příloh, vypracované	roku 2016 (dále jen „Zadání prací");
11.	Sou  is	rací  v	racovaný

111. akty státní správy:
· Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Žatec, č.j.: MUZA 22127/2016, ze dne 29.8.2016;
iv. písemné pokyny objednatele;
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v.  (
I
)technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy;
v1. obecně závazné právní a technické požadavky platné v době podpisu smlouvy, zejména se zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatní související obecně závazné předpisy.
2. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo Zadání prací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.


III. RESTAURÁTORSKÉ  Z PRÁVY
1. O průběhu realizace díla budou vyhotoveny restaurátorské zprávy v rozsahu požadovaném § 1O odst. 4, vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Restaurátorské zprávy budou předány ve 3 listinných pare a 3x na CD.
2. Objednatel bere na vědomí, že má právo k užití průvodní dokumentace pořízené zhotovitelem k účelům publikovaným v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve  znění pozdějších předpisů a bere na vědomí, že k dalšímu nebo jinému užití je nezbytný souhlas restaurátora (viz zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


IV. LHŮ TY PLNĚ N Í
1. Dílo bude předáváno po částech. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:


	
I.	Předání a převzetí místa plnění
	

nejpozději	do	5	dnů	od	výzvy objednatele

	
ii.	Předání a převzetí díla
	
do 30.11.2018


Dílčí lhůty plnění:

	...
111.
	
Pokládka parketové podlahy  v hlavním  sále, včetně povrchové úpravy
	


od 1.9.2018 do 31.10.2018

	IV.		Části  prvků  určené  k obnově  na  místě,  v místnosti č. 221 (kuchyně)
	
od 1.3.2018 do 30.5.2018

	v.		Prvky  či části prvků  určených  k obnově  na místě, v místnosti č. 220 (jídelna)
	
do 30.6.2018, následně až od 1.9.2018
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Termín předání a převzetí místa plnění je závislý na řádném ukončení zadávacího řízení. Dřívější plnění je možné.
2. Dílo bude předáváno po částech, ve lhůtách stanovených v dost. IV. 1 této smlouvy.
3. Objednatel předá a zhotovitel převezme místo plnění.
4. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí místa plnění písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla  nebo jeho části písemně  e-mailem, alespoň 1O pracovních dnů předem.
5. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí místa plnění zahájit provádění díla, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí místa plnění. Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou této smlouvy.
6. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno tehdy, je-li provedeno  bez vad, nebo vykazuje-li ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jeho obvyklému užívání. Do doby dokončení díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění  na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. O předání a převzetí místa plnění a předání a převzetí díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen sepsat protokol, který  bude datován a podepsán  oprávněnými  zástupci  smluvních  stran. Tím  nejsou  dotčeny  povinnosti  zhotovitele  vést  deník  prací.  Pokud  objednatel  převezme  dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání, uvede jejich výčet a sjedná se zhotovitelem termín pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen tyto drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat objednateli veškeré doklady vztahující se k použitým materiálům a technologiím,  včetně  restaurátorských zpráv.
8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení v místě plnění a vyklidit místo plnění nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Za vyklizené se považuje místo plnění zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného Zadáním prací. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
9. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku mimořádné nepředvídatelné a neodvratitelné překážky nevzniklé na jeho vůli (dále rovněž jen „vyšší moc"). Zhotovitel je povinen o jejím vzniku a vlivu na plnění smlouvy okamžitě písemně informovat druhou stranu a provést neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody způsobené takovou překážkou a z ní plynoucího  neplnění závazků.
1O. Pokud by vyšší moc způsobila odložení plnění smluvních závazků o více než měsíc, zavazují se smluvní strany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci smlouvy. V případě, že se smluvní strany nedohodnou, je objednatel oprávněn okamžitě od této smlouvy písemně odstoupit.



V. CENA DÍLA
1.	Cena díla:




Cena díla bez DPH	3.898.906,42 Kč

DPH	818.770,35  Kč

Cena celkem včetně DPH	4.717.676,77 Kč
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2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek Soupisu prací (dálejen „Rozpočet"), který je přílohou této smlouvy.
3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
4. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou výslovně uvedeny v Rozpočtu, jsou však nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
5. Podmínky pro změnu ceny
1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
11.	Změna výše DPH.
iii. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem Zadání prací a Rozpočtu nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
6. Způsob sjednání změny ceny
1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v Rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel provede ocenění prací dle ceny v místě a čase obvyklém.
11. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
111.      Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
iv. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či dodatečné práce  proti schválenému Zadání prací bez předchozího písemné dohody dle b. 6 iii., nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce v objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli škodu, která mu tím vznikla.
v. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele. Objednatel bude v takovém případě vždy postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o jejím  vzniku objednatele informovat.
„Informováním" se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla DPH odváděna objednatelem přímo správci daně.


VI.       PL ATEBNÍ  PODMÍN KY
1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány čtvrtletně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém oprávněná osoba objednatele potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích.
3. Z fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Placení zbývajících 10% fakturované části (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Překročí-li zhotovitel fakturací již hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část
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faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
4. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
5. Faktury vystavené zhotovitelem musejí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat:
text „Faktura za práce podle Smlouvy o dílo s Objednatelem, realizované v rámci projektu SMVS „NPÚ, SZ Stekník - 2. etapa zpřístupnění zámku, ÚPS v Praze", registrační číslo 134Vl 12000358"
označení účetního dokladu ajeho pořadové číslo identifikační údaje objednatele včetně DIČ identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné evidenci
označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele, specifikovaného v této smlouvě číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
popis obsahu účetního dokladu datum vystavení
datum splatnosti
datum uskutečnění zdanitelného plnění výši ceny bez daně celkem
sazbu daně nebo prohlášení, že není plátcem DPH
výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů cenu celkem včetně daně
podpis odpovědné osoby zhotovitele.
6. Přílohou faktur budou soupisy provedených prací, které jsou
1.	vystavovány alespoň jedenkrát za 3 měsíce,
ii.	dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,
111.       v souladu se Zadáním prací, zápisy v deníku prací a s Rozpočtem,
IV.    datovány a podepsány zástupce objednatele a zástupcem zhotovitele,
v.	předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *.xls, formy jsou řazeny dle závaznosti.
7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
1.	výslovný název Konečná faktura,
11.	celkovou sjednanou cenu,
111.	soupis všech uhrazených faktur, Iv.	částku zbývající k úhradě.
8. Přílohou Konečné faktury budou protokoly o předání a převzetí díla ajeho částech.
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9. Lhůta splatnosti všech faktur je 60 dnů ode dne vystavení faktury. 60 denní lhůta je stanovena z důvodu financování předmětu smlouvy poskytovatelem dotace.
1O. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven soupis o provedených pracích. Zhotovitel je povinen doručit Konečnou fakturu na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven protokol o předání a převzetí díla.
11. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 60 dnů. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.
12. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
13. Zálohové platby se nesjednávají.


VII.     PROVÁ DĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a  odborně způsobilých osob.
4. Zahájení realizace prací na prvcích obnovovaných na místě - v interiéru zámku Stekník, bude předcházet důkladné zajištění ochrany všech již obnovených konstrukcí a prvků interiéru (okna, dveře, táflování, podlahy, kování dveří atd.). Teprve po schválení rozsahu a způsobu ochranných opatření zástupcem objednatele mohou být zahájeny vlastní práce.
5. Po celou dobu realizace díla je zhotovitel povinen vést deník prací, který bude po dobu prací uložen v místě plnění a zhotovitel je povinen ho v případě potřeby kdykoli předložit ke kontrole. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl deník prací v místě plnění přístupný každý den provádění prací v době od 07.00 hodin do 18.00 hodin.
6. Do deníku prací budou pravidelně (denně) zaznamenávány minimálně následující údaje:
1.	jména, příjmení, profese, v případě restaurátorů č. povolení k restaurování uděleného MK ČR osob pracujících na díle
11.	popis prováděných prací.
7. K prověření plnění finančního  a věcného plánu provádění díla bude zástupce objednatele pravidelně svolávat kontrolní dny alespoň lx za 14 dní. Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny i častěji než lx za 14 dní. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit.  O výsledku kontrolního dne bude sepsán samostatný zápis, který podepíší všichni zúčastnění.
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o materiálech použitých pro zhotovení díla.
9. Zhotovitel je povinen přizpůsobit průběh provádění prací charakteru místa plnění, tak aby jeho provoz byl omezen co nejméně. Zadavatel si vyhrazuje, že práce budou probíhat ve dnech Út - Ne výhradně v době od 7:00 do 18:00 hodin; veškerá provozní omezení v místě plnění musejí být

Strana 7 (celkem 17)










předem konzultována s objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.
1O. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu Zadání prací. Do dosažení dohody o změně Zadání prací je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
11. Poddodavatelé
i. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva.
ii. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést a objednatel  mu udělí souhlas. Seznam poddodavatelů bude doplňován v rámci kontrolních dnů.
111. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
iv. Zhotovitel je povinen dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům
12. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam osob, které se budou podílet na provádění díla, a tento seznam bude průběžně aktualizovat. Pracovníci zhotovitele jsou oprávnění pohybovat se pouze v prostorách určených objednatelem a využívat stanovené přístupové cesty.
13. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
t.	Zhotovitel je  odpovědný za BOZ. Zhotovitel je  zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
11.	Zhotovitel bude dodržovat plán BOZP vypracovaný oprávněnou osobou zadavatele (viz příloha č. 4 této smlouvy).
14. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
15. Zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a umístění měření odběru vody a elektrické energie - náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty v ceně díla.
16. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny.
17. V případě přerušení plnění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti  zničení,  ztrátě nebo poškození,  včetně  skladování věcí opatřených k provádění díla, a to na své náklady.
18. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele pořídit kopii restaurovaného objektu nebo jeho části.
19. Zhotovitel     se     zavazuje     během     plnění      smlouvy      (zhotovování      díla)      i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla).
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VIII.  (
'
I
)MÍSTO  PL N ĚN Í
1. Místo plnění je zámek Stekník, katastrální území 790877 Stekník, Stekník čp. 1., 438 01 Žatec. Prostor  místa plnění je vymezen Zadáním prací. Bude-li zhotovitel pro zhotovení díla potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady, se souhlasem objednatele.
2. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru místa plnění a poměry na něm.  Zhotovitel je oprávněn prostor místa plnění užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu.


IX. OPRÁV N Ě N É  OSOBY  SMLUV N ÍCH  STRAN
1. Oprávněné osoby objednatele jsou uvedeny v příloze této smlouvy.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Zástupci  objednatele:
1. je  vyhrazeno  stanovit  za objednatele,  zda vznikla potřeba  dodatečných prací, změn, či nových zakázek,
11.	je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím či změnám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotoviteli,
111.	je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno  se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,
1v.	je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele,
iv. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny,
v. vyzvat zhotovitele k převzetí místa plnění a předat místo plnění zhotoviteli,
v11. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné místo plnění a veškeré písemnosti; zástupce objednatele je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
vm.	provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů, 1x.	činit zápisy do deníku prací.
4. Oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele.
5. Restaurátorské práce (vybrané prvky, u nichž je v Zadání prací určena obnova v režimu restaurování) budou provádět výhradně restaurátoři - fyzické osoby, které jsou držitelem povolení k restaurování, ve smyslu § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, opravňujícího k restaurování  nepolychromovaných  nefigurálních  uměleckořemeslných  děl ze dřeva  (dále jen
„restaurátoři"), uvedení v příloze č. 4 Oprávněné osoby zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje, že restaurátorské práce bude provádět minimálně jeden restaurátor - držitel povolení k restaurování v oboru restaurování uměleckořemeslných nepolychromovaných, nefigurálních děl ze dřeva či uměleckořemeslného nábytku.
7. V případě, že zhotovitel bude chtít tým restaurátorů rozšířit či některého z restaurátorů uvedeného v příloze č. 4 této smlouvy nahradit, je povinen předložit zadavateli doklady prokazující splnění odborné způsobilosti nových restaurátorů v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami.
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X.          ODPOVĚ D N OST  A  ZAJIŠTĚ NÍ  ZÁ V AZK Ů
1. Zhotovitel je  odpovědný  za případné  škody na majetku  nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod, nejméně však do výše 1.000.000,- Kč  za jednorázové  pojistné plnění. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu objednatele předloží doklady o pojištění. Pojistná smlouva bude předložena Zhotovitelem Objednateli do pěti dnů od podpisu smlouvy.
3. Odpovědnost za vady díla
1. Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
11.	Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí.
iii. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad  písemně  bez  zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li  se strany jinak.
4. Záruka za jakost
i. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho části součásti záruku:  Záruka  za  veškerá plnění, není-li stanoveno jinak, je minimálně: 60 měsíců
11. Záruční lhůta pro uplatnění  práv z odpovědnosti za vady díla začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla nebo jeho části nebo v případě, že byly zjištěny vady a nedodělky dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla Užívat pro vady díla nebo jeho části, za které zhotovitel odpovídá.
111. Zhotovitel odpovídá za vady - tedy za odchylky díla od výsledku  stanoveného  touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v důsledku nedodržení postupu pro provedení restaurátorských prací stanoveného touto smlouvou. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla nebo jeho  části  objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
1v. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky  písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li  se strany jinak.
5. Smluvní pokuty
1. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.


V případě  prodlení  zhotovitele  s plněním  této  smlouvy oproti lhůtám dle čl. IV. Lhůty plnění, odst. 1

0,5 % z ceny díla
denně


V případě prodlení zhotovitele s převzetím místa plnění	0,5 % z ceny díla denně
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V případě kdy objednatel zjistí, že restaurátorské práce provádí
jiná osoba než restaurátor uvedený v příloze č. 4 této smlouvy,	50.000,- Kč pokaždé

V	případě	provádění	díla  poddodavatelem,	pro	kterého
objednatel neudělil souhlas	20.000,- Kč pokaždé

V  případě  poškození  původních   historických   konstrukcí   či
jednotlivých  prvků interiérů	50.000,- Kč pokaždé

V případě zdokumentovaného  nedodržení preventivní  ochrany
všech konstrukcí či jednotlivých  prvků interiérů	10.000,- Kč pokaždé

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se
vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí	3.000,- Kč denně

11.		Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů. Za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
111.	Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
6. Úrok z prodlení. Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.


XI. ZMĚ N A  ZÁVAZK U  ZE  SMLOUVY
Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. Objednatel bude vždy postupovat  v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


XII. U KONČ EN Í SML OUVY
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
1. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené nebo v době stanovené objednatelem,
11.	zhotovování díla v rozporu se Zadáním prací a s touto smlouvou o dílo včetně příloh,
111.	provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé, 1v.	neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
v. zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud  není  v souladu  se zněním  této smlouvy stanoveno jinak,
v1. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího  uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,
vii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
viii. porušování  předpisů  bezpečnosti  práce,  předpisů  o  životním  prostředí  a  odpadovém hospodaření,
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1x.	zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
x.		zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
i.	zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
ii.	prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku,
111.	prodlení  objednatele  s předáním  místa plnění  či dokladů podstatných  pro plnění  smlouvy o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně aje účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
5. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od této Smlouvy, je povinen  zastavit  provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu místa plnění do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozpracované dílo včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozpracovaného díla platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem dokončení díla.
6. O předání a převzetí nedokončených restaurátorských  prací  včetně  dokumentace  sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvou a které objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu.  Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí nedokončených restaurátorských prací.
7. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného Zhotovitele.
8. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.


XIII. SPOLEČN Á A ZÁVĚ R EČN Á USTA NOV ENÍ
1. Zhotovitel  bude povinen  akceptovat požadované  změny  ve smlouvě o dílo, které vyplynou z podmínek poskytování dotace včetně případného omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek oprávněných  orgánů  a pracovníků  památkové péče.
2. Zhotovitel je  povinen  uchovávat  veškeré  dokumenty  související  s realizací  veřejné  zakázky v písemné podobě, na technických nosičích dat anebo mikrografických záznamech. Všechny dokumenty a doklady týkající se výdajů a nezbytné pro audit je nutné uchovávat minimálně do 31.
12. 2027. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za  plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele.
3. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající s uplatňování záruk a práv probíhají v jazyce českém.
4. Zhotovitel  není oprávněn bez souhlasu objednatele  postoupit  práva  a povinnosti  vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní,  se má  za to,  že  písemnost  byla  doručena.  Pro  případ  pochybností  se  má  za  to,  že
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písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i
i.	v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený v deníku prací a
11.		v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený v deníku prací zhotovitelem, který je datován a podepsán oprávněnou osobou objednatele.
7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
8. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek prodloužení lhůt plnění a změny oprávněných osob zhotovitele a objednatele. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.
9. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je objednatel oprávněn zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
10. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky. Zhotovitel je povinen povolit ve své datové schránce příjem poštovních  datových  zpráv. Tato smlouva nabyde účinnosti  dnem uveřejnění  smlouvy v registru smluv.
11. Součástí této smlouvy je Zadání prací včetně příloh.
12. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
i.	Rozpočet (oceněný soupis prací),
ii.	Harmonogram,
111.     Oprávněné osoby objednatele,
IV.	Oprávněné osoby zhotovitele.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních , přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.






V Praze,dne	-17- · -1 °	Lo 11-

V Praze, dne	/f  7 - /f o,	1..-o ·-17--
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PŘÍLOH A  Č. 1ROZPOČET  (OCENĚNÝ  SOU PIS PRACÍ)
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	Soupis prací

	Zakázka:	Restaurování a uměleckořemesl ná obnova dřevěných prvků zámku Stekník
Objednatel:		Národní památkový ústav		IČ: 75032333 Valdštejnské náměstí 3	DIČ: CZ75032333
118 01 Praha 1-Malá Strana

	Zhotovitel:	RE,s.r.o.
Mánesova 1643/92 120 00 Praha 2
	IČ:

DIČ:
	48591441

CZ48591441
	

	
	

	
Roz is cen	Celkem

	HSV
	
	
	0,00

	PSV
	
	
	3 783 906,42

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší  náklady
	
	
	115 000,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	3 898 906,42

	

Reka  itulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	3 898 906,42 CZK

	Základní DPH
	21	%
	818 770,35 CZK

	Zaokrouhlení	0,00  CZK

	Cena celkem s DPH	4 717 676,77 CZK

	


v	Praze	dne	30.8.2017








Za objednatele
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 (
I
)/Popis rozpočtu:   - Rozpočet řeší:
- restaurování a uměleckořemeslnou obnovu vybraných dřevěných prvků zámku Stekník s cílem opravy všech prvků včetně obnoveni jejich funkce a vzhledu dle původního včetně všech detailů (kování !) :
D - dveře
KO - kazetový obklad N - nábytek
O - okna
P - přepážky
PP - parketové podlahy T - táflování

Rozpočet neřeší:
· vitrážové zasklení
ue předmětem samostatného zadání)

Rozpočet je vyhotoven v podrobnosti:
· dle Zadání prací - tabulka prvků s podrobným popisem,
vypracovaného  Kateřinou Hladíkovou z NPÚ, 2016, na podkladě restaurátorských průzkumů Restaurátorského průzkumu dřevěných prvků, Libor Urbánek, 2015/1O
Restaurátorského průzkumu parketových podlah, Libor Urbánek, 2014/12

Popis, obsah a ocenění položek:
· popis položek v rozpočtu je zjednodušený, slouží pouze pro oceněni
· v každé položce musí být oceněny i všechny neuvedené související práce, které jsou rozepsány v Zadání prací (tabulce)
· podrobný popis prvků, postupů při obnově a technologií je rovněž v Zadávací tabulce
· ocenění položek musí obsahovat v plném rozsahu vše, co požaduje Zadávací tabulka
· další informace jsou v restaurátorských průzkumech
· pro ocenění jednotlivých položek je Zadávací tabulka nezbytná !
· v každé položce pro truhlářské prvky a parkety musí být také zakalkulovány veškeré potřebné montáže a demontáže , vnitrostaveništní  přesun hmot, doprava na dllnu a zpět

Požadavek na kvalitu při kalkulaci cen jednotlivých  položek:
· práce požadované v řemeslném režimu
musí provádět řemeslník s odpovídající praxí v oboru (číslo položky obsahuje zkratku ŘEM - viz legenda)
· práce požadované v restaurátorském režimu
musí provádět restaurátor s povolením k restaurování v daném oboru (restaurování uměleckořemeslných děl ze dřeva, restaurování kovů) (číslo položky obsahuje zkratku RES - viz legenda)

Výměry:
· jsou převzaty v plném rozsahu ze "Zadání prací"
· rozměry je nutné ověřit na místě !
· neslouží jako podklad pro zadávání subdodávek , objednávky dllčích prvků a materiálu,
vše je třeba překontrolovat a přeměřit na místě před realizací!
· veškeré výrobky, uvedené v rozpočtu s obchodním názvem, jsou referenční, obecně určující standart, technické parametry a požadované vlastnosti
a lze je nahradit produkty jiného výrobce, při zachování srovnatelných nebo lepších rozhodujících technických  parametrů

Ad zařízení staveniště:
· náklady na ZS budou minimální
· zázemí pro řemeslníky poskytne investor
· stavba bude napojena na vodovod a elektřinu ze zámku
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,
),i'tatřídění dle klasifikace JKSO ve smyslu vyhlášky č. 230/2012 Sb: 801 47 íPoužitá cenová soustava: es RTS DATA
Struktura údajů a jejich formát: (soupis prací, obsah položek, výkaz výměr...) jsou stanoveny programem RTS Stavitel (dle vyhlášky č. 230/2012 Sb) Metodika pro zpracování nabídkové ceny:
je předepsána programem RTS Stavitel - vyplňí se buňky s modrým pozadím
Formát elektronického soupisu: je Excel (.xlsx) do nějž je exportován z programu RTS Stavitel

Legenda:
ŘEM za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS, prováděné a dodávané řemeslníky příslušné profese
RES za člselnou nomenklaturou položky - individuální položky pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS, prováděné a dodávané restaurátory
kce - konstrukce
mtž - montáž, osazení, provedeni
dmtž - demontáž, vyjmutí, odstranění, vybourání, rozebrání
dod - dodávka, výroba + dodávka, včetně dopravy na stavbu a ostatních pořizovacích nákladů PH - přesun hmot vnitrostaveništnl
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Rekapitulace dílů

	
Číslo
	
Název
	
Typ dílu
	
	
	
Celkem

	766
	Konstrukce truhlářské
	PSV
	
	
	3 408 704,52

	775
	Podlahy vlysové a parketové
	PSV
	
	
	375 201,90

	VN
	Vedlejší náklady
	
VN
	
	
	115 000,00

	
Cena celkem
	
	
	
	
3 898 906,42
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 (
I
S:
Soupis
 
prací
Restaurování
 
a
 
uměleckořemeslná
 
obnova
 
dřevěných
 
prvků
 
zámku
 
Stekník
)










	

P.č.
	

Císlo položky
	

Název položky
	

MJ
	

množství
	

cena I MJ
	

Celkem

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	3 408 704,52

	1
	01/766/ŘEM
	Dveře 2kř+zárubeň 1430/2220mm, obnova truhlářská a
	kompi
	1,00000
	28 000.00
	28 000,00

	
	
	nátěru
	
	
	
	

	
























2
	
























01/767/ŘEM
	dveře dvoukřidlové rámové v horním poli prosklené do dřevěné profilované obložkové zárubně
I	I	I	I
obnova křídel v dílně a obložky na místě:
· truhlářská repase menšího rozsahu
· obnoveni fládru a související přípravné povrchové úpravy
I	I	I	I
včetně:
· vysazení a znovu osazení křídel
· dopravy křídel do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot
I	I	I	I
ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
schodiště u kaple: 1	1,00000
Kování dveří 01, obnova ,výměna a doplnění	lkompll	1,00000	3 200,00	3 200,00 stávající kování:
· panty dveřních křídel historické, železné - 4 ks
· panty větracího okénka historické, železné - 2 ks
· zástrče dobové - 2 ks
· zámek zadlabaný - 1 ks
· klika se štítkem novodobá, bakelitová - 1 ks
I	I	I	I
zámečnická oprava původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy:
· pantů dveřních křídel - 4 ks
· pantů větracího okénka - 2 ks
· zástrčí - 2 ks
I	I	I	I
doplnění kovového očka protiskluzu horní zástrče - 1 ks
nahrazení bakelitové kliky mosazným kováním typu ALT WIEN klíka-klíka - 1 ks
I	I	I	I
včetně:
· vnitrostaveništního přesunu hmot
I	I	I	I
ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
schodiště  u kaple: 1	1,00000[	3500,00]
Okno 1255/2160mm neotevíravé 4 tabulkové , obnova	kompi	1,00000	3 500,00
truhlářská a nátěru okno (vnitřní rovina)
neotevíravé dřevěné s plochým rámem dělené sloupkem a poutcem do kříže
I	I	I	I
obnova na místě:
· truhlářská repase menšího rozsahu
· obnovení nátěru (napuštění fermeží 2x) a související přípravné povrchové úpravy

	
















3
	
















02/766/ŘEM
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 (
37
 
000,00
)včetně:
- vnitrostaveništního přesunu hmot








4 031766/ŘEM

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu schodiště u kaple: 1
Dveře 2kř+zárubeň 1600/3050mm+segm štít







kompi






1,00000

- - ·

1500/600mm, obnova truhlářská a nátěru dveře dvoukřídlové svlakové hladké
do dřevěné hrubé obložkové zárubně
s hladkým segmentovým štítem v naddveří

1,00000	37 000.00


obnova křídel v dilně, obložky a štítu na místě:
· truhlářská repase
· povrchová úprava ve fládru a související přípravné povrchové úpravy
 (
včetně:
-
 
vysazení
 
a
 
znovu
 
osazení
 
křídel
-
 
dopravy
 
křídel
 
do
 
dílny
 
a zpět
-
 
vnitrostaveništnfho
 
přesunu
 
hmot
ocenění
 
položky:
-
 
v
 
plném
 
rozsahu
 
dle
 
zadávací
 
tabulky
-
 
dle
 
požadavku
 
na
 
straně
 
2
 
(za
 
titulním
 
listem)
 
rozpočtu
podesta
 
222:
 
1
1,00000
Kování
 
dveří
 
03,
 
obnova
 
a
 
doplnění
1,
00000
8
 
400,00
stávající
 
kování:
-
 
panty
 
dveřních
 
křídel historické,
 
železné
 
-
 
6
 
ks
-
 
zástrče
 
dobové
 
- 2
 
ks
-
 
zámek
 
krabicový
 
-
 
1
 
ks
- štítem
 
klíčový
 
-
 
1
 
ks
-
 
zástrč
 
novodobá
 
-
 
1
 
ks
-
 
petlice
 
novodobá
 
-
 
1
 
ks
zámečnická
 
oprava
 
původního
 
kování
 
a
 
revize
 
funkčnosti
včetně
 
obnovení
 
povrchové
 
úpravy
 
(vyčištění 
a
 
konzervace):
-
 
pantů
 
-
 
6
 
ks
-
 
zástrčí
 
- 2
 
ks
-
 
zámku
 
krabicového
 
-
 
1
 
ks
-
 
štítku
 
-
 
1
 
ks
doplnění:
-
 
klíče
 
-
 
3
 
ks
odstranění:
-
 
zástrče
 
novodobé
 
-
 
1
 
ks
-
 
petlice
 
novodobé
 
-
 
1
 
ks
včetně:
-
 
demontáže
 
a
 
zpětné
 
montáže
-
 
vnitrostaveništního
 
přesunu
 
hmot
ocenění
 
položky:
-
 
v
 
plném
 
rozsahu
 
dle
 
zadávací
 
tabulky
-
 
dle
 
požadavku
 
na
 
straně
 
2
 
(za
 
titulním
 
listem)
 
rozpočtu
podesta
 
222
:
 
1
1
,
00000
1
)I	I










5 03/767/ŘEM
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6 03/766/NÁHRADA	Dveře 2kř 1600/3050mm, náhradní uzamykatelná křídla	lkompll	1,00000l	6 000.00I	6 000,00
dveře dvoukřídlové provizorní
do stávající dřevěné hrubé obložkové zárubně


zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křídel náhradními otevíravými a uzamykatelnými náhradními křídly
 (
včetně:
osazení
 
a
 
vysazení 
 
křídel
dopravy
 
křídel
 
na
 
místo
-
 
vnitrostaveništního
 
pře
s
u
nu
 
hmot
ocenění
 
položky:
-
 
v
 
plné
m
 
rozsahu
 
dle
 
zadávací
 
tabulky
-
 
dle
 
požadavku
 
na
 
straně
 
2
 
(za
 
titulním
 
listem)
 
rozpočtu
podesta
 
222:
 
1
1,00000
Dveře
 
2kř+zárubeň
 
1550/2500mm,
 
obnova
 
truhlářská
 
a
 nátěru
kompi
1,00000
30
 
000,00
30 000,00
dveře
 
dvoukřídlové
 
rámové
 
s
 
kartušemi
 
v
 
polích
do
 
dřevěné
 
profilované
 
obložkové
 
zárubně
)I





7 04/766/RES






obnova křídel v dílně a obložky na místě:
· truhlářská revize (četné defekty)
· obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy
I	I
včetně:
· vysazeni a znovu osazení křídel
· dopravy křídel do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot








8 04/767/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu podesta 222: 1
Kování dveří 04, obnova.výměna a doplnění stávající kování:
· panty dveřních křídel historické, s mosaznými prvky - 4 ks
· zástrče dobové zapuštěné - 2 ks
· zámek mosazný, krabicový s otočnou mosaznou kličkou - 1 ks
· petlice se zámkem novodobá - 1 ks


zámečnická oprava původního kováni a revize funkčnosti včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
· pantů - 4 ks
· zástrčí - 2 ks
· zámku krabicového - 1 ks


doplnění:
· kličky - 1 ks
· kličů - 2 ks
odstranění petlice se zámkem - 1 ks včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništni ho přesunu hmot ocenění položky:
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1,00000
1,00000



a aoo.ool







8 800,00







 (
v
 
p
l
ném
 
r
o
zsahu
 
d
le
 
zadávací
 
tabul
ky
dle
 
požadavk
 
u
 
na
 
s
t
r
an
ě
 
2
 
(
za
 
tit
u
lním
 
listem)
 
rozpočtu
1,00000
1
podesta
 
222:
 
1
9 
 
04/766/ZAJIŠT
Zajištění
 
vstupu
 
1550/2500mm
 
na
 
pevno
,
 
pomocí
dřevovláknitých
 
desek
m2
4
,
00000
875.00
zajištění
 
vstupu
 
během
 
opravy
 
dveřních
 
křídel
)3 500,0






 (
montáž
demontáž
podesta
 
222:
 
1*1,6*2,5
4,00000
Dveře
 
2kř+zárubeň
 
1790/2800mm
,
 
obnova
 
truhlářská
 
a
 
nátěru
kompi
1
,
00000
30
 
000.
00
30
 
00
0
,
00
dveře
 
dvoukřídlové
 
rámové
 
s
 
kartušemi
 
v
 
polích
do
 
dřevěné
 
profilované
 
obložkové
 
zárubně
)10 05/766/RES




obnova křídel v dílně a obložky na místě:
· truhlářská revize (četné defekty)
· obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy
I	I
včetně:
· vysazení a znovu osazení křídel
· dopravy křídel do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot


ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávac í tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu podesta 222: 1
11 05/767/RES		Kování dveří 05, obnova.výměna a doplnění stávající kování:







lkompll






1,00000
1,00000






23 400,001







23 400 ,00

· panty dveřních křídel historické, s mosaznými prvky - 6 ks
· zástrče dobové zapuštěné - 2 ks
· zámek mosazný, krabicový s otočnou mosaznou kličkou (torzo) - 1 ks
· zámek novodobý (torzo) - 1 ks


zámečnická oprava původního kování a revize funkčnosti včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
· pantů - 6 ks
· zástrčí - 2 ks
· zámku krabicového - 1 ks


doplnění:
· klíčů - 2 ks
· kovového očka protikusu spodní zástrče odstranění zámku novodobého - 1 ks
nová vložka bezpečnostní oboustranná cylindrická
· osazení a dodávka


včetně :
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništního přesunu hmot


ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávac í tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za tituln ím listem) rozpočtu
podesta 222: 1	1.000001
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I	12 D5/766/NÁHRADA


Dveře 2kř 1800/2800mm, náhradní uzamykatelná křídla

dveře dvoukřídlové  provizorní
do stávající dřevěné hrubé obložkové zárubně


zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křídel náhradními otevíravými a uzamykatelnými náhradními křídly
I


1,000001


6 000,00

včetně:
· osazení a vysazení  křídel
· dopravy křídel na místo
· vnitrostaveništního přesunu hmot








13 D6/766/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu podesta 222: 1
Dveře 2kř+zárubeň 1790/2800mm, obnova truhlářská,nátěru,čalounění
dveře dvoukřídlové rámové se dvěma poli dolními s dřevěnou plochou výplní
a horními otevíravými se 3 prosklenými výplněmi
z rubové strany křídel celoplošně očalouněné umělou usní do dřevěné profilované obložkové zárubně







kompi






1,00000
1,00000






26 000.00







26 000,00


obnova křídel v dílně a obložky na místě:
· truhlářská revize
· obnovení fládru a související přípravné povrchové úpravy
· obnovení čalounění z rubové strany křídel imitujícího useň
· doplnění prosklené výplně


včetně:
· vysazení a znovu osazení křídel
· dopravy křídel do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot








14 D6/767/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu kuchyně 221: 1
Kování dveří D6, obnova,výměna a doplnění stávající kování:
· panty dveřních křídel historické - 6 ks
· panty křídel prosklených výplní - 4 ks
· zástrče prosté - 2 ks
· zámek krabicový s kličkou - 1 ks


zámečnická oprava původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace) :
· pantů dveřních křídel - 6 ks
· pantů prosklených výplní - 4 ks
· zástrčí - 2 ks
· zámku krabicového - 1 ks


doplnění:
· kličky - 1 ks
· klíčů - 2 ks včetně:
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8 900,00
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)15 K07/766/RES




bočních stěn vstupu - 2x 770/2580 mm a podhledu 1430/770 mm
I	I
obnova na místě:
· truhlářská revize (četné defekty)
· obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy
I	I
včetně :
· vnitrostaveništního přesunu hmot








16 08/766/ŘEM

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu vstup 221/220 : 1
Dveře 1kř+zárubeň 1080/2160mm, obnova truhlářská a nátěru
dveře jednokřídlové rámové se čtyřmi výplněmi do dřevěné profilované obložkové zárubně







kompi






1,00000
1,00000






18000.00


obnova křídla v dílně a obložky na místě:
· truhlářská revize
· obnovení fládru a související přípravné povrchové úpravy
I
včetně:
· vysazeni a znovu osazení křídla
· dopravy křídla do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot








17 08/767/ŘEM

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu kuchyně 221 : 1
Kování dveři 08, obnova,výměna a doplnění stávající kování:
· panty dveřních křídel původní - 2 ks
· zámek novodobý s bezpečnostní vložkou - 1 ks
· klika se štítkem novodobá, bakelitová - 1 ks






3300.







3 300,00


zámečnická oprava původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištěni a konzervace):
· pantů dveřních křídel - 2 ks
I
nahrazení bakelitové kliky mosazným kováním typu ALT WIEN klika-klika - 1 ks
I	I
odstranění novodobého zámku


včetně:
· demontáže a zpětné montáže
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18 K09/766/ŘEM



bočních stěn vstupu - 2x 760/2010 mm a podhledu 800/760 mm
I
obnova na místě:
· truhlářská revize (drobné lokální defekty)
· obnovení fládru a související přípravné povrchové úpravy
I
	včetně:
- vnitrostaveništního přesunu hmot
	
	
	

	
ocenění položky:
	
	
	

	- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
	
	
	

	- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
	
	
	

	vstup 221/219: 1
	
	1,00000
	

	19 010/766/ŘEM	Okno 1210/2120mm 4 křídlé,6ti tabulkové, obnova
truhláfská a nátěru
	kompl
	1,00000
	16 000,00
	16 000,00

	okno (vnitřní rovina)
	

	základní rám se 4 mi okenními křídly
	

	vrchní křídla rámové konstrukce s jed ním zaskleným polem
	

	spodní křídla dělená příčkou na dvě zasklená pole
	



obnova křídel a rámu:
· truhlářská repase menšího rozsahu
· obnovení nátěru krycího emailového a související přípravné povrchové úpravy
I	I
včetně:
· vyvěšení a znovu zavěšení křídel
· vnitrostaveništního přesunu hmot








20 0101767/ŘEM

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávac í tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu kuchyně 221: 1
Kování okna 010, obnova stávající kování:
· panty novodobé - 1O ks
· okenní rozvorové olivy - hrubé repliky dobových oliv - 2 ks
I





1,00000
1,00000



6 500.001






6 500,00

zámečnická oprava stávajícího kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
· pantů - 1O ks
· rozvorových oliv - 2 ks

včetně :
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
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	kuchyně 221: 1
	
	1,00000
	

	21 011/766/RES
	Dveře 2kř+zárubeň 1770/2770mm, obnova truhlářská,nátěru.čalounění
	kompi
	1,00000
	24 000.00
	24 000,\

	
	dveře dvoukřídlové rámové s kartušemi v polích
	

	
	dolními s dřevěnou plochou výplní
	

	
	z rubové strany křídel celoplošně očalouněné umělou usní
	

	
	do dřevěné profilované obložkové zárubně
	



obnova křídel v dílně a obložky na místě:
· truhlářská revize
· obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy
· obnovení čalounění z rubové strany křídel imitujícího useň
I
včetně:
· vysazení a znovu osazení křídel
· dopravy křídel do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot








22 011/767/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulnlm listem) rozpočtu jídelna 220: 1
Kování dveří 011, obnova .výměna a doplnění stávající kování:
· panty dveřních křídel historické s mosaznými prvky - 6 ks
· zástrče zapuštěné železné - 2 ks
· zámek krabicový (torzo) - 1 ks
· zámek novodobý s vložkou


zámečnická oprava původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
· pantů dveřních křídel - 6 ks
· zástrčí - 2 ks
· zámku krabicového s doplněním mosazného portiku - 1 ks
I






1,00000
1,00000



20 200.ool







20 200,00

	doplnění:
- kličky - 1 ks
	
	
	

	- klíčů - 2 ks
	
	
	

	- kovového očka protikusu hornl zástrče
	
	
	

	- kovového táhla spodní zástrče v délce 340 mm
	
	
	

	
včetně:
	
	
	

	- demontáže a zpětné montáže
	
	
	

	- vnitrostaveništního přesunu hmot
	
	
	

	
ocenění položky:
	
	
	

	- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
	
	
	

	- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
	
	
	

	jídelna 220: 1
	
	1,00000
	

	23 T12/766/RES	Táflování rámové konstrukce s kazetovými výplněmi, obnova truhlářská a nátěru
	m2
	42,31680
	3 200,00
	135 413,76


táflování rámové konstrukce s plochými kazetovými výplněmi s nízkým hladkým soklem
a zakončením  konzolovou římsou se zubořezem


obnova v dílně:
· truhlářská revize a doplnění
· obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy
I	I
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která v tomto místě nahrazují pevné táflování stěn místnosti
I
výroba v dílně:
· zhotovení provádějící výkresové dokumentace
· výroba chybějící části dřevěného obkladu dle vzoru dvířek zabudované skříně (například N16)
· výroba horní části dvířek servírovacího okénka dle dochované spodní části
· šelaková politura a související přípravné povrchové úpravy
· obnovení čalounění imitujícího useň


včetně:
· demontáže a montáže
· dopravy do dílny a zpět
· vnitrostaveništniho přesunu hmot








25 T13/767/ŘEM































26 N14/766/RES

ocenění položky.
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1
Kování dvířek T13, obnova.výměna a doplnění zámečnická oprava původního mosaz kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
· pantů dvířek servírovacího okénka - 2 ks
· očka servírovacího okénka - 1 ks


doplnění mosazného kování:
· pantů dvoukřídlových dvířek - 6 ks
· zámku zapuštěného skříňového - 1 ks
· klíčků - 2 ks
· pantů dvířek servírovacího otvoru - 2 ks
· zástrčky servírovacího otvoru - 1 ks


včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništního přesunu hmot


ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1
Zabudovaný příborník š/hl/v=1600/430/2770mm, obnova	kompl






1,00000
1,00000






























1,00000l
1,00000







15 600,001



























000.,







15 600,00































30 000,00

truhlářská a nátěru
zabudovaný příborník
se dvěmi zapuštěnými policemi na talíře
a zabudovanou skříni s jedněmi jednokřídlovými a jedněmi dvoukřídlovými dvířky
I	I
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obnova v dílně:
· truhlářská  revize
· doplnění kazetové výplně spodních dvířek
· obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové iípravy
I	I
včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· dopravy do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot








27 N14/767/RES



































28 N15/766/RES


























29 N15/767/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· díe požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu j ídelna 220: 1
Kování dvířek N14, obnova ,výměna a doplnění stávající kování k příborníku N14:
ad jednokřídlá dvířka
· klíčový štítek, dochován - 1 ks
· zámek zadlabaný s klíčkem, chybí ·1+1 ks ad dvoukřídlová dvířka
· původní kování kompletně dochované, chybí pouze klíček
· panty dvířek železné - 4 ks


zámečnická oprava a doplnění kování (repliky)
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace) :
· zdobného kování
· pantů
· zámků skříňových
· klíčků - vždy 2 ks k jednomu zámku


včetně :
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništního přesunu hmot


ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1
Stolek odkládací přístěnný š/hl/v=950/430/1050mm ,	kompi obnova a doplnění truhlářská a nátěru
stolek s plnou trnoží a tordovanýma nohama s lubem dekorovaným řezbou
s chybějící dvojicí zásuvek se zdobným kováním


obnova v dílně:
· truhlářská revize a doplnění dvou zásuvek
· obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy
 (
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11 900.ooJ



















40 000.00







11 900,00



































80 000,00
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30 N16/766/RES


s hlubokou nízkou skříní s dvoukř ídlými osovýmidvířky a dvěma zásuvkami s výsuvnými servírovacími deskami
a funkčně členěným nástavcem


obnova v dílně:
· truhlářská revize a doplnění kazetové výplně spodních dvířek
· obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy
I	I
včetně:
· dopravy do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot








31 N16/767/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1
Kování dvířek N16, obnova.výměna a doplněni stávající kování k příborníku N16:
· panty skříňových dvířek - 8 ks
· zámky zadlabané zásuvek - 2 ks
· kličky k zámkům zásuvek chybí - 2 ks
· klíčový štítek dekorativní - 1 ks
· klíčový štítek dekorativní chybí - 1 ks
· očka protikusu závory kovová
· očko (úchytka) servírovací desky železné
· zámek zadlabaný malé skříňky chybí - 1 ks
· protikus zámku malé skříňky je dochovaný - 1 ks
· kování větší skříňky jednokřídlé je dochované
· klíček zámku větší skříňky chybí - 1 ks
· zámeček s jazýčkem spodní skříně - 1 ks
· klíček ke spodní skříni chybí - 1 ks
· očko protikusu zástrčí kovové chybi


zámečnická oprava zachovaného původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištěni a konzervace):
· pantů
· skříňových zámků
a doplnění kování (repliky):
· klíčového štítku k zásuvce - 1 ks
· všech chybějících části kování
(zámky skříňové či jejich části, protikusy zástrčí)
· klíčků - ke každému zámku 2 ks


včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništni ho přesunu hmot
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32 N17/766/RES



























33 N17/767/RES


































34 N18/766/RES

oceněni položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1
Skříň zabudovaná š/hl/v=850/390/1880mm , obnova	kompl truhlái'ská a nátěru
skříň vestavěná v síle zdiva
s dvoukřídlými osovými dvířky rámové konstrukce členěním splývající s táflováním místnosti

obnova křídel v dílně a interieru skříně na místě:
· truhlářská revize
·  (
I
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zpět
-
 
vni
trostaveništního
 
přesunu
 
hmot
oceněni
 
položky·
-
 
v
 
plném
 
rozsahu
 
dle
 
zadávací
 
tabulky
-
 
dle
 
požadavku
 
na
 
straně
 
2
 
(za
 
titulním
 
listem)
 
rozpočtu
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1,000001
1,00000







15 000,00





obnova v dílně:
· truhlářská revize (lokální defekty)
· obnovení šelakové politury a souvisejicí připravné povrchové úpravy
I	I
včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· dopravy do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot
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35 N18/767/RES







zámečnická revize zachovaného původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
· pantů - 6 ks
· zástrčí - 2 ks
· úchytky - 1 ks

	doplnění kování (repliky):
- podpěr - 2 ks
	
	
	

	- úchytky - 1 ks
	
	
	

	
včetně:
	
	
	

	- demontáže a zpětné montáže
	
	
	

	- vnitrostaven ištního přesunu hmot
	
	
	

	
oceněni položky:
	
	
	

	- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
	
	
	

	- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
	
	
	

	jídelna 220: 1
	
	1,00000
	

	36 019/766/RES	Dveře 2kř+zárubeň 1770/2770mm, obnova truhlářská a
nátěru
	kompi
	1,00000
	34 000.00
	34 000,00

	dveře dvoukřídlové rámové s profilovanou kazetovou výplní
	
	
	
	

	do dřevěné profilované obložkové zárubně
	
	
	
	



obnova křídel v dílně a obložky na místě:
· truhlářská revize (lokální defekty)
· obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy
I	I
včetně:
· vysazení a znovuosazení křídel
· dopravy křídel do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot


ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1
37  019/767/RES	Kování dveří 019, obnova,výměna a doplnění
stávající kování:
· panty dveřních křídel historické - 6 ks
· zástrče zapuštěné železné - 2 ks







lkompll



 (
1,0000
0
1
)1,00000	12 400 .ool







12 400,00

· zámek krabicový mosazný s nepůvodní železnou kličkou - 1 ks
· mosazné kartušové štítky - 2 ks chybí
· mosazné kličky - 2 ks chybí
· zámek novodobý s vložkou - 1 ks
· kovová petlice dodatečně osazená - 1 ks
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zámečnická oprava původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
· pantů dveřních křídel - 6 ks
· zástrčí - 2 ks
· zámku krabicového - 1 ks
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)38 019/766/NÁHRADA

1,00000
1,000001·---s-o=oo.oo



6 000,00





zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křídel náhradními otevíravými a uzamykatelnými náhradními křídly
I
včetně:
· osazení a vysazení  křídel
· dopravy křídel na místo
· vnitrostaveništního přesunu hmot








39 K020/766/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1
Kazetový obklad vstupu 2x 770/2580 a 1x1430/770mm,	kompl obnova truhlářská a nátěru
obklad rámové konstrukce
s kazetovými výplněmi a profilovanou obložkou
bočních stěn vstupu - 2x 770/2580 mm a podhledu 1430/770 mm
I	I






1,000001
1,00000







21 000,00







21 000,00

obnova na místě:
· truhlářská revize (drobné lokální defekty)
· obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy
I	I
včetně:
· vnitrostaveništního přesunu hmot


ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávac í tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1




Stránka 14 z 49






1.00000 1


[image: ]
 (
40
 
021/766/RES
Dveře
 
2kř+zárubeň
 
1360/2320mm,
 
obnova
 
truhlářská
 
a
1
,
00000
28
 
000
.
00
28
 
000,
00
nátěru
dveře dvoukřídlové
 
rámové
 
s
 
profilovanou
 
kazetovou výplní
do
 
dřevěné
 
profilované
 
obložkové
 
zárubně
)v


obnova křídel v dílně a obložky na místě:
· truhlářská revize, konstrukční zpevnění
· obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy
I	I
včetně:
· vysazení a znovuosazení křídel
· dopravy křídel do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot








41 021/767/RES

oceněni položky :
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1
Kování dveří 021, obnova.výměna a doplnění stávající kování:
· panty dveřních křídel historické - 4 ks
· zástrče zapuštěné železné - 2 ks
· zámek krabicový s tvarovou kličkou kompletní - 1 ks
· zámek novodobý s vložkou - 1 ks


zámečnická oprava původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
· pantů dveřních křídel - 4 ks
· zástrčí - 2 ks
· zámku krabicového - 1 ks


doplnění:
· klíčů - 2 ks


odstranění:
· zámku novodobého - 1 ks


včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništního přesunu hmot






1,00000
1,00000







5 800,00









42  022/766/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1
Okno 1210/2120mm 3 křídlé,vrchní křídlo výklopné, obnova truhlářská a nátěru
okno (vnitřní rovina)
okenní rám se 3 mi okenními křídly rámové konstrukce







kompi






1,00000
2,00000






18 000,00







36 000,00

vrchní křídlo výklopné s dochovaným původním zasklením šestihrany do olova a s malovaným kruhovým terčem
spodní křídla s čirým zasklením

obnova křídel a rámu:
· truhlářská repase
· revize čirého zaskleni
(oprava vitrážového zaskleni se zde neřeší, je předmětem samostatného zadání)
· obnovení fládrování a související přípravné povrchové úpravy
I
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I
zámečnická oprava stávaj icího kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
· obnovení funkce výklopného mechanismu horního krídla
I
včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništní ho přesunu hmot
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)obnova křídel a okenních rámů (vnitřního a vnějšího):
· truhlářská repase
· revize zasklení
· obnovení povrchové úpravy v krycím emailu včetně souvisejících přípravných povrchových úprav
I	I	I	I
včetně:
· vysazení a znovu osazení křídel a rámů
(vnější i vnitřní okenní rám budou zakotveny do zděné špalety)
· vnitrostaveništního přesunu hmot


 (
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45  024/767/ŘEM

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu rohový pokoj 219: 1
Kování okna 024, obnova stávající kování:
· panty typizované - 10 ks
· okenní rozvory s olivou z lité mosazi
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 (
/
)zámečnická oprava a revize stávajícího kování
včetně obnoveni povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)
I
včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništního přesunu hmot








46 0251766/ŘEM

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu rohový pokoj 219: 1
Okno 1210/2120mm 4 křidlé ve zděné špaletě, obnova	kompl truhlářská a nátěru
okno (vnitřní rovina)
okenní rám se 4 mi okenními křídly ve zděné špaletě vrchni křídla po jednom poli






1,000001
1,00000	16 000,00







16 000,00

spodní křídla rámové konstrukce každé členěno na tři pole subtilnimi přičlemi s čirým zasklenim

obnova křídel a okenních rámů:
· truhlářská repase
· revize zasklení
· obnovení povrchové úpravy v krycim emailu včetně souvisejícich přípravných povrchových úprav
I	I	I	I
včetně:
· vysazení a znovu osazení křídel
· vnitrostaveništního přesunu hmot








47 025/767/ŘEM

oceněni položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu rohový pokoj 219: 1
Kovániokna  025, obnova stávající kování:
· panty původní - 1O ks
· okenní rozvory historizující s dobovou olivou z lité mosazi
I
zámečnická oprava a revize stávajícího kování






1,00000
1,00000







6 500,00

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace}
I
včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništniho přesunu hmot








48  027/766/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu rohový pokoj 219: 1
Dveře 1kř+zárubeň 1080/2160mm, obnova truhlářská ,nátěru,čalounění
dveře jednokřídlové rámové se čtyřmi kazetovými poli do dřevěné profilované obložkové zárubně
z jedné strany křídla celoplošně potažené plátnem (dožilé)


obnova křídla v dílně a obložky na místě:
· truhlářská revize
· odstranění tvarové obložky ze strany do pokoje
· vyspraveni konstrukční plochy pevného obkladu
· otočeni křídla do původní polohy (dnes opačně)
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· obnovení fládru a šelakové politury včetně souvisejících přípravných povrchových úprav
I	I	I
včetně:
· vysazení a znovu osazení křídla
· dopravy křídla do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot








49  027/767/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu rohový pokoj 219: 1
Kování dveří 027, obnova,výměna a doplnění stávající kování:
· panty dveřních křídel původní - 3 ks
· klika se štítkem novodobá, bakelitová






1,000001
1,00000







6 400,00


zámečnická oprava původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
· pantů dveřních křídel - 3 ks


doplnění:
· zámku zapuštěného s kličkou a štítky z lité mosazi - 1 ks
· klíčů - 2 ks


odstraněn í:
· zámku novodobého - 1 ks
· kliky se štítkem bakelitové - 1 ks


včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništního přesunu hmot








50 028/766/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu rohový pokoj 219: 1
Dveře 2kř+zárubeň 1350/2270mm, obnova truhlářská a nátěru
dveře dvoukřídlové rámové s kazetovými výplněmi do dřevěné profilované obložkové zárubně







kompi






1,00000
1,000001--2-1   0-,oo







27 000,00


obnova křídel v dílně a obložky na místě:
· truhlářská revize (lokální defekty)
· zpevnění konstrukce
· obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy

	I
včetně:
	I
	
	

	- vysazení a znovu osazení křídel
	
	
	

	- dopravy křídel do dílny a zpět
	
	
	

	- vnitrostaveništni ho přesunu hmot
	
	
	

	
ocenění položky:
	
	
	

	- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
	
	
	

	- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
	
	
	

	rohový pokoj 219: 1
	
	1,000001
	

	51 028/767/RES	Kování dveří 028, obnova,výměna a doplnění
	
	1,00000
	10 400,001
	10 400,00

	stávající kování:
	
	
	
	

	- panty dveřních křídel historické s mosaznými prvky - 4 ks
	
	
	
	

	- zástrče dobové - 2 ks
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·  (
/
)zámek krabicový mosazný s tvarovou kličkou a štítky - 1 ks
· zámek druhotný - 1 ks


zámečnická oprava původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy vyčištění a konzervace) :
· pantů dveřních křídel - 4 ks
· zastrčí - 2 ks
· zámku krabicového - 1 ks

















 (
d
o
p
l
n
ě
n
í:
původních
 
pantů
klíčů
 
-
 
2 ks
odstranění
:
-
 
zámku
 
druhotného
 
-
 
1
 
ks
včetně:
-
 
demontáže
 
a
 
zpět
 
n
é
 
montáže
·
vnitrostaveništního 
 
přesunu
 
hmo
t
ocenění položky:
-
 
v
 
plném
 
rozsahu
 
dle
 
zadávací
 
tabulky
-
 
dle
 
požadavku
 
na straně
 
2
 
(za
 
titulním
 
l
istem)
 
rozpočtu
rohový
 
pokoj
 
219:
 
1
1,00000
Okno
 
1210/2120mm
 
4
 
křídlé
 
na
 
meziokenní
 
kci, obnova
 
truhlářská
 
a
 
nátěru
kompl
1,00000
16
 
000,00
16
 
000,00
okno
 
(vnitřní
 
rovina)
)52  029/766/ŘEM


okenní rám se 4 mi okenními křídly na meziokenní konstrukci vrchní křídla po jednom poli
spodní křídla rámové konstrukce každé členěno na tři pole subtilními příčlemi s čirým zasklením

obnova křídel a okenních rámů:
· truhlářská repase
· revize zasklení
· obnovení povrchové úpravy v krycím emailu včetně souvisejících přípravných povrchových úprav
I	I	I	I
včetně:
· vysazení a znovu osazení křídel
· vnitrostaveništního přesunu hmot








53  029/767/ŘEM

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu táflovaný pokoj 218: 1
Kování okna 029, obnova stávající kování:
· panty typizované - 1O ks
· okenní rozvory historizující s olivou z lité mosazi






1,00000
1,00000



6 500.001







6 500,00


zámečnická oprava a revize stávajícího kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)
I
včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništního přesunu hmot


ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
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54 030/766/ŘEM

16 ooo.





 (
-
 
d
l
e
 
požadavku
 
na
 
straně
 
2
 
(za
 
titu
l
ním
 
l
istem)
 
rozpočtu
táflovaný
 
pokoj
 
218:
 
1
1,00000
Okno
 
1210/2120mm
 
4
 
křídlé
 
ve
 
zděné
 
špaletě,
 
obnova
kompl
1,00000
16
 
000
,
00
truhlářská
 
a
 
nátěru
o
kno
 
(vnitřní
 
rovina)
okenní
 
rám
 
se
 
4
 
mí okenními
 
křídly
 
ve
 
zděné
 
špaletě
vrchní
 
křídla
 
po
 
jednom
 
polí
)spodní křídla rámové konstrukce každé členěno na tři pole subtilními příčlemi s čirým zasklením

obnova křídel a okenních rámů:
· truhlářská repase
· revize zasklení
· obnoveni povrchové úpravy v krycím emailu včetně souvisejících přípravných povrchových úprav
I	I	I	I
včetně:
· vysazení a znovu osazení křídel
· vnitrostaveništního přesunu hmot








55  030n67/ŘEM

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu táflovaný pokoj 218: 1
Kování okna 030, obnova stávající kování:
· panty původní - 10 ks
· okenní rozvory historizující s olivou z lité mosazi






1,00000
1,00000







6 500,00


zámečnická oprava a revize stávajícího kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)
I
včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništního přesunu hmot








56 T32a/766/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu táflovaný pokoj 218: 1
Táflování rámové konstrukce s kazetovými výplněmi,	m2 obnova truhlářská a nátěru
táflování rámové konstrukce s kazetovými výplněmi
v ploše obdélníková pole s vykrojenými rohy či asymetrické kartuše s vyšší profilovanou lištou při podlaze
a zakončením  profilovanou  římsou
včetně v táflování zabudované vnitřní rohové skříňky s policemi
I






1,00000
40,49050







 (
3
 
200
,
00
)129 569,60

obnova:
· truhlářská revize a doplnění
· obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy
I	I
včetně:
· případné demontáže a zpětné montáže
· případné dopravy do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot


ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
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 (
táflovaný
 
pokoj
 
218
:
stěny
:
 
17,23*2,35
40,49050
Skříňka
 
zabudovaná
 
vnitřní
 
s
 
policemí
 
,
 
obnova truhlářská
 a
 
nátěru
kompl
1,00000
25
 
000
,
0Q
25
 
000
,
00
bez
 
táflová
ní
)(
57 T32b/766/RES



obnova:
· odstranění druhotných prvků
· truhlářská revize
· oprava korpusu
· obnovení povrchové úpravy


včetně:
· případné demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništního přesunu hmot








58 T32b/767/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu táflovaný pokoj 218: 1
Kování dv!řek T32, obnova.výměna a doplněn! stávající kování rohové skříňky T32b
· panty - 3 ks
· zámek zadlabaný - 1 ks


zámečnická oprava původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
I






 (
1
I
)1.00000
1.00000 --a-soo.oo







8 600,00

	doplnění kování:
- klíčového štítku - 1 ks
	
	
	

	- klíčků - 2 ks
	
	
	

	
včetně:
	
	
	

	- demontáže a zpětné montáže
	
	
	

	- vnitrostaveništ ního přesunu hmot
	
	
	

	
ocenění položky:
	
	
	

	- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
	
	
	

	- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
	
	
	

	táflovaný pokoj 218: 1
	
	1,00000
	

	59   033n66/RES	Okno 1400/2750mm 4 křídlé+obloukové nad př!čkou, obnova truhlářská a nátěru
	kompi
	2,00000
	14 000.00
	28 000,00

	okno do chodby
	

	okenní rám dělený příčkou ve dvou třetinách
	

	nad příčkou - samostatné obloukové okno
	

	pod příčkou - 4 okenní křídla
	

	vrchní 2 křídla dělena příčkou na 2 pole
	

	spodní 2 křídla dělena příčkami na 3 pole
	

	s čirým zasklením
	



obnova křídel a obloukového okna v dílně a okenního rámu .s dělící příčkou na mistě:
· truhlářská revize
· revize zasklení, obnova zakytování
(v maximálně míře musí být zachováno původní sklo)
· obnovení povrchové úpravy v šelakové polituře včetně souvisej ících přípravných povrchových úprav



včetně:
· vysazení a znovu osazení křídel
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60 033/767/RES

13 000,00




















61 035/766/RES

1,00000 ·--25 000-,00-·




 (
dopravy do
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a
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přesunu
 
hmot
zajištění
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zadávací
 
tabulky
-
 
dle
 
požadavku
 
na
 
straně
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1
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2,00000
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,
00
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-
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prvky -
 
4
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a
 
revize
 
stávajícího
 
kování
včetně
 
obnovení
 
povrchové
 
úpravy
 
(vyčištění
 
a
 
konzervace)
případné
 
doplnění
 
chybějících
 
částí
včetně
:
-
 
demontáže
 
a
 
zpětné
 
montáže
-
 
v
n
i
trostaveništníh
 
o
 
p
ř
e
sunu
 
h
m
o
t
ocenění
 
položky:
-
 
v
 
plném
 
rozsahu
 
dle
 
zadávací
 
tabulky
-
 
dle
 
požadavku
 
na
 
straně
 
2
 
(za
 
titulním
 
listem)
 
rozpočtu
)25 000,00









 (
hl
avní
 
sál
 
217:
 
2
2,00000
Dveře
 
1420/3680mm
 
2kř
 
se
 
segmentovým
 
nadsvětlíkem
,  
 
kompl
 
obnova
 
t
r
uhlářská
 
a
 
nátěru
dveře
 
na
 
chodbu
dvoukřídlové
 
s
 
pevným
 
segmentově
 
stlačeným
 
nadsvětlíkem
děleným
 
paprsčitě
 
do
 
čtyř
 
zasklených
 
polí
s
 
k
ří
d
ly
 
r
á
m
o
vé
 
konstrukce
ve spodní
 
části
 
s
 
kazetovými
 
výplněmi
 
zdobenými
 
kartušemi,
výše
 
-2x5
 
prosklených
 
polí
 dělených
 
příčlemi
)obnova křídel v dílně, rámu a nadsvětlíku na místě:
· truhlářská revize a zpevnění konstrukce
· revize zasklení, výměna prasklých a novodobých skleněných tabulí ručně foukaným tabulovým sklem
· doplnění sklenářského kytu
· obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy

	I
včetně:
	I
	
	

	- vysazení a znovu osazení křídel
	
	
	

	- dopravy křídel do dílny a zpět
	
	
	

	- vnitrostaveništního přesunu hmot
	
	
	

	- zajištění otvoru během realizace průsvitnou folii
	
	
	

	
oceněni položky:
	
	
	

	- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
	
	
	

	- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
	
	
	

	hlavní sál 217: 1
	
	1,000001
	

	62 035/767/RES	Kování dveří 035, obnova .výměna a doplnění
	
	1,00000	22 ooo.oo
	l	22  000,00

	stávající kování:
	

	- panty dveřních křídel historické - 6 ks
	

	- zástrče zapuštěné železné - 2 ks
	

	- zámek novodobý s vložkou a plastovou klikou - 1 ks
	

	
zámečnická oprava původního kování
	

	včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
	

	- pantů dveřních křídel - 6 ks
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 (
-
 
zástrčí
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-
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spodn
í
 
zástrče
odstranění
 
:
-
 
zámku
 
novodobého
 
-
 
1
 
ks
včetně
:
-
 
demontáže
 
a
 
zpětné
 
montáže
-
 
vnitrostaveništního
 
přesunu
 
hmot
ocenění
 
polož
k
y
:
-
 
v
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ném
 
rozsahu
 
d
l
e
 
zadávací
 
tabulky
-
 
dle
 
požadavku
 
na
 
straně
 
2
 
(za
 
titulním
 
listem) rozpočtu
hlavní
 
sál
 
217:
 
1
1,00000
Dveře
 
2kř+zárubeň
 
1460/2780mm
,
 
obnova
 
truhlářská
 
a
 
nátěru
kompl
1,00000
26
 
000.00
26
 
000,00
)63 036/766/RES

dveře dvoukřídlové rámové se dvěma kazetovými výplněmi a asymetrickými kartušemi v ploše do dřevěné profilované obložkové zárubně

obnova křídel v dílně a obložky na místě:
· truhlářská revize a doplnění klapačky
· obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy
I	I
včetně:
· vysazení a znovu osazení křídel
· dopravy křídel do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:
·  (
I
)v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
hlavní sál 217: 1	1.00000

64 036/767/RES

Kování dveří 036, obnova.výměna a doplnění stávající kování:
· panty dveřních křídel historické s mosaznými prvky - 6 ks
· zástrče zapuštěné železné - původně 2 ks, horní zástrč - 1 ks chybí
· zámek krabicový mosazný s tvarovou kličkou a štítky - 1 ks chybí
· zámek novodobý s bezpečnostní vložkou - 1 ks

zámečnická oprava původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace) :
· pantů dveřních křídel - 6 ks
· zástrčí - 1 ks

doplnění:
· táhla horní zástrče dl. 125 cm
· mosazného očka protikusu spodní zástrče - 1 ks
· zámku krabicového mosazného s kličkou a štítky - 1 ks
· klíčů - 2 ks odstraněn í:
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1.00000,__2_0 000.oo

20 000,00

 (
I
)








· zámku novodobého - 1 ks


včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništniho přesunu hmot


ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
hlavní sál 217: 1	1,000001.
65  036/766/ZAJIŠT	Zajištění vstupu 1460/2780mm na pevno, pomocí	m2	4,20000	835.00
dřevovláknitých desek
zajištění vstupu během opravy dveřních křídel


· montáž
· demontáž
hlavní sál 217: 1,5*2,8	4,20000

66  K037/766/RES	Kazetový obklad vstupu 2x 840/2620 a 1x1430/770mm,	kompi	1,00000	20 000.00
obnova truhláraká a nátěru
kazetový obklad mezidveřního prostoru obložení rámové konstrukce
s kazetovými výplněmi
bočních stěn vstupu - 2x 840/2620 mm a podhledu 1430n70 mm a profilovaná obložka

obnova na místě:
· truhlářská revize (lokální defekty)
· obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy
I	I







 (
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1,00000
28000.00
28
 
000
,
00
)67 038/766/RES

dveře dvoukřídlové rámové se dvěma kazetovými výplněmi a asymetrickými kartušemi v ploše do dřevěné profilované obložkové zárubně

obnova křídel v dílně a obložky na místě:
· truhlářská revize a doplnění klapačky
· obnovení šelakové politury včetně souvísející přípravné povrchové úpravy
I	I
















68 038/767/RES

včetně:
· vysazení a znovuosazen í křídel
· dopravy křídel do dílny a zpět
· vnitrostaveníštního přesunu hmot
· zajištění vstupu po dobu realízace pomocí průsvitné folie
I
ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu hlavní sál 217: 1
Kování dveří 038, obnova.výměna a doplnění
stávající kování:















1,000001
1,00000	20 ooo.ool

 (
3
 
507,00
20
 
000,00
20
 
000,00
)- panty dveřních křídel historické s mosaznými prvky ·6 ks
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·  (
I
)zástrče zapuštěné železné - 2 ks
· zámek krabicový mosazný s tvarovou kličkou a štítky - 1 ks chybí
· zámek novodobý s bezpečnostní vložkou - 1 ks

zámečnická oprava původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
· pantů dveřních křídel - 6 ks
· zástrči - 2 ks
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)69 K039/766/RES




bočních stěn vstupu - 2x 840/2620 mm a podhledu 1430/770 mm a profilovaná obložka

obnova na místě:
· truhlářská revize (lokální defekty)
· obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy
I	I
včetně:
· vnitrostaveništního přesunu hmot








70 040/766/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu vstup 217/216: 1
Dveře 1420/3680mm 2kř se segmentovým nadsvětlíkem,   kompl obnova truhlářská a nátěru
dveře na balkon (vnitřní rovina)
dvoukřídlové s pevným segmentově stlačeným nadsvětlíkem





1,00000
1,00000






35 000,00

děleným paprsčitě do čtyř zasklených polí a uchyceným pomoci lavičníků do zdiva s křídly rámové konstrukce
ve spodní části s kazetovými výplněmi s vystupujícími kosočtvercovými poli v ploše, výše - 2x5 prosklených polí dělených příčlemi

demontáž:
· plechové rolety včetně krytu a bočních kolejnic

obnova křídel v dílně, rámu a nadsvětlíku na místě:
· truhlářská revize a zpevnění konstrukce
· revize zasklení, výměna prasklých a novodobých skleněných tabulí za ručně foukané tabulové sklo
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· doplnění sklenářského kytu
· obnovení šelakové polítury včetně související přípravné povrchové úpravy
I	I
včetně:
· vysazení a znovu osazení křídel
· dopravy křídel do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot


ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
hlavní sál 217: 1	1,000001


71 040/767/RES


Kování dveří 040, obnova,výměna a doplnění stávající kování:
· panty dveřních kř1del původní kované - 6 ks
· nasazené zdobné zástrče - 2 ks
· zástrče zapuštěné železné - 2 ks


1,00000

16600.0aj


16 600,00

· zámek zapuštěný se zdobnou litou klikou se štítkem (komplet klika-klika) - 1 ks
· železné skoby pro uchycení bezpečnostní závory - 2 ks
· závora - 1 ks chybí


zámečnická oprava původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
· pantů dveřních křídel a zajištění jejich stability ve zdivu - 6 ks
· zástrčí - 2+2 ks
· zámku s klikou a štítkem - 1 ks ošetření skob pro uchycení závory
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)72 041/766/RES




obnova křídel v dílně:
· truhlářská revize, oprava a doplnění klapačky a místa po novodobém zámku
· obnovení fládru včetně související přípravné povrchové úpravy
I
včetně:
· vysazeni a znovu osazení křídel
· dopravy křídel do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot


ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
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I	73 041/767/RES

kabinet 216: 1
Kování dverr 041, obnova.výměna a doplnění stávající kování:
· panty dveřních křídel prosté - 6 ks
· zástrče zapuštěné železné včetně protikusů - 2 ks
· zámek krabicový mosazný s tvarovou kličkou a štítky - 1 ks chybí
· zámek novodobý s bezpečnostní vložkou a bakelitovou klikou - 1 ks
I	I


1,000001
1,00000

25 ooo.ool



25 000,00

zámečnická oprava původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace) :
· pantů dveřních křídel - 6 ks
· zástrčí - 2 ks
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)74 042/766/RES

dveře dvoukřídlové rámové se dvěma kazetovými výplněmi a asymetrickými kartušemi v ploše do dřevěné profilované obložkové zárubně

obnova křídel v dílně a obložky na místě:
· truhlářská revize a doplnění klapačky
· obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy
I	I
včetně:
· vysazení a znovu osazení křídel
· dopravy křídel do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot







75 D42n67/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu kabinet 216: 1
Kování dveří 042, obnova,výměna a doplnění stávající kování:
· panty dveřních křídel historické s mosaznými prvky - 6 ks
· zástrče zapuštěné železné - 2 ks
· zámek krabicový mosazný s tvarovou kličkou a štítky - 1 ks chybí
· zámek novodobý s bezpečnostni vložkou - 1 ks

zámečnická oprava původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
· pantů dveřních křídel - 6 ks
· zástrčí - 2 ks doplnění:
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1,000001
1,00000



24 ooo.ool






24 000,00
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76  042/766/ZAJIŠT











77 043/766/ŘEM

3 505,20











22 000,00
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)a nahrazeno replikou dle staršího okna z rohového pokoje (místnost 219, prvek 024)
I	I	I
včetně:
· vybourání stávajícího okna a odvezení na skládku
· výroby a dodávky repliky okna
s rozměry přispůsobenými světlosti stávajícího okenniho otvoru
· osazení (vnější i vnitřní okenní rám budou zakotveny do zděné špalety)
· vnitrostaveništního přesunu hmot








78 043/767/ŘEM




















79 K044a/766/ŘEM

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu kabinet 216: 1
Kování okna 043, kopie dle 024 kopie dle stávající kování okna 024:
· panty typizované - 1O ks
· okenní rozvory s olivou z lité mosazi


včetně:
· výroby a dodávky
· montáže
· vnitrostaveništního přesunu hmot


ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu kabinet 216: 1
Kazet obklad 2x410/2100 a 940/2100 a 2100/520mm ,	kompl obnova truhlářská a nátěru
kazetový obklad okenního výklenku
rámování okennfho výklenku širokou profilovanou obložkou






1,00000
1,00000



















1,00000
1,00000



24 ooo.ooJ








20 000,00







24 900,00




















20 000,00

táflování dřevěným obkladem rámové konstrukce s obdélníkovými poli v ploše boky - 2x 410/2100 , čelo - 940/2100 , podhled 2100/520 mm
I
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 (
I
)obnova na místě:
· truhlářská revize (konstrukce je poškozená)
· obnovení emailové barvy včetně související přípravné povrchové úpravy
I	I
včetně :
· vnitrostaveništního přesunu hmot








80  K044bn66/ŘEM

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu kabinet 216: 1
Vnitřní skládací okenice 2kř 2x650/21 OOmm, obnova truhlářská a nátěru
plná vnitřní okenice dvoukřídlá rámové konstrukce







kompi






1,00000
1,00000






45 000,00







45 000,00

vertikálně členěná třemi kazetovými výplněmi s obdélníkovými poli
I	I
obnova v dílně:
· truhlářská revize (konstrukce je poškozená)
· obnovení emailové barvy včetně související přípravné povrchové úpravy
I	I
včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· dopravy do dílny a zpět
· vnitrostaveništn ího přesunu hmot








81  K044n67/ŘEM

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu kabinet 216: 1
Kování okenice K044b, obnova.výměna a doplnění stávající kování:
· panty kovové - 6 ks
· zástrč nasazená - 2 ks


zámečnická oprava původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
I






1,000001
1,00000




ssoo.ool







6 500,00

včetně :
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništního přesunu hmot
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)82 045/766/ŘEM

I
obnova dvířek v dílně a rámu na místé:
· truhlářská revize
· obnovení fládru včetně související přípravné povrchové úpravy
I
včetně :
· vysazení  a znovu osazení dvířek
· dopravy dvířek do dílny a zpět
· vnítrostaveništní ho přesunu hmot
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83 0451767/ŘEM

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba: 1
Kování dvířek 045, obnova,výměna a doplnění stávající kování:
· panty dobové s mosaznými prvky - 2 ks






1,000001
1,00000



1 aoo.ool







1 800,00


zámečnická oprava původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
I
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obnova dvířek v dílně a rámu na místě:
· truhlářská revize
· obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy
I	I
včetně:
· vysazení a znovu osazení dvířek
· dopravy dvířek do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot
· zajištění otvoru během realizace folií








85  046/767/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním lístem) rozpočtu chodba: 1
Kování dvířek 046, obnova,výměna a doplnění stávající kování:
· panty kované - 2 ks
· zástrč kovová - 1 ks






1,000001
1,00000



3 aoo.ool







3 800,00


zámečnická oprava původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
I
	včetně :
· demontáže a zpětné montáže
· vnítrostaveništního přesunu hmot
	
	
	

	
ocenění  položky:
	
	
	

	- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
	
	
	

	- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
	
	
	

	chodba: 1
	
	1,00000
	

	86 047/766/RES	Dveře 2kř+zárubeň 1810/2770mm, obnova truhlářská a
nátěru
	kompl
	5,00000
	35 000,00
	175 000,00


dveře dvoukřídlové rámové se dvěma kazetovými výplněmi a asymetrickýmikartušemi v ploše do dřevěné profilované obložkové zárubně
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 (
I
)obnova křídel v dílně a obložky na místě:
· truhlářská revize a doplnění klapačky
· obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy
I	I
včetně:
· vysazení a znovu osazení křídel
· dopravy křídel do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot








87  047/767/RES

oceněni položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba: 5
Kování dveří 047, obnova.výměna a doplnění stávající kování:
· panty dveřních křldel historické s mosaznými prvky - 6 ks
· zástrče dobové - 2 ks






5,000001
5,00000






20 000,ool







100 000,00

· zámek krabicový mosazný s tvarovou kličkou a kartušovými štítky - 1 ks chybí
· zámek novodobý s bezpečnostní vložkou - 1 ks


zámečnická oprava původního kování
včetně obnoveni povrchové úpravy (vyčištěni a konzervace):
· pantů dveřních křídel - 6 ks
· zástrči - 2 ks
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)88 047/766/NÁHRADA




zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křídel náhradními otevíravým i a uzamykatelnými náhradními křídly
I
včetně:
· osazeni a vysazeni  křídel
· dopravy křídel na místo
· vnitrostaveništni ho přesunu hmot


ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávaci tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
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90 048/766/RES


ve spodní části s kazetovými výplněmi s asymetrickými kartušemi v ploše horní výplně byly odstraněny a plocha kazet prosklena
do dřevěné profilované obložkové zárubně


obnova křídel v dílně a obložky na místě:
· truhlářská revize
· odstranění druhotné skleněné výplně a doplněni kazetové výplně dle původní
· obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy
I	I
	včetně:
- vysazení a znovu osazení křídel
	
	

	- dopravy křídel do dílny a zpět
	
	

	- vnitrostaveništního přesunu hmot
	
	

	- zajištění vstupu po dobu realizace pomocí fólie
	
	

	
ocenění položky:
	
	

	- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
	
	

	- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
	
	

	chodba: 1
	1,00000
	

	91  048/767/RES	Kování dveří 048, obnova,výměna a doplnění
	1,00000
	30 00Q,ool
	30 000,00

	stávající kování:
	

	- panty dveřních křídel historické s mosaznými prvky - 6 ks
	

	- zástrče dobové - 2 ks
	

	- zámek krabicový mosazný s tvarovou kličkou a štítky - 1 ks chybí
	

	- zámek novodobý s bezpečnostní vložkou - 1 ks
	

	
zámečnická oprava původního kování
	

	včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
	

	- pantů dveřních křídel - 6 ks
	

	- zástrčí - 2 ks
	

	
doplnění:
	

	- mosazného očka protikusu spodní zástrče - 1 ks
	

	- zámku krabicového mosazného s kličkou a štítky - 1 ks
	

	- klíčů - 2 ks
	

	
odstranění:
	

	- zámku novodobého - 1 ks
	

	
včetně:
	

	- demontáže a zpětné montáže
	

	- vnitrostaveništního přesunu hmot
	

	- zajištění vstupu po dobu realizace průsvitnou fólií
	

	
ocenění položky:
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92  049/766/ŘEM







obnova křídel v dílně a okenních rámů na místě:
· truhlářská revize
· revíze zasklení, výměna prasklých tabulek za ručně foukané tabulové sklo
· doplnění kytu
· obnoveni povrchové úpravy v krycím emailu včetně souvisejících přípravných povrchových úprav
I	I	I	I
včetně:
· vysazení a znovu osazení křídel
· dopravy do dílny a zpět
· vnítrostaveništního přesunu hmot








93  049/767/ŘEM

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba: 9
Kování okna 049, obnova stávající kování:
· panty mosazné - 8 ks
· nasazená okenní rozvora s kličkou - 1 ks
· obrtlík - 2 ks






9,00000
9,00000






5000,001







45 000,00


zámečnická oprava a revize stávajícího kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)
I
včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništního přesunu hmot








94 050/766/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba: 9
Dveře 1240/2800mm 2kř se segmentovým nadsvětlíkem,   kompl
obnova truhlářská a nátěru dveře na zahradu
dvoukřídlové s pevným segmentově stlačeným nadsvětlíkem děleným paprsčitě do čtyř zasklených polí
s křídly rámové konstrukce
ve spodní části s kazetovými výplněmi,
výše - 2x4 prosklených polí dělených příčlemi






9,00000
1,00000






33 000,00







33 000,00


obnova křídel v dílně, rámu a nadsvětlíku na místě:
· truhlářská revize a zpevnění konstrukce
· revize zasklení, výměna prasklých a novodobých skleněných tabulí za ručně fouka né tabulové sklo
· doplnění sklenářského kytu
· vnitřní strana - šelaková politura včetně související přípravné povrchové úpravy
· vnější strana - hnědý krycí emailový nátěr včetně související přípravné povrchové úpravy
I	I	I



------
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)včetně:
· vysazeni a znovu osazení křidel
· dopravy křídel do dilny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot








95 050/767/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu sala terrena: 1
Kování dveří 050, obnova.výměna a doplněni stávající kování:
· závěsy železné kované - 4 ks
· zástrče nasazené zdobné - 2 ks
· přítuhy železné lité s tepanými štítky - 2 ks
· zámek zapuštěný s novodobou kovovou klikou - 1 ks





1,000001,--
1,00000	24 600.00


zámečnická oprava původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
· pantů - 4 ks
· zástrčl - 2 ks
· přítuh - 2 ks

doplnění, výroba a dodávka kopií dle prvku 062
· zámku dveřního zapuštěného s dobovou klikou a kartušovými štítky - 1 ks
· klíčů - 3 ks
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zajištění vstupu po dobu opravy stávajíc ich dveřních křídel náhradnimi otevíravými a uzamykatelnými náhradnimi křidly
I
včetně:
· osazení a vysazení křídel
· dopravy křídel na místo
· vnitrostaveništního přesunu hmot








97 051/766/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu sala terrena: 1
Dveře 1240/2800mm 2kř se segmentovým nadsvětlíkem,   kompl
obnova truhlářská a nátěru dveře do sala terreny
dvoukřídlové s pevným segmentově stlačeným nadsvětlikem děleným paprsčitě do čtyř zasklených polí
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!
)s křídly rámové konstrukce
ve spodní části s kazetovými výplněmi,
výše - 2x4 prosklených polí dělených příčlemi


obnova křídel v dílně, rámu a nadsvětlíku na místě:
· truhlářská revize a zpevnění konstrukce
· revize zasklení, výměna prasklých a novodobých skleněných tabulí za ručně foukané tabulové sklo
· doplnění sklenářského kytu
· šelaková politura včetně související přípravné povrchové úpravy
I	I
včetně:
· vysazení a znovu osazení křídel
· dopravy křídel do dílny a zpět
· vnitrostaveništni ho přesunu hmot








98  051/767/RES

oceněn í položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízemí: 1
Kování dveří 051, obnova,výměna a doplnění stávající kování:
· závěsy železné kované - 4 ks
· zástrče nasazené zdobné - 2 ks
· zámek zapuštěný s novodobou kovovou klikou - 1 ks


zámečnická oprava původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
· pantů - 4 ks
· zástrčí - 2 ks


doplnění , výroba a dodávka kopií dle prvku 050
· zdobných přítuh - 2 ks
· zámku dveřního zapuštěného s tvarovou kličkou a štítky - 1 ks
· klíčů - 3 ks

odstranění:
· zámku druhotného - 1 ks


včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništniho přesunu hmot






1.000001
1,00000l




21 100.ool







21 700,00



ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízemí: 1
99 051/766/NÁHRADA    Dveře 2kř 1240/2270mm, náhradní uzamykatelná křídla	kompl

dveře dvoukřídlové provizorní do stávajícího rámu

zajištěni vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křídel náhradními oteviravými a uzamykatelnými náhradními křídly
I






1,00000
1,00000







6 000,00







6 000,00

včetně:
· osazení a vysazení   křídel
· dopravy křídel na místo
· vnitrostaveništ ního přesunu hmot
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)100 P52/766/RES


s pevným půlkruhovým nadsvětlíkem proskleným, členěným kružbovým imotivy ve dřevě pod nadsvětlíkem je přepážka horizontálně členěna do 3 částí,
pevných bočních a střední otevíravé s 1 křídlovými dveřmi u podlahy mají všechny 3 části plnou výplň
nad ní jsou plochy děleny pomocí příčlí do 3 prosklených polí
I
obnova na místě:
· truhlářská revize (drobnosti-konstrukce je pevná, funkční)
· výměna prosklení, nové bude hladké leptané (pískované)
· obnovení fládru včetně související přípravné povrchové úpravy
I
včetně :
· vysazení a znovu osazení křídla
· vyskleni a odvezení vybouraného skla na skládku
· vnitrostaveništního přesunu hmot

	oceněni položky:
- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
	
	

	- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
	
	

	chodba přízemí: 1
	1,00000
	

	101 P52/767/RES	Kování přepážky P52, obnova,výměna a doplnění
	1,00000
	g soo.ool
	9 800,00

	stávající kováni:
	
	
	

	- panty novodobé - 6 ks
	
	
	


· zámek zapuštěný novodobý s bezpečnostní vložkou a hliníkovou klikou - 1 ks
I	I
zámečn ická údržba stávajícího kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
· pantů
· zástrčí


doplnění, výroba a dodávka kopií dle prvku D40
· kliky a klíčového štítku dle původního - 1 ks


odstranění :
· novodobé kliky včetně klíčového štítku - 1 ks

včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništního přesunu hmot








102 P53/766/ŘEM

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízemí: 1
Přepážka 2580/31 SOmm s půlkruh nadsvětlíkem+1 kř dv,	kompi obnova truhlářská a nátěru
prosklená přepážka chodby
s pevným půlkruhovým nadsvětlíkem členěným do 6 ti prosklených polí pod nadsvětlíkem je přepážka horizontálně členěna do 3 částí,
pevných bočních a střední otevíravé s 1 křídlovými dveřmi u podlahy mají všechny 3 části plnou výplň
nad ní jsou plochy děleny pomocí příčlí do 3 prosklených polí
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I







44 000,00







44 000,00
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 (
I
)obnova na místě:
· truhlářská revize (drobnosti-konstrukce je pevná, funkční)
· úprava ve fládru včetně související přípravné povrchové úpravy
I
včetně:
· vysazeni a znovu osazení křídla
· vnitrostaveništního přesunu hmot








103 P53/767/ŘEM

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízemí: 1
Kování přepážky P53, obnova.výměna a doplnění stávající kování:
· panty novodobé - 6 ks






1,00000 1
1. ooooor	9800,00 1







9 800,00

- zámek zapuštěný novodobý s bezpečnostní vložkou a prostou klikou - 1 ks
I	I
zámečnická údržba stávajícího kováni
včetně obnoveni povrchové úpravy (vyčištěni a konzervace):
· pantů
· zástrčí


doplnění, výroba a dodávka kopii
· kliky a klíčového štítku dle původního - 1 ks


odstranění:
· novodobé kliky včetně klíčového štítku - 1 ks


včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništnfho přesunu hmot








104 054/766/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízemí: 1
Dveře 1960/3130mm 2kř se půlkruhovým nadsvětlíkem,	kompl obnova truhlářská a nátěru
dveře k hlavnímu schodišti
dvoukřídlové s pevným půlkruhovým nadsvětlíkem děleným paprsčitě do 6 ti zasklených poli
s křídly rámové konstrukce
ve spodní části s kazetovými výplněmi,
výše - 2x3 prosklených poli dělených příčlemi






1,00000
1,ooooo·--3s-ooo.oo·







35 000,00


obnova křídel, rámu a nadsvětlíku na místě:
· truhlářská revize (lokální defekty)
· revize zasklení
· obnovení pivního fládru a šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy
I	I	I
včetně:
· vysazení a znovu osazeni křídel
· vnitrostaveništního přesunu hmot


oceněni položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
chodba přízemí: 1	1.000001
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105 054/767/RES

Kování dveří 054, obnova.výměna a doplnění stávající kování:
· panty historické s mosaznými prvky - 6 ks
· zástrče zapuštěné dobové - 2 ks
· zámek zadlabaný s dobovou klikou a štítky - 1 ks chybí

1.000001

12 soo.001

12 ts

· zámek druhotný s bezpečnostní vložkou a mosaznou klikou se štítkem - 1 ks
· samouzavírací systém - 1 ks


zámečnická oprava původního kování
včetně obnoveni povrchové úpravy (vyčištění a konzervace).
· pantů - 6 ks
· zástrčí - 2 ks


doplnění, výroba a dodávka kopií dle původního kování dle prvku 040
· spodní zástrce
· kliky se štítky - 1 ks
· klíčů - 2 ks
osazeni bezpečnostní cylindrické vložky oboustranné odstranění:
· kliky včetně klíčového štítku - 1 ks
· samouzavíracího systému - 1 ks


včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništního přesunu hmot


ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízemí: 1






1,00000l

106 0551766/ŘEM

Dveře 1800/3030mm 2kř se půlkruhovým nadsvětlikem, obnova nátěru
dveře k hlavnímu schodišti

kompi

1,00000

28 000.00

28 000,00

novodobé dvoukřídlové s pevným půlkruhovým nadsvětlíkem děleným paprsčitě do 6 ti zasklených polí
s křídly rámové konstrukce
ve spodní části s kazetovými výplněmi,
výše - 2x3 prosklených polí dělených příčlemi


obnova křídel, rámu a nadsvětlíku na místě:
· f\ádr dle původního včetně související přípravné povrchové úpravy
I	I
včetně:
· vysazení a znovu osazení křídel
· vnitrostaveništniho přesunu hmot








107 055/767/ŘEM

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízemí: 1
Kování dveří 055, obnova .výměna a doplnění stávající kování:
· panty novodobé - 6 ks
· zástrče zapuštěné železné - 2 ks






1,000001
1,00000



9 soo.ool







9 800.00

- zámek zapuštěný bezpečnostní s novodobým historizujícím kováním - 1 ks
I	I
zámečnická údržba kování:
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 (
l
)včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)
. pantů - 6 ks
· zástrčí - 2 ks


bezpečnostní zámek bude zachován


doplnění, výroba a dodávka kopií dle původního kování dle prvku 040:
· kliky včetně klíčového štítku - 1 ks













 (
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-
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klíčového
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-
 
1
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2
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1
1,00000
Dveře
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1400/2360m
m
,
 
výměna
 
křidel,obnova
 
truhlářská
 
a
 
nátěru
kompl
1,00000
26
 000
.
00
26
 
000
,
00
dveře
 
dvoukřídlové
 
rámové
)108 056/766/RES


křídla se 4 mi kazetovými výplněmi s vystupujícími zdobnými poli v ploše do dřevěné profilované obložkové zárubně
stávající novodobé volné kopie dveřních křídel jsou zavěšené v druhotném dřevěném rámu vsazeném do původní zárubně
I
odstranění stávajících křídel (nežádoucí volné kopie) a uložení v depozitá ři zámku
odstranění sololitové obložky zárubně
nahrazení stávajících křídel původními (přemístěnými z prostoru bytu správce)
I	I
obnova historických křídel v dílně a profilované obložky na místě:
· nahrazení sololitové výplně vnitřní plochy zárubně masivním dřevem
· truhlářská revize profilované obložkové zárubně a dveřních křídel (lokální defekty)
· obnovení pivního fládru a šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy
I	I	I
	včetně :
- vysazení a znovu osazení křídel
	
	

	- dopravy křídel do dílny a zpět
	
	

	- vnítrostaveništního přesunu hmot
	
	

	
ocenění položky:
	
	

	- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
	
	

	- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
	
	

	chodba přízemí: 1
	1,00000
	

	109 056/767/RES	Kování dveří 056, obnova .výměna a doplnění
	1,00000	26 000,001
	26 000,00

	stávající kování historických křídel:
	

	- závěsy historické tepané - 4 ks
	

	- zástrč horní dobová nasazená - 1 ks
	

	- zástrč dolní dobová nasazená - 1 ks
	

	- zámek krabicový (Myšák) - 1 ks chybí
	

	
zámečnická oprava původního kování
	

	včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace) :
	

	- pantů - 4 ks
	

	- zástrčí - 2 ks
	

	
doplnění, výroba a dodávka kopií dle původního kování:
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)D56/766/NÁHRADA

6 000,00





zajištění vstupu po dobu opravy stávajfcfch dveřních křídel náhradními otevíravými a uzamykatelnými náhradními křídly
I
včetně :
· osazení a vysazení  křídel
· dopravy křídel na místo
· vnitrostaveništního přesunu hmot








111 D57n66/ŘEM

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízem!: 1
Dveře 2kř+zárubeň 1400/2360mm, výměna křídel	kompl
(kopie),obnova truhlářská a nátěru dveře dvoukřídlové rámové
křídla se 4 mi kazetovými výplněmi s vystupujícími zdobnými poli v ploše do dřevěné profilované obložkové zárubně
stávající novodobé volné kopie dveřních křídel jsou zavěšené v druhotném dřevěném rámu vsazeném do původní zárubně
I






1,00000
1,00000






68 000.00







68 000,00

odstranění stávajících křídel (nežádoucí volné kopie) a uložení v depozitáři zámku
odstranění sololitové obložky zárubně


výroba a dodávka kopií křídel dveří v dílně včetně fládru a šelakové politury
I	I
obnova profilované obložky na místě:
· nahrazení sololitové výplně vnitřní plochy zárubně masivním dřevem
· truhlářská revize profilované obložkové zárubně
· obnoveni pivního fládru a šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy
I	I	I
včetně :
· vysazení  a znovu osazení křídel
· dopravy křídel z dílny
· vnitrostaveništního přesunu hmot








112 D57/767/ŘEM

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízemí: 1
Kování dveří D57, výroba a montáž replik repliky kování dle původního:
· závěsy železné kované - 4 ks
· zástrč horní železná kovaná - 1 ks






1,000001
1,00000




25 ooo,ool







25 000,00
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zástrč
 
dolní
 
železná
 
kovaná
 
-
 
1
 
ks
zámek
 
krab
i
cový
 
(
Myšá
k
)
 
·
·
1
 
ks
kl
í
če
 
-
 
2
 
ks
včetně
 
:
-
 
montáže
-
 
v
n
i
trostaveništního
 
přesunu
 
hmot
ocenění 
 
položky
:
-
 
v
 
plném
 
rozsahu
 
dle
 
zadávací
 
t
a
b
u
l
ky
- dle
 
požadavku
 
na
 
straně
 
2
 
(za
 
titulním
 
l
is
t
em)
 
r
o
zpoč
tu
chodba
 
přízemí
:
 
1
1,00000
Zajištění
 
vstupu
 
1400/2360mm
 
na
 
pevno,
 
pomocí
m2
3,36000
1
 
042
,
00
3
 
501,12
dřevovláknitých
 
desek
zajištění
 
vstupu
 
během
 
opravy
 
dveřních
 
kříde
l
-
 
montáž
-
 
demontáž
chodba
 
přízemí
:
 
1
*1,4*2,4
3,36000
Přepážka
 
2500/3130mm
 
s
 
půlkruh
 
nadsvětlfkem+2kř
 
dv,
 
obnova
 
truhlářská
 
a
 
nátěru
kompl
1,00000
22
 
soo.oo
22
 
500,00
prosklená
 
přepážka
 
chodby
)!








113 057/766/ZAJIŠT











114 P58/766/RES


s pevným půlkruhovým nadsvětlikem členěným do 6 ti prosklených polí pod nadsvětlíkem je přepážka horizontálně členěna do 4 částí ,
pevných bočních a střední otevíravé s 2 křídlovými dveřmi u podlahy mají všechny 4 části plnou výplň
nad ní jsou plochy děleny pomocí příčlí do 2 prosklených polí
I
obnova na místě:
· truhlářská revize (drobnosti-konstrukce je pevná, funkční)
· revize zasklení
· obnovení fládru a šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy
I	I	I
včetně:
· vysazení a znovu osazení křídel
· vnitrostaveništního přesunu hmot








115 P58/767/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízemí: 1
Kování přepážky P58, obnova,výměna a doplnění
stávající kování:
· panty železné nasazené s křidélky - 6 ks
· zástrče nasazené spodní i horní - 2 ks
· původní zámek zadlabaný s kličkou a štítky - 1 ks chybí
· zámek novodobý s bezpečnostní vložkou a bakelitovou klikou - 1 ks
I	I






1,00000 1
1,00000




9 aoo,ooJ







9 800,00

zámečnická oprava stávajícího kováni
včetně obnoveni povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):
· pantů
· zástrčí


doplněn í, výroba a dodávka kopií dle původního kování dle prvku 040:
· zástrče spodní - 2 ks (doplnění zajištění bočních částí přepážky)
· zástrče horní - 2 ks (doplnění zajištění bočních částí přepážky)
· zapuštěného zámku
· kliky včetně klíčového štítku dle původního kování - 1 ks
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· klíčů - 2 ks

odstranění :
· novodobého zámku a kliky včetně klíčového štítku - 1 ks
I
včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništni ho přesunu hmot


ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízemí: 1
116 058/766/NÁHRADA    Dveře 2kř 1200/2000rnm, náhradní uzamykatelná křídla	kompl






1,000001
1,00000






6 000,00






6 000,00


dveře dvoukřídlové provizorní do stávajícího rámu

zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křídel náhradními otevíravými a uzamykatelnými náhradními křídly
I
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)117 N59a/766/RES


zdobeným čelem stylizovanými akantovými rozvílinami technikou vrubořezu a vypalovánim nízké nohy z jednoduše vykrojené desky
s vlkem


obnova v dílně:
· restaurování dřevěných částí
· oprava základní konstrukce, lokálních defektů, dýhováni
· doplnění dýhován! víka
· obnovení povrchové úpravy,
nátěr šelakovou politurou včetně související přípravných prací
I
včetně:
· dopravy do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot







118 N59b/766/RES

ocenění položky:
·  (
I
I
)v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
Truhlice zdobená řezbou š/hl/v=1540/430/570mm, obnova  kompi






1,00000





42 000.001





42 000,00

a doplnění truhlářská a povrchové úpravy truhlice se zkosenými bočními stěnami
zdobeným čelem stylizovanými akantovými rozvilinami technikou vrubořezu a vypalováním nízké nohy z jednoduše vykrojené desky
s víkem


obnova v dílně :
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·  (
!
)odstranění druhotné koženky
· restaurování dřevěných částí
· oprava základní konstrukce, lokálních defektů, dýhováni
··obnovení povrchové úpravy,
nátěr šelakovou politurou včetně související prípravných prací
I
včetně:
· dopravy do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot







119 N59c/766/RES

ocenění položky:
·  (
I
I
)v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
Truhlice zdobená řezbou š/hl/v=1520/440/550mm, obnova kompi a doplnění truhlářská a povrchové úpravy
truhlice se zkosenými bočními stěnami






1,00000





42 000,001






42 000,00

zdobeným čelem stylizovanými akantovými rozvilinami technikou vrubořezu a vypalováním nízké nohy z jednoduše vykrojené desky
s víkem


obnova v dílně:
· výroba a montáž chybějícího víka
· restaurování dřevěných částí
· oprava základní konstrukce,  lokálních defektů, dýhování
· obnovení povrchové úpravy,
nátěr šelakovou politurou včetně související přípravných prací
I
včetně:
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I
doplnění replik chybějícího  nebo poškozeného kování, výroba a montáž
I	I
	včetně:
- vnitrostaveníštního přesunu hmot
	

	
ocenění položky:
	

	- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
	

	- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
121  N59b/767/RES	Kování truhlice N59b, obnova,výměna a doplnění
	
lkompll
	
1.000001
	
22 000,001
	
22 000,00

	stávající kování:
	

	- mosazný tepaný klíčový štítek - 1 ks
	

	- zámek částečně zadlabaný - 1 ks,
	

	- protikus - 1 ks, chybí
	

	- klíčky - 2 ks, chybí
	



Stránka 43 z 49










· železné panty - 2 ks


zámečnická oprava stávajícího kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)
I	I
doplnění replik chybějícího nebo poškozeného kování, výroba a montáž
I	I
včetně :
· vnitrostaveništního přesunu hmot







122 N59c/767/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu Kování truhlice N59c, obnova,výměna a doplnění stávající kování:
· mosazný tepaný klíčový štítek - 1 ks, chybí
· zámek částečně zadlabaný - 1 ks, chybí
· protikus - 1 ks, chybí
· klíčky - 2 ks, chybí
· železné panty - 2 ks, chybí


zámečnická oprava stávajícího kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)
I
doplnění replik chybějícího nebo poškozeného kování, výroba a montáž
I	I






1,000001





22 000,00	22 000,00

včetně:
- vnitrostaveništního přesunu hmot







123 N60a/766/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
Truhlice š/hl/v=1710/560/600mm, obnova a doplnění truhlářská a povrchové úpravy
truhlice se zkosenými bočními stěnami
čelo a víko rámové konstrukce s plochými obdélnými výplněmi nízké nohy z jednoduše vykrojené desky

obnova v dílně:
· výroba a montáž chybějicí rámové výplně čela
· restaurováni dřevěných částí
· oprava základní konstrukce, lokálních defektů, dýhováni
· obnovení povrchové úpravy,
nátěr šelakovou politurou včetně související přípravných prací
I






1,00000






53 000,00

včetně:
· dopravy do dílny a zpět
· vnitrostaveništního přesunu hmot







124 N60b/766/RES

ocenění  položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
Truhlice š/hl/v=1710/560/600mm, obnova a doplnění truhlářská a povrchové úpravy
truhlice se zkosenými bočními stěnami
čelo a víko rámové konstrukce s plochými obdélnými výplněmi nízké nohy z jednoduše vykrojené desky

obnova v dílně:
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53 000,00






·  (
(
)výroba a montáž chybějících rámových výplni víka
· výroba a doplnění chybějících bočních částí víka
· restaurování dřevěných částí
· oprava základní konstrukce, lokálních defektů, dýhováni
· obnovení povrchové úpravy,
nátěr šelakovou politurou včetně související přípravných prací
I
včetně:
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)125 N60c/766/RES










nátěr šelakovou politurou včetně související přípravných prací
I
včetně:
· dopravy do dílny a zpět
· vnitrostaveništn ího přesunu hmot







126 N60dn66/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem} rozpočtu
Truhlice š/hl/v=1710/560/600mm, obnova a doplnění truhlářská a povrchové úpravy
truhlice se zkosenými bočními stěnami
čelo a víko rámové konstrukce s plochými obdélnými výplněmi nízké nohy z jednoduše vykrojené desky

obnova v dílně:
· výroba a montáž chybějícího víka
· restaurování a dřevěných částí
· oprava základní konstrukce, lokálních defektů, dýhováni
· obnovení povrchové úpravy,
nátěr šelakovou politurou včetně související přípravných prací
I






1,00000



53 000,001






53 000,00

	včetně:
- dopravy do dílny a zpět
	

	- vnitrostaveništního přesunu hmot
	

	
ocenění položky:
	

	- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
	

	- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozp"Óčtu 127  N60an67/RES	Kování truhlice N60a, obnova.výměna a doplnění
	
lkomp'I
	
1,000001
	
20 000.001
	
20 000,00

	stávající kování:
	

	- mosazný tepaný klíčový štítek - 1 ks
	

	- zámek částečně zadlabaný - 1 ks
	

	- protikus - 1 ks
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· klíčky - 2 ks, chybí
· železné panty - 2 ks

zámečnická oprava stávajícího kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)
I	I
doplněnireplik chybějícího nebo poškozeného kováni, výroba a montáž
I	I






 (
včetně
:
-
 
vn
i
t
rostaveništn
i
ho
 
přesunu
 
hmot
ocen
ě
n
i
polo
ž
ky
:
v
 
plném
 
rozsahu
 
dle
 
zadávací
 
tabulky
dle
 
požadavku
 
na
 
straně
 
2
 
(za
 
titulním
 
listem)
 
rozpočtu
Kování
 
truhlice
 
N60b, obnova
,
výměna
 
a
 
doplnění
 
st
áv
a
jící
 
k
ov
á
n
í
:
-
 
mosazný
 
tepaný
 
klíčový
 
štítek
 
-
 
1
 
ks
l
kompll
1,00000
20
 
oo
o
.
ooj
20
 
00
0
,
00
-
 
zámek
 
částečně
 
zadlabaný
 
-
 
1
 
ks,
 
chybí
protikus
 
-
 
1
 
ks,
 
chybí
klíčky
 
-
 
2
 
ks,
 
chybí
železné
 
panty
 
-
 
2
 
ks
 
-
 
chybí
)128 N60b/767/RES







zámečnická oprava stávajícího kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)
I
doplnění replik chybějícího nebo poškozeného kování, výroba a montáž
I	I
včetně:
· vnitrostaveništniho přesunu hmot






129 N60c/767/RES

ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu
Kování truhlice N60c, obnova.výměna a doplnění	lkomplj stávající kování:
· mosazný tepaný klíčový štítek - 1 ks
· zámek částečně zadlabaný - 1 ks
· protikus - 1 ks
· klíčky - 2 ks, chybí
· železné panty - 2 ks

zámečnická oprava stávajícího kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)
I
doplnění replik chybějícího nebo poškozeného kování, výroba a montáž
I	I





1. ooooo L	20 000,001





20 000,00

	včetně:
- vnitrostaveništního přesunu hmot
	

	ocenění položky :
	

	- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
	

	- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu 130 N60d/767/RES	Kováni truhlice N60d, obnova.výměna a doplnění
	
lkompij
	
1,000001
	
20 000.001
	
20 000,00

	stávající kování:
	

	- mosazný tepaný klíčový štítek - 1 ks
	

	- zámek částečně zadlabaný - 1 ks
	

	- protikus - 1 ks
	

	- kličky - 2 ks, chybí
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- železné panty - 2 ks, chybí


zámečnická oprava stávajícího kováni
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)
I	I
doplnění replik chybějícího nebo poškozeného kováni, výroba a montáž
I	I






 (
včetně
:
-
 
vnitrostaveništního
 
přesunu hmot
oceněni
 
položky
:
-
 
v
 
plném
 
rozsahu
 
dle
 
zadávací
 
tabulky
-
 
d
l
e
 
požadavku
 
na
 
straně
 
2
 
(za
 
titulním
 
l
i
stem)
 
rozpočtu
Dveře
 
2kř
 
exterierové
 
1600/2710mm
,
 
obnova
 
truhlářská
 
a
 
lkompll
 
nátěru
2
,
00000
20
 
000.00
40
 
000
,
00
dveře
 
dvoukřídlové
 
rámové
 
(v
 
kamenném
 
ostění)
k
ří
dl
a
 
se
 
dvěma
 
kazetovými
 
výplněmi
 
s
 
asymetrickými
 
kartušemi
 
v
 
ploše
)131 061/766/RES


I	I
zásadní obnova křídel v dílně:
· truhlářská revize
· obnova povrchové úpravy olejovoskovými nátěry včetně související přípravné povrchové úpravy

včetně:
· vysazeni a znovu osazení křídel
· dopravy křídel do dílny a zpět
· vnitrostaveništni ho přesunu hmot








132 061/767/RES

oceněni položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu V fasáda S křídla: 2
Kování dveří 061, obnova ,výměna a doplnění stávající kování:
· závěsy dveřních křídel historické kované - 6 ks
· zástrče nasazené železné - 2 ks
· zámek zadlabací s kovanou klikou a zdobným štítkem - 1 ks
· klíč dozický - 2 ks
· zdobné přítuhy - 2 ks


zámečnická oprava původního kování
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace) nátěr kovářskou černí

včetně:
· demontáže a zpětné montáže
· vnitrostaveništniho přesunu hmot






2,00000
2,00000



13ooo.ool







26 000,00



 (
I
)oceněni položky:
- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu V fasáda S křídla: 2
133 061/766/NÁHRADA   Dveře 2kř 1600/2710mm, náhradní uzamykatelná křídla	kompl dveře dvoukřídlové provizorní
zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křídel náhradními otevíravými a uzamykatelnými náhradními křídly (dřevěnými či z vice vrstev OSB desek)



Stránka 47 z 49






2,00000
2,00000






6 000,00







12 000,00

„





134 062/766/ŘEM

[image: ]






86 000,00




 (
včetně:
-
 
osazení
 
a
 
vysazení
 
křídel
-
 
dopravy
 
křídel
 
na
 
místo
-
 
vnitrostaveništního
 
přesunu hmot
ocenění 
 
položky:
-
 
v plném
 
rozsahu
 
dle
 
zadávací
 
tabulky
-
 
dle
 
požadavku
 
na
 
straně
 
2
 
(za
 
titulním
 
listem)
 
rozpo
č
tu
Okno
 
1400/2750mm
 
4
 
křídl
é+obloukové
 
nad
 
příčkou
,
 
povrchová
 
úprava
 
repliky
 
původního
 
okna
2,00000
43
 
000
.
00
replika
 
prvku
 
033
)práce na místě:
aplikace šelakové politury a související přípravná povrchová úprava (moření dle prvku 033)
I	I	I
včetně:
montáže
vnitrostaveništního přesunu hmot


ocenění položky:
v plném rozsahu dle zadávací tabulky
dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu



Díl:  775
135 PP23/775/RES


















136 PP26/775/RES


















137 PP31/775/RES

hlavní sál 217: 2


Parketová podlaha ze čtverců 580/580mm , složena na	m2 "Vídeňský kříž",obnova
· vyčištěni broušením
· lokální barevné retuše
· povrchová úprava tvrdovoskovým olejem


včetně:
· vnitrostaveništního přesunu hmot


ocenění položky:
· v plném rozsahu dle zadávací tabulky
· dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu


Parketová podlaha ze čtverců 580/580mm , složena na	m2 'Vídeňský  kříž",obnova
·  (
lokální
 
barevné
 
retuše
povrchová
 
úprava
 
tv
rd
ovoskovým
 
olejem
včetně:
-
 
vnitrostaveništního
 
přesunu
 
hmot
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-
 
v
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,
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kříž'
',
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800
,
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,
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-
 
vyčištění broušením
-
 
lokální
 
barevné
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-
 
povrchová
 
úprava
 
tvrdovoskovým
 
olejem
včetně:
-
 
vnitrostaveništního
 
přesunu
 
hmot
)vyčištění broušením

2,00000


 (
850
,
00
)37,13000

















26.68000 1---ae-..-o. •


375 201,90
31 560,50


















22 144,40
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Díl:
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PP62n
75/ŘEM
VN
I
I
I
I
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a
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I
I
I
I
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:
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2015
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I
I
I
I
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:
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byly
 
repasovány
 
a
m2
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26	3 898 906,42 I
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•oiC
M"51C
:TYDEN
110 I Ovoukřidlé dve1e na záchod
b.o I Okno lvnftřní rovina I
130 I Ovoukřidlé dveře na Ol.idu
:.io I Dvoukřídlé dveře na kruchtu
lso I Dvoukřídlé dveře do místnosti 221 160 J Dvoukiidlé dveře do místnosti 220 l7K I KazetoW obklad vstuoo
lso IJednokrídlé dvefe do místnosti 219
l9KO I Kazeto ....V obklad vstuPU
1100 I Okno Nnltřní rovina I
hm l Dvoukfídli! dvefe do mistnosti 221
!t2T I Taflovánl mlstnostr
l3T I v.;.-oba Ch'rběik:iho taflování l14N I Zabudovan rtllříborník
llSN I Pfistěnný odkládací stolek
:isN-iPříbornfk řezbovan ý
l17N /Zabudovaná skfíň
lSN I Konzolo'-'i' stolek
190 /Dvoukřídlé dvefe na chodbu
ZOKO / Kazetoyýobklad mezidveřního ttrostoru l21D /Dvoukřídlé dvefe do místnosti 218
220/0l<no       ltřnlrovina 23PP I Parketová wdlaha
12.40 I Okno !vnitřní rovina I 250 I Okno jvnltř ní rovina l l26PP I Parketov' podlaha
t27D I Jednokřídlé dvefe do místnosti 221
bso /Dvoukřídlé dveře do místnosti 218
'290 {Dřevěné okno (vnitřní rovina )
,QO I Dřevěné okno [vnitřní rovina I
lPP /Parketová podlaha
32T I Taflováni místnosti 218 30 I Dfevěné okno do chodby
34PP I Parketová podlaha lSD I Dveře na chodbu
b6D I Dvoukřídlé dveře do místnosti 218
'3,7KO /Kazetový obklad mezidveřního prostoru 38D I Dvoukřídlé dveře do kabinetu 216
l;39KO /Kazetový obklad mezldvefního prostoru
11100 I Dveře na balkón (Vnitřní rovina I
l•UD I Dvoukřídlé dveře do hlavnlho sálu 217 i42D I Dvoukřídlé dveře do místnosti 214
j43o I Okno (vnltřnf rovina )
144Ko /Kazetový obklad okenního výklenku a vnitřní skládat! okenice
14so / Dvířka pflkládacího otvoru I ""60 I Dviřka Přildádadho otvoru li J..70 f Dvoukřídlé dveře
"'110 / ovoukřfdle dveře s druhotně prosklenými výplněmi 90 / Okno (vnitřní rovina l
lsoo I Ovoukřídle dveře na zahradu
10 I Dvoukřídlé dveře do Sala Terrenv
2P I Přepážka chodby k bytu správce zámku [:53P I Přepážka chodby ke správě zámku
l54D / ovefe k hlavnímu schodišti 550 I Dveře ke kancehiřf
l.s6D I Dvefe do místnosti 116
l57D / Dveře do místnosti 114
lsSP / PepáU:a chodby do jižního křídla ls9N /Truhllce zdobené fezbou
IGON /Truhlice
'610 I Dveře dvoukřid1é exteriérové (hlavni vstup a vstup do k.ae) 20 I Replika prvku O 33

Flnanmí harmon0«nm - Restaurování a uměleckořemeslná obnova dlevěnýeh orvků zámku Stekník
2017	2018
Aqen I	u„....   I .,...,n„    I leden	I_  ll<w..	_I	...,.n _ J	Duben-	I _••it•n	I- i:.....,    I č..venec -    I -. I HH	1--Ifien	I u.„...,
42   43144  45  46  47  48149   S0   51  521 1  2    3   4 1 S      6    7    8 1 9    10  12  13114  15  16  17  18119  ZO   21  221 23  24   25  26127   Z8   29  30  31132  33  34  35136  37  38  Bl 40  41  42  43 Ul 45  46 47 ....



















































Demontá2	11

Práce v dílně I na místě
1-·
Montáž prvku

16.30 /Parketová  a prkenná podlaha
CELKOVÁ CENA bet DPH

90000	145000	100000	265000	300000	320000	330000	350000	360000	395000	295000	360000     I  435413


153493,42

3 898 906,42 Kč	I

Prohlašuji, že práce na mlstě (v Interiérech zámku Stekník) budou během realizace respektovat dílčí lhůty plnění stanovené ve smlou1 V Praze, dne 11.10.2017	Marek Brož, ak. mal.













PŘÍLOHA  Č. 3 OPRÁ VNĚNÉ  OSOBY  OBJE DNATELE
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PŘÍLOH A Č. 4 OPR ÁV NĚ NÉ  OSOBY  ZHOTOVITELE



ČLENOVÉ RESTAURÁTORSKÉHO TÝMU

Petr Bezchleba

Držitel licence č.j. 3157/2000 ze dne 8.3.2000 k restaurování nefigurálních nepolychromovaných uměleckořemeslných děl ve dřevě.
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Číslo smlouvy Objednatele: /_D /!..3 li11.!f 0t)0C) - 1
$'j 2/ ,;_ o1:f-

Číslo smlouvy Zhotovitele:


DODA TEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
2023H l l 70009
RE STA UR OVÁ NÍ A UMĚLECKOŘEMESLNÁ OBNOVA DŘEVĚNÝ CH PRVK Ů ZÁMKU STEKNÍK



OBJEDNATEL:
se sídlem: bankovní spojení: číslo účtu:
IČO: DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních: zastoupený ve věcech technických:
Doručovací adresa: datová schránka:
(dále jen „objednatel")

a


ZHOTOVITEL:
se sídlem: bankovní spojení: číslo účtu:
IČO: DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních: zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu: (dále jen  „zhotovitel")

Národní památkový ústav

[image: ]
75032333
CZ75032333
!..I	•	, I• li	I•  •    • I , ředitelem UPS v Praze

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
2cy8h6t





RE, s.r.o.
Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2



uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, jejímž účelem je realizace projektu: „NPÚ; SZ Stekník - 2. etapa zpřístupnění zámku, ÚPS v Praze", registrační číslo 134Vl 12000358



Předmětem uzavření tohoto dodatku je  zajištění závazku v případě, že zhotovitel nesplní ustavení článku V. bodu 7. smlouvy o dílo.
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I.
1. Článek X. ODPOVĚDNOST  A  ZAJIŠTĚNÍ  ZÁVAZK Ů,  bod  5 Smluvní pokuty se doplňuje o ustanovení:
V případě nesplnění nebo opožděného splnění povinnosti dle článku V., bodu 7 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu v částce rovnající se výši DPH připočítané k ceně díla uvedené v smlouvě o dílo, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.

II.
1.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.


III.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).








V Praze, dne     47 -  A o·   Lo '17-	V Praze, dne    A 1-   /f o . 1-.o  17--
[image: ]            Zhotovitel:
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