



OBJEDNÁVKA č. 1402/2018/KŘ/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor: KŘ-3

Dodavatel

IČ: 07303289 DIČ: [REDACTED]

DESIGN 4AVI, s.r.o.

Pražská 1335/63

10200 Praha

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

Zpracování projektové dokumentace - Modernizace AV techniky na krajském úřadě (v zasedacích místnostech C210, D200, F502, F513, F525, F526, F527, F528), dle přílohy, která je nedílnou součástí objednávky.

Datum požadovaného splnění: 30.11.2018

Přílohy: specifikace objednávky.

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.


MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**145 200,00 Kč**


Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum: 06.11.2018

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Krajský úřad
28. října 117



7. Přípojný místo HDMI – 1x.
9. Nad čelní displej kameru na Skype nebo Webex.

4. Zasedací místnost Rady Kraje – číslo: F513:

1. Výměna projektoru.
2. Výměna displejů – optimální velikost – 43" - 48" - 5 ks - rozlišení max. Full HD (možná širší displejů do cca 125 cm).
3. Navrhnout digitální propojení.
4. Navrhnout novou videomatici – min. 3x vstup a 6x výstup.
5. Přípojná místa HDMI – 3x – zapisovatelka, hejtmán a překladatel (všechny ve stole).
6. Redukce VGA na HDMI – zakomponovat do výkazu výměr.
7. V rámci digitalizace je nutné navrhnout zařízení pro oddělení audio složky a napojení do stávající audio soustavy.
8. Nové prvky musí být možné integrovat do stávajících skříněk.

5. Zasedací místnost – číslo: F525 (prosklená):

1. Výměna TV – 55" – 65" – zůstane TV!
2. Původní držák – bude vyhovující? V projektu potvrdit, nebo navrhnout nový
3. Bezdrátové propojení BARCO Click Share.
4. Audio – ne.

6. Zasedací místnost – číslo: F526:

1. Výměna TV za beztunerový monitor – 55" – 65"
2. Původní držák – bude vyhovující? V projektu potvrdit, nebo navrhnout nový.
3. Bezdrátové propojení BARCO Click Share.
4. Audio – ano.

7. Zasedací místnost – číslo: F527(půlená):

1. Výměna projektoru za nový projektor ve FULL HD rozlišení s odpovídajícím světelným výkonem.
2. Nutno model projektoru navrhnout tak, aby držák v původním místě vyhovoval.
3. Doplnit audiovizuální systém o bezdrátové propojení BARCO Click Share.
4. Výměna audia – ano.

8. Zasedací místnost F528:

1. Výměna TV za novou TV 55" – 65".
2. Původní držák – bude vyhovující? V projektu potvrdit, nebo navrhnout nový.
3. Doplnit audiovizuální systém o bezdrátové propojení BARCO Click Share.
4. Výměna audia – ano.

9. Požadujeme dodat

- Položkový rozpočet a výkaz výměr pro účely VZ
- Schémata zapojení
- Zakreslení do půdorysu

Moravskoslezský Kraj – krajský úřad
28. října 2771/117
702 18 Ostrava

Zadání projektu.

Akce: **Modernizace AV techniky na krajském úřadě – projektová dokumentace**

1. Sál Zastupitelstva:

1. Rozvody HDMI nebo SDI k novým projektorům, nutno v projektu konzultovat optimální provedení.
2. Výměna stávajících displejů – 2 ks – za LED o úhlopříčce 65" a napojení na rozvod signálu HDMI.
3. Plátina - zůstanou stávající 2 ks boční, přední se vymění za větší, součástí jsou práce s pojezdem s úpravou podhledů pro nová plátina.
4. 4x přípojná místa HDMI – optimalizace digitální signálové trasy – je potřeba počítat s extenderem - 2x hejtman(1x IN a 1x OUT), 1x řečnický pult, 1x technici.
5. Výměna videomatice v kabině.
6. Výměna audiomatice v kabině.
7. Výměna řídicího systému v kabině, optimalizace návrhu řídicích panelů
8. Napojení na kamerový systém – požadována je 2x kamera zoomovací v sále pro napojení do AV systému(do videomatice) a jedna pevná pro náhled na čelo(po koaxu), v předsáli se nebude řešit výměna kamer.
9. Výměna stropních repro v sálu v počtu 18 ks, demontáž nefunkčního panelu (na straně techniky) a úprava stěny po všech demontážích.
10. Úprava racku – cable management.
11. Příposlech repro v kabině – buď stropní nebo na zeď.
12. 2x repro do podhledu na zeď/do podhledu – na chodbu(bude upřesněno v projektu).
13. Výměna kabeláží – 100V rozvod a výměna VGA za HDMI.
14. Zařízení pro zvukový a obrazový záznam digitální – na SD kartu nebo flash disk.
15. Střížna - HW zařízení, které umožňuje kombinaci různých vstupních AV signálů vytvořit požadovaný výstup (přepínání vstupů, kombinace obrazů atp.). Toto zařízení je řízeno z ovládacího počítače. Důvodem pro pořízení HW střížny jsou rostoucí požadavky na střih videa (titulek, projednávání materiál, výstupy hlasování ... do budoucna třeba logo atp.).
16. Ostatní - případný návrh ze strany zpracovatele na vhodné doplnění požadovaných komponent a služeb o další prvky související s projektovaným řešením.

2. Předsálí:

1. Signálové propojení se sálem Zastupitelstva – ze sálu do předsálí je nutné řešit obraz i zvuk, z předsálí do sálu jenom obraz.
2. Projektor nový a plátina stávající.
3. Výměna repro – dvojice aktivních repro po stranách plátiny.
4. Výměna displejů – 2x nové displeje cca 50".
5. Ovládání techniky místně – malý RS – panel. V případě samostatného provozu v předsáli odpojení od provozu v sálu Zastupitelstva.
6. Na nové monitory je nutné mít možnost volby vstupu – řízení malým řídicím systémem.
7. 2x nové přípojná místa v zadní části po stranách.
8. Kamera v předsáli nebude řešena.

3. Zasedací místnost F502:

1. Výměna projektoru – projekční vzdálenost 4,4 m.
2. Projekční plátina stávající – PROJECTA Elpro Electrol - 240 cm šíře.
3. Výměna displejů – 2 ks – nové: 1x 55" + 1x 65".
4. Propojení digitální.
5. Videomatice, nebo HDMI rozbočovač 1 – 3.
6. Oddělení audio signálu do audio rozvodů.

[REDACTED]


From: Barcelona [mailto:Barcelona@barcelona-museo-design.com]
Sent: Wednesday, November 7, 2018 10:03 AM

[REDACTED]

Subject: RE: Poptávka na projektovou dokumentaci

Vážený pane [REDACTED]
děkuji za objednávku a v příloze přikládám potvrzení.
S pozdravem.

[REDACTED]



OBJEDNÁVKA č. 1402/2018/KŘ/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor: KŘ-3

Dodavatel

IČ: 07303289 DIČ: [REDACTED]

DESIGN 4AVI, s.r.o.

Pražská 1335/63

10200 Praha

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

Zpracování projektové dokumentace - Modernizace AV techniky na krajském úřadě (v zasedacích místnostech C210, D200, F502, F513, F525, F526, F527, F528), dle přílohy, která je nedílnou součástí objednávky.

Datum požadovaného splnění: 30.11.2018

Přílohy: specifikace objednávky.

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr platců DPH“ jako nespolehlivý plátc, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavatel v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**145 200,00 Kč**

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK: 27-1650676349/0800

4 DESIGN
AVIDESIGN 4AVI, s.r.o.
Pražská 1335/63
102 00 Praha 10

Datum: 06.11.2018

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Krajský úřad

POTVRZUJI PŘÍJEM OBJEDNÁVKY A ZPRACOVÁNÍ
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.