

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952150068
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 139150004

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**
Adresa sídla: Hradec Králové, Bozděchova 1668/13a, PSČ 500 02

Statutární orgán: Ing. Miloš Burianec, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloš Burianec, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel
IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **Harcovský potok, oprava koryta, ř.km 0,000 – 4,250**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: **Harcovský potok, oprava koryta, ř.km 0,000 – 4,250**

dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek).

Součástí předmětu díla je vypracování elaborátu DIO pro následnou realizaci prací včetně jeho projednání a odsouhlasení s Policií ČR, správcem či správci dotčených komunikací, Magistrátem města Liberec a Krajským úřadem Libereckého kraje.

II. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla je zejména:

- Záměr opravy zpracovaný technickou skupinou závodu 3 Jablonec nad Nisou v 02/2015.

2.4. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 20. ledna 2015.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: **říjen 2015**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31.12.2018**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DPS + DIO včetně projednání **do 31.1.2016**

II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2018**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 01.09.2015. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 159 500,- Kč,

slovy: jednostopadesátdevětisícpětset korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – II.:

Cena za I. etapu: 137 000,- Kč bez DPH

(slovy: jednostotřicetsedmtisíc korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: **50**

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: 450,- Kč bez DPH/hod

Cena za II. etapu: 22 500,- Kč bez DPH

(slovy: dvacetdvatisícipětset korun českých bez DPH).

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A),
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B)
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C), odst. 3

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne

.....

za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....

za zhotovitele