



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. OMP/1775/2018

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	D-PLUS, projektová a inženýrská, a.s.
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8
IČ:	00063941	IČ:	26760312
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ26760312
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Praha 1
Číslo účtu:	9021-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Tel.	272 657 063	Tel.:	
Fax:		Email:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 2018-19
Místo dodání: Vzlet, Holandská 1, Praha 10
Datum vystavení: 18.10.2018

Název položky: Výkon autorského dozoru.

Cena bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
-----------------	----------	---------------------------

Objednáváme u Vás výkon autorského dozoru, na akci „Dokončení rekonstrukce objektu Vzlet, čp. 653, k.ú. Vršovice, Holandská 1“. Nabídka je nedílnou přílohou této objednávky.

55.000,00Kč	21.0%	66.550,-Kč
-------------	-------	------------

Splatnost všech faktur je 30 dní od data doručení na podatelnu ÚMČ Praha 10. DPH ze základu 55.000,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě dle zákona č.235/2004Sb.,, O dani z přidané hodnoty“ ve znění pozdějších předpisů.

Cena za objednávku CELKEM včetně DPH 66.550,- Kč.

Kontroloval: JUD. JUD. Vladislav Pokorný

Schválil: Ing. Jiří Doležal,

Vedouc vedouc oprav a investic

Vedoucí oddělení oprav a investic

Úřad městské části Praha 10
 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
 e-mail: posta@praha10.cz

QF-61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz

Objednávku č. OMP//2018 přijímám a akceptuji

6.11.2018

Úřad Městské části Praha 10
JUDr. Ladislav Pokorný
referát oprav a investic
Vršovická 68
101 38 Praha 10

vyřizuje/tel.



naše značka:

2116/2018

datum:

25.09.2018

Věc:

„Rekonstrukci objektu BIO VZLET – zak. Č. 3275/2014 – zajištění AD“

Na základě Vašeho požadavku Vám zasíláme nabídku na výkon autorského dozoru pro výše uvedené akce. Předpokládaná doba výstavby je cca 25 týdnů.

Cena:

Rozsah prací:

Předpokládaný počet kontrolních dnů:	25 kontrolních dnů
Počet pracovníků	1 osoba á kontrolní den
Průměrný počet hodin	4 hod. á kontrolní den
Celkový počet hodin AD	100 hodin
Celkový počet hodin	100 hodin
Hodinová sazba bez DPH	550,00 Kč
Cena celkem bez DPH	55 000,00 Kč
DPH 21 %	11 550,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	66 550,00 Kč

Termín:

AD bude probíhat v rámci výstavby do doby kolaudace a fakturace na základě skutečně odpracovaných hodin.

S pozdravem

Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

