

Soupis prací

Název položky	měrná jednotka	množství
oškrabání stávající malby	m2	176
penetrace podkladu	m2	176
protiplísňová opatření	m2	176
štukování poškozených částí stěn do 30%	m2	53
malba	m2	176
vysekání stávající dlažby	m2	9,1
vyrovnání podkladu pod dlažbou	m2	9,1
osekání soklu	m.b.	8,7
vyrovnání podkladu pod sokl	m.b.	8,7
penetrace podkladu pod dlažbu	m2	9,1
penetrace podkladu pod sokl	m.b.	8,7
zednické vysprávky stěn do 20%	m2	35,2
osekání obkladu v kuchyni	m2	3
vyrovnání podkladu pod obklad	m2	3
penetrace podkladu pod obklad	m2	3
montáž obkladu	m2	3
montáž dlažby	m2	9,1
montáž soklu	m.b.	8,7
demontáž stávající kuchyňské linky	kcl	1
dodávka nové kuchyňské linky vč. montáže	kcl	1
obroušení palubkové stěny	m2	9,8
nátěr palubkové stěny	m2	9,8
demontáž sprchových dveří	kcl	1
montáž sprchových dveří	kcl	1
demontáž stávajících baterií	kus	3
montáž nových baterií	kus	3
oprava rohových lišt plovoucí podlahy	m.b.	24
oprava a výměna rozjeté plovoucí podlahy	m2	13
diagnostika el. kabeláže	kcl	1
výměna poškozených el. krabiček	kus	14
montáž chybějícího osvětlení	kus	4
montáž chybějících rolet	kus	2
montáž a dodávka el. sporáku	kcl	1
výměna topného kotel	kcl	1
přesun hmot	hod	14
likvidace a odvoz odpadu	kcl	1
úklid	hod	12