

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202

Stavba: Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018

KSO:

Místo: SSZT Nymburk

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel:

SŽDC s.o.

IČ: 70994234

DIČ:

Uchazeč:

VMI Silesia s.r.o.

IČ: 61973017

DIČ: CZ61973017

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 835 674,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 835 674,00	2 275 491,54
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

13 111 165,54

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202

Stavba: Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018

Místo: SSZT Nymburk

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel: SŽDC s.o.

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 835 674,00	13 111 165,54	
202_a	Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018 - VRN	404 784,00	489 788,64	STA
202_b	Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018 - OKB č.101, 102, 125, 123	9 582 540,00	11 594 873,40	STA
202_c	Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018 - JKB č.6 a 8, OKB č.113	848 350,00	1 026 503,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018

Objekt:

202_a - Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018 - VRN

KSO:

Místo: SSZT Nymburk

Zadavatel:

SŽDC s.o.

Uchazeč:

VMI Silesia s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2018

IČ:

70994234

DIČ:

IČ:

61973017

DIČ:

CZ61973017

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

404 784,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	404 784,00	21,00%	85 004,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

489 788,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018

Objekt:

202_a - Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018 - VRN

Místo: SSZT Nymburk

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel: SŽDC s.o.

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

404 784,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

404 784,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	73 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	45 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	62 000,00
VRN6 - Územní vlivy	91 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	26 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018

Objekt:

202_a - Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018 - VRN

Místo: SSZT Nymburk

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel: SŽDC s.o.

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

404 784,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				404 784,00	
10	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	107 284,00	107 284,00	SDORMIK ÚRS 01 2017

D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				73 000,00	
3	K	013002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce projektové práce	Kč	1,000	73 000,00	73 000,00	CS ÚRS 2014 01

D		VRN2	Příprava staveniště				45 000,00	
4	K	020001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2014 01

D		VRN3	Zařízení staveniště				62 000,00	
5	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,000	62 000,00	62 000,00	CS ÚRS 2014 01

D		VRN6	Územní vlivy				91 000,00	
7	K	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	Kč	1,000	91 000,00	91 000,00	CS ÚRS 2014 01

D		VRN9	Ostatní náklady				26 500,00	
8	K	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	Kč	1,000	26 500,00	26 500,00	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018

Objekt:

**202_b - Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018 - OKB
č.101, 102, 125, 123**

KSO:

Místo: SSZT Nymburk

Zadavatel:

SŽDC s.o.

Uchazeč:

VMI Silesia s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2018

IČ:

70994234

DIČ:

IČ:

61973017

DIČ:

CZ61973017

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 582 540,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 582 540,00	21,00%	2 012 333,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 594 873,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018

Objekt:

202_b - Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018 - OKB

Místo: SSZT Nymburk

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel: SŽDC s.o.

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 582 540,00

01 - Železniční vršek

411 160,00

HSV - Práce a dodávky HSV

364 440,00

5 - Komunikace pozemní

364 440,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 783 580,00

N00 - Oprava OKB 101, 102, 125, 123

7 023 360,00

N01 - Oprava OKB 101, 102, 125, 123

7 023 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018

Objekt:

202_b - Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018 - OKB

Místo: SSZT Nymburk

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel: SŽDC s.o.

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

9 582 540,00

D 01 Železniční vršek

411 160,00

28	K	03640-R	MECHANIZACE - DVOJCESTNÉ RYPADLO, VČ. PŘEPRAVY	hod	168,000	1 900,00	319 200,00	
29	K	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	88,000	455,00	40 040,00	
30	K	545111	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH V KOLEJOVÉ BRZDĚ	M	88,000	590,00	51 920,00	

D HSV Práce a dodávky HSV

364 440,00

D 5 Komunikace pozemní

364 440,00

31	K	5905050310	Souvislá výměna KL se snesením KR ostatní konstrukce pražce dřevěné kolejové brzdy. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláň, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	m	88,000	2 630,00	231 440,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
16	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný předeřhřev svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, kontrolu svaru ultrazvukem a demontáž spojek.	svar	28,000	4 750,00	133 000,00	Sborník ÚOŽI 01 2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

1 783 580,00

25	K	HZS3122	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér ocelových konstrukcí odborný	hod	408,000	620,00	252 960,00	CS ÚRS 2014 01
26	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	40,000	620,00	24 800,00	CS ÚRS 2014 01
27	M	5957131080	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 5,00 m	kus	12,000	16 200,00	194 400,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
32	M	7591810474	Kolejové brzdy OKB šroub TR80*10 OKB	kus	24,000	7 240,00	173 760,00	Sborník ÚOŽI 01 2018
33	M	7591810476	Kolejové brzdy OKB kámen TR80*10 OKB,matice	kus	24,000	4 560,00	109 440,00	Sborník ÚOŽI 01 2018
34	M	7591810478	Kolejové brzdy OKB pojistka šroub TR80*10 OKB,pojistka	kus	24,000	190,00	4 560,00	Sborník ÚOŽI 01 2018
35	M	7591810428	Kolejové brzdy OKB odfukovací hrdlo OKB,sestava tělesa šroubení a pístu	kus	24,000	29 400,00	705 600,00	Sborník ÚOŽI 01 2018
36	M	7591810472	Kolejové brzdy OKB šroub k lištám M27x80 (8G)+matice a podložka OKB, M27x80	kus	400,000	252,00	100 800,00	Sborník ÚOŽI 01 2018
37	M	7591810490	Kolejové brzdy OKB pružina ke sponě OKB	kus	200,000	221,00	44 200,00	Sborník ÚOŽI 01 2018
38	M	7591910930	Těsnění I. KBJ. 11.0.05.00.0	kus	400,000	172,00	68 800,00	Sborník ÚOŽI 01 2018
39	M	7591910931	Víčko odfukovače KBJ. 11.0.05.00.0	kus	150,000	120,00	18 000,00	
40	M	7591910932	Těsnění vrchního víka KBJ. 10.0.10.00.0	kus	80,000	422,00	33 760,00	
41	M	7591910933	matice Ø 200 250 300 mm	kus	100,000	525,00	52 500,00	

D N00

Oprava OKB 101, 102, 125, 123

7 023 360,00

D N01

Oprava OKB 101, 102, 125, 123

7 023 360,00

1	K	5930502100	Jednotlivá sanace kolejového lože (KL) pod PKB416 v celém profilu ručně s dodávkou materiálu frakce16/32 (hl.50mm)	m3	28,000	3 860,00	108 080,00	
2	K	5930703701	Demontáž mostnic	kus	104,000	2 780,00	289 120,00	
3	K	5930703801	Dodávka a montáž dubových mostnic	kus	104,000	8 850,00	920 400,00	
15	K	7598095600	Přezkoušení dílčích částí (zkušební provoz) zabezpečovacích zařízení HZS	hod	96,000	610,00	58 560,00	Sborník ÚOŽI 01 2015
23	K	7591705055	Montáž ovládací soupravy OKB	kus	4,000	48 200,00	192 800,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
24	K	7591707055	Demontáž ovládací soupravy OKB	kus	4,000	59 400,00	237 600,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
18	K	7591815602	Montáž kolejové brzdy OKB 5-článků - určení místa umístění, usazení KB na lože, připojení k rozvodům vzduchu, kontrola ovládání, provozní ošetření mazivy, případný nátěr, seřízení a přezkoušení	kus	4,000	491 200,00	1 964 800,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
21	K	7591815620	Montáž trámce OKB středního	kus	40,000	29 600,00	1 184 000,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
19	K	7591817602	Demontáž kolejové brzdy OKB 5-článků - demontáž KB, odpojení KB od vzduchového rozvodu, vyjmutí z lože	kus	4,000	297 400,00	1 189 600,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
20	K	7591817620	Demontáž trámce OKB středního	kus	40,000	21 960,00	878 400,00	Sborník ÚOŽI 01 2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018

Objekt:

**202_c - Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018 - JKB č.6
a 8, OKB č.113**

KSO:

Místo: SSZT Nymburk

Zadavatel:

SŽDC s.o.

Uchazeč:

VMI Silesia s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2018

IČ:

70994234

DIČ:

IČ:

61973017

DIČ:

CZ61973017

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

848 350,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	848 350,00	21,00%	178 153,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 026 503,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018

Objekt:

202_c - Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018 - JKB č.6

Místo: SSZT Nymburk

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel: SŽDC s.o.

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	848 350,00
01 - Železniční vršek	57 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	39 060,00
N00 - Oprava OKB 113, JKB č.6 a 8	453 870,00
N01 - Oprava OKB 113, JKB č.6 a 8	453 870,00
OST - Ostatní	298 420,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018

Objekt:

202_c - Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018 - JKB č.6

Místo: SSZT Nymburk

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel: SŽDC s.o.

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

848 350,00

D		01	Železniční vršek						57 000,00
18	K	03640-R	MECHANIZACE - DVOJCESTNÉ RYPADLO, VČ. PŘEPRAVY	hod	30,000	1 900,00	57 000,00		

D		HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
---	--	-----	---------------------	--	--	--	--	--	------

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby						39 060,00
21	K	HZS3122	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér ocelových konstrukcí odborný	hod	48,000	620,00	29 760,00	CS ÚRS 2014 01	
22	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	15,000	620,00	9 300,00	CS ÚRS 2014 01	

D		N00	Oprava OKB 113, JKB č.6 a 8						453 870,00
---	--	-----	-----------------------------	--	--	--	--	--	------------

D		N01	Oprava OKB 113, JKB č.6 a 8						453 870,00
7	K	7598095600	Přezkoušení dílčích částí (zkušební provoz) zabezpečovacích zařízení HZS	hod	15,000	620,00	9 300,00	Sborník ÚOŽI 01 2015	
8	K	9902200700	Doprava mechanizací přes 3,5 t Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. objemnějšího kusového materiálu prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd. do 100 km. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.	t	7,000	1 530,00	10 710,00	Sborník ÚOŽI 01 2015	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	7591810058	Kolejové brzdy JKB trámec střední JKB, ocelový odlitek, střední nosník	kus	3,000	136 200,00	408 600,00	SDOFNIK 00ZIGI 2018
23	M	7591810096	Kolejové brzdy JKB seřizovací šroub TR70x10 JKB	kus	2,000	8 840,00	17 680,00	SDOFNIK 00ZIGI 2018
24	M	7591810114	Kolejové brzdy JKB matice TR70X10 JKB	kus	2,000	3 790,00	7 580,00	SDOFNIK 00ZIGI 2018

D	OST	Ostatní	298 420,00				
25	K	7591815030	Montáž trámce JKB středního	kus	3,000	29 600,00	88 800,00
27	K	7591815080	Montáž seřizovacího šroubu TR 70x10 JKB	kus	2,000	2 160,00	4 320,00
28	K	7591815125	Montáž matice TR 70X10 JKB	kus	2,000	780,00	1 560,00
29	M	7591810488	Kolejové brzdy OKB matice TR70X10 OKB	kus	2,000	3 790,00	7 580,00
30	M	7591810470	Kolejové brzdy OKB seřizovací šroub TR70x10 OKB, TR70x10	kus	2,000	8 840,00	17 680,00
34	K	7591815620	Montáž trámce OKB středního	kus	2,000	29 600,00	59 200,00
32	K	7591815660	Montáž seřizovacího šroubu TR 70x10 OKB	kus	2,000	2 160,00	4 320,00
31	K	7591815705	Montáž matice TR 70X10 OKB	kus	2,000	780,00	1 560,00
26	K	7591817030	Demontáž trámce JKB středního	kus	3,000	21 960,00	65 880,00
37	K	7591817080	Demontáž seřizovacího šroubu TR 70x10 JKB	kus	2,000	520,00	1 040,00
38	K	7591817120	Demontáž matice TR 70X10 JKB	kus	2,000	380,00	760,00
33	K	7591817620	Demontáž trámce OKB středního	kus	2,000	21 960,00	43 920,00
35	K	7591817660	Demontáž seřizovacího šroubu TR 70x10 OKB	kus	2,000	520,00	1 040,00
36	K	7591817705	Demontáž matice TR 70X10 OKB	kus	2,000	380,00	760,00

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Ověřovací doložka transformace komponenty


Ověřuji pod pořadovým číslem **135788**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 9c6c79e4-a74d-46ff-8690-571fdd1a09f8

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **07.11.2018 13:45:01**



ad7d35e9-3ef5-4de4-ae63-8609c736e805