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SMLOUVA O DÍLO č. OVZ/VZZR/2018/033
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města Pardubice 
Zastoupený ve věcech technických:
Ing. Janem Dvořáčkem -  vedoucím odd. investic a těch. správy OMI MmP, tel. 466 859 449, 

Jan.Dvoracek@mmp.cz
ing. Janem Picpauerem -  technikem odd. investic a těch. správy OMI MmP, tel: 466 859 496

Jan.Picpauer@mmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel) 

a

Zhotovitel: OPTIMA, spol. s r.o.
Se sídlem: Žižkova 738/1V, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen: jednatelem

| Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech obchodních:
Zastoupený ve věcech technických : 
č. autorizace: 0700216 
Tel: -
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 1132
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pod názvem

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích -  Terminál B - PD
vč. inženýrské činnosti.

mailto:Jan.Dvoracek@mmp.cz
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Předmětem DÍLA dle této smlouvy je vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace 
stavebního záměru Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - Terminál B, jakožto terminálu 
regionální autobusové dopravy v Pardubicích s vazbou na železniční dopravu a terminál MHD včetně 
zajištění související inženýrské činnosti.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou následující činnosti:
1.1 Zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a inženýrská činnost

Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci 
včetně související činnosti v těchto stupních:

projektová dokumentace pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na stavbu 
Terminál B v Pardubicích v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu a prováděcích vyhlášek, zejména podle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. Součástí dokumentace pro 
vydání rozhodnutí o umístění stavby bude také propočet celkových nákladů stavby členěný po 
stavebních objektech. Dokumentace tohoto stupně bude obsahovat geodetický mapový podklad 
pro projektovou činnost, zpracovaný podle zvláštních právních předpisů. V rámci zpracování 
dokumentace pro územní rozhodnutí bude rovněž hluková studie, přičemž nutná opatření 
vyplývající z této studie budou zapracována v dokumentaci. Součástí dokumentace je zakreslení 
stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně souhlasu 
stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, 
záborový elaborát, elaborát bouracích prací, obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků 
pozemků k záborům a věcným břemenům. V rámci zpracování dokumentace v tomto stupni bude 
provedená inženýrská činnost spojená s obstaráním rozhodnutí, stanovisek a závazných 
stanovisek dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstaráním závazných 
stanovisek, stanovisek a vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich 
zapracování do čistopisu dokumentace včetně přípravy a sepsání žádosti o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby tak, aby mohlo být vydáno rozhodnutí o umístění stavby.

projektová dokumentace pro podání žádostí o vydání stavebního povolení na stavbu Terminál B 
v Pardubicích v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a 
prováděcích vyhlášek, zejména podle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace 
bude v tomto stupni odpovídat také příloze č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb. Projektová dokumentace tohoto stupně bude 
obsahovat geodetický mapový podklad pro projektovou činnost, zpracovaný podle zvláštních 
právních předpisů. Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení bude propočet 
celkových nákiadů stavby. V rámci zpracování projektové dokumentace v tomto stupni bude 
provedena inženýrská činnost spojená s obstaráním rozhodnutí, stanovisek a závazných 
stanovisek dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstaráním závazných 
stanovisek, stanovisek a vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich 
zapracování do čistopisu projektové dokumentace včetně přípravy a sepsání žádosti o vydání 
stavebního povolení tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení.

projektová dokumentace pro provádění stavby, která bude zpracována do podrobností 
nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. Je tedy požadován stupeň projektové dokumentace pro 
provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním předpisem -  vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Není-li to odůvodněno předmětem
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veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a 
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků.
Projektová dokumentace tohoto stupně bude zpracována podle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. 
Projektová dokumentace v tomto stupni bude odpovídat také příloze č. 9 vyhlášky č. 146/2008 
Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Dále budou projektové dokumentace obsahovat záborový elaborát, harmonogram prováděných 
prací a plán BOZP.

Projektová dokumentace bude obsahovat prvky v souladu s návrhem stavby zpracovaným 
společností OPTIMA, spol, s.r.o. Vysoké Myto -  ve variantě řešení č. 2.
V průběhu zpracování všech stupňů projektových dokumentací bude prováděn pravidelný 
autorský dohled zpracovatelem návrhu stavby - společností OPTIMA, spol. s.r.o. Vysoké Mýto.

Projektové dokumentace budou dodavatelem dodány v 6-ti tištěných paré a lx  v digitální 
podobě v každém stupni.

Inženýrská činnost
činnost spojená se zajištěním rozhodnutí o umístění stavby; 
zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů;
zajištění závazných stanovisek a vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické 
infrastruktury a jejich zapracování;
žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení; 
provedení všech potřebných průzkumných prací a zjišťovacích řízení; 
zajištění autorského dozoru v průběhu realizace díla.

1.2 Autorsky dozor bude vykonáván zhotovitelem na základě výzvy objednatele, pokud bude dílo na 
základě zhotovitelem vypracované dokumentace realizováno. Autorský dozor (dále jen AD) bude 
prováděn jako občasný po celou dobu realizace díla. Předmětem dozoru jsou zejména tyto 
činnosti; sledování dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky stanovené orgány veřejné 
správy, poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, poskytování vysvětlení 
potřebných na vypracování dodavatelské dokumentace, účast na kontrolních dnech stavby 
svolávaných investorem (na místě stavby), posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky v 
částích projektů zpracovaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických 
parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, vyjádření k požadavkům o větší množství 
výrobků a výkonů oproti projednané dokumentaci, účast na odevzdání a převzetí stavby nebo 
její části.
Tímto není nijak dotčeno právo rozhodnutí objednatele (investora stavby) stavbu nerealizovat, 
případně nepožadovat výkon autorského dozoru bez nároku zhotovitele na finanční náhradu.

Součástí řešení bude:
terminál regionální autobusové dopravy;
nová provozní budova (změna provozní budovy uvedena v příloze č. 2 zadávací 
dokumentace);
výstupní, nástupní a odstavná stání; 
zastřešení terminálu;
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mobiliář {v souladu s návrhem stavby); 
prostor pro parkování kol; 
informační systém pro cestující;
úpravy přilehlých komunikací v nezbytném rozsahu (napojení křižovatek); 
napojení cyklostezek a nová cyklostezka; 
nové komunikace;
provedení nové křižovatky u celního úřadu vč. parkovací plochy; 
veřejné osvětlení a zeleň;
řešení zahrnující novou provozní budovu s napojením na stávající objekty (změna návrhu 
stavby) - v souladu s přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
řešení zahrnující nový odbočovací pruh z komunikace Palackého třída do prostoru terminálu 
B. Tento odbočovací pruh bude navazovat na stávající účelovou komunikaci pro obslužnost 
prostoru SŽDC. Po realizaci nové křižovatky bude na tento sjezd projektově i realizačně 
navazovat soukromá investiční akce - v souladu s přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Před zahájením prací je nutná prohlídka místa a území stavebního záměru zaměřená na prověření 
místních poměrů.
Požadavkem objednatele je součinnost a spolupráce dodavatele projektové dokumentace se 
zpracovatelem samostatného projektu soukromého investora na pozemcích p.č. 1778/123 a 1778/124 
v k.ú. Pardubice (ve vlastnictví společnosti EUROBIT REÁL a.s.) a dále součinnost a spolupráce 
dodavatele projektové dokumentace s objednatelem při výběrovém řízení zhotovitele stavby.

Územní rozsah, komplexní architektonické, urbanistické a dopravní řešení stavebního záměru je dané 
zpracovaným návrhem stavby a jeho změn, který zpracovala společnost OPTIMA, spol. s.r.o., Vysoké 
Mýto (viz příloha č. 1 -  3 zadávací dokumentace).

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky „Multimodální uzel veřejné dopravy - Terminál B - PD" jsou 
všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu se 
zadávací dokumentací.
Zadavatel na základě zpracované projektové dokumentace zadavatel bude žádat o dotaci z 
Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „1ROP) na realizaci stavby Terminálu B v 
Pardubicích.

Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy.

2. Projektové dokumentace budou v průběhu pořizování konzultovány se zástupci objednatele a budou 
se konat pravidelné pracovní schůzky minimálně jednou za 14 dní v sídle objednatele a za účasti 
zástupců zhotovitele. Z těchto schůzek budou zástupcem zhotovitele prováděny zápisy z těchto 
schůzek.
Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi 
objednatelem a zhotovitelem v průběhu předmětu plnění.

3. Projektové dokumentace budou zhotovitelem v průběhu pořizování dále konzultovány s relevantními 
dotčenými orgány státní správy.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše 
uvedenou zadávací dokumentací tak, aby bylo DÍLO způsobilé k využití k předpokládanému účelu 
vymezenému touto smlouvou. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto 
smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
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5. Součástí předmětu díia je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA. Součástí plnění DÍLA je i provedení prací, které nejsou 
výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1. tohoto článku, avšak jsou nezbytné k řádnému dokončení 
případně užívání DÍLA, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo 
mohl vědět.

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. či. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou 
a kompletní realizací předmětu díla ve smyslu předchozího odst. 5 této smlouvy.

7. Požadavkem zadavatele (objednatele) je poskytnutí součinnosti a spolupráce zhotovitele projektové 
dokumentace v průběhu:

- před zahájením prací bude provedeno na vstupním jednání vyjasnění záměru objednatele za 
účasti oprávněných zástupců objednatele;

- zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s objednatelem při 
zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby, jejichž projektové zpracování je předmětem této 
smlouvy. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zpracovávat vysvětlení zadávací dokumentace 
dle § 98 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, týkající 
se projektové dokumentace, výkazů výměr apod.

- objednatel dokumentace a projektových dokumentací požaduje účast zástupce zhotovitele 
projektové dokumentace při předání a převzetí staveniště, účast na kontrolních dnech při 
realizaci stavby se zajištěním autorského dozoru, účast na přejímkách a dále při předání a 
převzetí dokončené stavby včetně účasti při kontrole odstranění vad a nedodělků.

8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění.

9. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 
opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena 
zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem 
zhotovitele) před jejich provedením.

10. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA a nezahájení prací zhotovitelem, 
může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Práce budou 
zahájeny na základě písemné výzvy objednatele. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za 
vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo ze strany 
objednatele před zahájením prací.

N- Termín a místo plněn!

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v následujících termínech:

Termín zahájení: dnem uskutečnění vstupního jednání

Vstupní jednání se uskuteční na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí dodavateli 
výzvu k účasti dodavatele na vstupním jednání po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo, a to 
minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem vstupního jednání, nebude-Ii mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen se vstupního jednání 
zúčastnit.

a) Lhůta dodání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby ke schválení 
před zahájením inženýrské činnosti do 60 kalendářních dnů od data uskutečnění vstupního 
jednání.

- 5 -



Název akce: MMUVD-Terminál B - P D Smlouva o dílo

b) Lhůta dodání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ke schválení 
objednatelem do 2 kalendářních měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění 
stavby.

c) Lhůta dodání dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. výkazu výměr a kontrolního 
položkového rozpočtu do 2 kalendářních měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního 
povolení.

2. Autorský dozor bude prováděn v průběhu realizace stavby na základě písemné výzvy objednatele, 
v níž bude určen den zahájení autorského dozoru. Zhotovitel je povinen v souladu s písemnou 
výzvou objednatele zahájit provádění autorského dozoru.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,-Kč za každý započatý den prodlení. Nezahájí-li zhotovitel výkon autorského dozoru ani do 30 
dnů ode dne uvedeného ve shora uvedené výzvě, je objednatel oprávněn v takovém případě od 
této smlouvy v rozsahu zhotovitelem nesplněných povinností odstoupit

3. Místem jednání, koordinačních a pracovních schůzek a předání předmětu díla je:
Magistrát města Pardubic, Odbor majetku a investic, ul. U Divadla 828, Pardubice

4. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z 
důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní 
trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto 
okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, 
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění 
DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-ii tak do třech pracovních dnů ode 
dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, 
dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není
druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním 
povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu 
převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA a to 
v členění:

Zpracování projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti:
Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (bez DPH) 850.000,--Kč
Inženýrská činnost (bez DPH)___________________________________________ 250.000.--KČ
Celková cena díla (bez DPH) v části pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 1.100.000,-K č
DPH 21%___________________________________________________________ 231.000,—Kč
Celková cena díla včetně DPH v části pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 1.331.000,-Kč
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Projektová dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro stavební povolení (bez DPH) 1.500.000,- Kč
Inženýrská činnost (bez DPH) 200.000,—Kč
Celková cena díla (Kč bez DPH) v části pro stavební povolení 1.700.000,-K č
DPH 21% 357.000.-Kč
Celková cena díla včetně DPH v části pro stavební povolení 

Kč
2.057.000,-K č

Projektová dokumentace pro provedení stavbv 
Celková cena díla (bez DPH) v části pro provedení stavby 1.230.000,-K č
DPH 21% 258.300,—KČ
Celková cena díla včetně DPH v části pro provedení stavby 1.448.300,-Kč

A.Cena za zpracování projektových dokumentací vč. inženýrská činnosti
Cena za PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně inž. činnosti 1.100.000,- Kč
Cena za PD pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti 1.700.000,- Kč
Cena za PD pro realizaci stavby______________________________________ 1.230.000,- Kč
Celkem bez DPH 4.030.000,~Kč
DPH 21%_____________
Cena celkem včetně DPH

846.300,—Kč 
4.876.300,-K č

B. Cena za autorsky dozor (předpoklad 200 hodin výkonu autorského dozoru po dobu realizace 
stavby)
Cena za 1 hod. 500,-K č
DPH 21%____________________________________________________________105,-Kč

Cena celkem včetně DPH/1 hod. 605,-Kč

2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před realizací změn předmětu DÍLA písemně odsouhlaseny oprávněným 
pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré 
práce, který by zhotovitel provedl nad rámec předmětu smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, 
není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.

4. Změna výše ceny je přípustná v části ceny odpovídající DPH za podmínky, že dojde před zahájením 
nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „zákon o DPH") pro práce a dodávky, které jsou 
předmětem této smlouvy, a to o částku odpovídající rozdílu mezi sazbou DPH platnou ke dni podpisu 
této smlouvy a sazbou DPH platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle této smlouvy 

bude realizována po jednotlivých stupních projektové dokumentace (tj. po realizovaných dílčích 
částech díla) za každý provedený řádně dokončený bez vad a nedodělků a protokolárně předaný 
stupeň projektové dokumentace a to tak, že částka vyfakturovaná každou jednotlivou fakturou 
vystavenou za každou příslušnou dílčí část DÍLA dle této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny 
příslušné dílčí části DÍLA. Při převzetí každé dílčí části DÍLA bude oboustranně podepsán předávací 
protokol - část 1 (příloha SoD č. 1). Na základě potvrzení o kontrole dílčí části DÍLA (část 2 
předávacího protokolu), případně také zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o 
předání a převzetí dílčí části DÍLA, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za provedenou dílčí část 
DÍLA.

3. Přílohou každé faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí 
dílčí části DÍLA (příloha č. 1 SoD, tj. 1. a 2. část předávacího protokolu), případně také zápis o 
odstranění vad a nedodělků. Splatnost faktur (daňových dokladů) činí 30 kalendářních dnů od data 
jejich prokazatelného doručení objednateli, přičemž zhotovitel je povinen doručit fakturu 
objednateli nejpozději do 10 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění. Veškeré platby 
budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Pokud 
objednatel nevydá potvrzení o kontrole příslušné dílčí části DÍLA do 2 kalendářních měsíců od 
předání příslušné dílčí části DÍLA, vzniká právo zhotoviteli fakturovat.

4. Pozastávka ve výši 10% z ceny DÍLA bude objednatelem zhotoviteli pozastavena po celou dobu běhu 
záruční doby ode dne předání a převzetí DÍLA od zhotovitele. Pozastávka bude objednatelem po 
uplynutí příslušné záruční doby uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je 
povinen doložit kopii zápisu o předání a převzetí DÍLA, kopii zápisu o odstranění veškerých vad a 
nedodělků DÍLA. Splatnost pozastávky je do 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení 
písemné výzvy zhotovitele objednateli. Pozastávka bude sloužit ke krytí nákladů oprav vad a 
nedodělků, nebudou-li vady v řádném termínu odstraněny zhotovitelem v souladu s touto 
smlouvou. Objednatel je oprávněn také pozastávku započíst na jakoukoliv smluvní pokutu či 
náhradu škody, k jejímuž uhrazení vznikne zhotoviteli povinnost.

5. Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel má nárok na úhradu ceny za autorský dozor (AD) na základě 
skutečně provedených prací a činností v rámci AD, a to na základě faktury (daňového dokladu), jehož 
přílohou bude objednatelem potvrzený soupis skutečně vykonaných prací zhotovitelem v rámci 
výkonu autorského dozoru s uvedením specifikace prací včetně výpočtu ceny za provedení AD. 
Splatnost každé faktury (daňového dokladu) činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného 
doručení objednateli, přičemž zhotovitel je povinen doručit faktury objednateli nejpozději do 10 dnů 
od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.

6. Úhrada částky odpovídající provedené případné změně v rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena 
objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou 
v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.

7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
a. označení faktury a číslo,
b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
c. předmět plnění, uvedení názvu DÍLA s uvedením fakturované části,
d. den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
e. označení banky a Číslo účtu, na který má být placeno,
f. fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších 

předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
g. údaje pro daňové účely,
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h. jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění 
vad a nedodělků.

8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a 
nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, 
nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová Ihůta splatnosti běží 
znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

9. Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.
10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o 

DPH v platném znění.
11. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že 

zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako 
nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, 
objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému 
správci daně zhotovitele.

12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato 
podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen 
zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí Ihůty 
stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

13. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: fakturv@mmp.cz.
14. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
15. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu odpovídajícímu 
předpokládanému účelu a využití za dodržení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a jeho prováděcích 
předpisů, technických a ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů, a dále za 
dodržení požadavků stanovených oprávněnými orgány a objednatelem. DÍLO musí být provedeno v 
souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání využití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací.

3. Zhotovitel je povinen provádět DÍLO prostřednictvím osob, jimiž prokazoval splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje 
kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně 
neodepřít.

4. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má 
DÍLO realizovat.
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II. Povinností zhotovitele

1. Součástí dokumentace a projektových dokumentací bude projednání se všemi dotčenými orgány, 
organizacemi a osobami, účastníky řízení, správními orgány, vlastníky a provozovateli dopravní a 
technické infrastruktury. V dokumentaci a projektových dokumentacích budou vyřešeny a 
zapracovány všechny jejich případné připomínky a požadavky.

2. Dokumentace a projektové dokumentace budou zpracované v souladu se všemi právními normami, 
dle platných ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškami 
(zejména dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 
62/2013 Sb. a vyhlášek č. 146/2008 Sb., c. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb., č. 169/2016 Sb. v platném 
znění).

3. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu díla. Zhotovitel se 
současně zavazuje objednateli umožnit výkon kontroly, a dále na výzvu objednatele podávat 
informace o stavu rozpracovaného DÍLA a o dílčích výsledcích, případně s ním rozpracovaný předmět 
díla konzultovat.

4. V každém stupni PD (DUR,DSP a DPS) budou v sídle objednatele provedeny 2 workshopy 
moderované pověřenými pracovníky Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic (2 
workshopy v každém stupni PD).

5. Před zahájením prací na PD bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele. Před 
dokončením každého dílčího stupně PD bude projednána s objednatelem konečná verze PD. 
K účasti na jednání bude zhotovitel vyzván objednatelem. Zhotovitel je povinen se tohoto jednání 
v termínu stanoveném objednatelem zúčastnit. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč. Nezúčastní-Ii se zhotovitel jednání ani 
v náhradním termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn v takovém případě od této 
smlouvy odstoupit. Z obou jednání pořídí zhotovitel protokol.

6. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s autory návrhu stavby vykonávající autorský dohled nad všemi 
stupni projektové dokumentace

5. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 
1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit 
objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, 
přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při 
provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností 
poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
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III. Součinnost objednatele a licenční ujednání

1. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu díla 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

3. Obě smluvní strany považují zhotovené DÍLO za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský 
zákon, v platném znění.

4. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití autorského díla. Objednatel, jakožto 
nabyvatel licence, není povinen licenci využít.

5. Objednatel je oprávněn použít DÍLO -  předmět této smlouvy -  pro účely vyplývající z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení souvisejících staveb, 
pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace, pro účely dalšího rozpracování a realizování 
dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i 
prostřednictvím třetích osob, jako podklad pro vyhlášení veřejné zakázky pro realizaci stavby, 
pořizování kopií za účelem projednání a vyjádření s dotčenými orgány a správci sítí, pro pořizování 
kopií a předložení DÍLA žadatelům o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. a za účelem veřejných 
prezentací DÍLA a pod.

IV. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO resp. dílčí části DÍLA (jednotlivé stupně PD) uvedené v oddílu I. či. I. této smlouvy se považují za 
provedené jejich řádným dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto 
smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi 
doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal.
V případě, že má DÍLO, resp. část DÍLA nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel 
oprávněn jej nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
Dílčí část DÍLA je provedena jejím dokončením bez vad a nedodělků a protokolárním předáním 
objednateli DÍLA.
Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením dílčí části DÍLA rovněž v případě, kdy dílčí část 
DÍLA převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto či. budou uvedeny vady, s nimiž 
objednatel dílčí část DÍLA přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro 
předání a převzetí dílčí části DÍLA nejméně 3 pracovní dny před zahájením přejímky.

Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Ing. Jan Picpauer - technik odd. investic a techn. správy OMI MmP

za zhotovitele: -jednatel
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O předání a převzetí každé dílčí části DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí 
dílčí části DÍLA (oddíl I. článek IV. smlouvy). Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou 
smluvních stran. Protokol o předání a převzetí dílčí části DÍLA bude zejména obsahovat:
-  popis stavu dílčí části DÍLA v okamžiku předání,
-  soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončenou dílčí částí DÍLA,
-  seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávané dílčí části DÍLA, spolu s přiměřenou ihůtou 

k jejich odstranění stanovenou objednatelem.

3. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání dílčí části DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 
způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání dílčí 
části DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání dílčí části DÍLA souhlasí. Podepsání 
protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy předávané dílčí části DÍLA.

4. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO nebo dílčí část DÍLA.
5. Místem předání dílčích částí DÍLA je: Magistrát města Pardubic, Odbor majetku a investic, 

ul. U Divadla 828, Pardubice

Oddíl lil.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., 
čl. IV. této smlouvy.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne konečného 
předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o konečném předání 
a převzetí DÍLA v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA využívat pro vady, za 
které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému jej objednatel objednal.

4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem
oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel 
uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je 
povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu 
běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, 
případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou 
funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným vSoD. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a 
využitelnost dokumentace.
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2. Smluvní strany ujednaly pro případ, že v průběhu záruční doby DÍLA budou zjištěny vady DÍLA, které 
DÍLO obsahovalo již při předání objednateli, povinnost zhotovitele za každou zjištěnou vadu uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých).

3. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

4. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

5. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést v čem spočívají, sdělit, 
jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, nebyl-li uplatněn 
jiný nárok.

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku 
na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne 
uplatnění reklamace.

7. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (tato lhůta 
neběží během dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). Nesplní-li tuto povinnost, má 
se za to, že reklamovanou vadu a nárok z této vady uplatněný objednatelem uznává.

8. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady 
prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele,

9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda 
vada bránila využívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

11. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně doplněné či přepracované části PD (kladná vyjádření 
dotčených orgánů veřejné správy a organizací apod.) potřebné k dalšímu využití DÍLA.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel 
neprokáže opak.

14. V případě, že se jedná o vadu bránící užití DÍLA ke sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy 
odstoupit.

Oddíl IV.
I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 
objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat i dílčí část DÍLA -  
(jednotlivé stupně projektové dokumentace) v souladu s touto smlouvou řádně a včas, či jakýchkoli 
jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny vodst. 4 tohoto čl., 
poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 
požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1"). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli 
předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy, pokud však bankovní záruka 
již nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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2. V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. 
Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a 
převzetí dle odd. II. čl. IV, této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje 
žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, bude Bankovní záruka 
č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného 
objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1").

4. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit nejméně
145.000, --Kč („Výše zajištění č. 1"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 
přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 
neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, 
poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, 
povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli 
novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,-K č za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.

5. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel 
objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen 
„Bankovní záruka č. 2"; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako 
„Bankovní záruka"). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den 
podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.

6. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období 
platnosti Bankovní záruky č. 2").

7. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 145.000,-- 
Kč („Výše zajištění č. 2"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně 
upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod 
Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude 
zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit 
Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši
1.000, -K č za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.

8. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na 
základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních 
pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) 
a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro 
zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti"). Objednatel je 
oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas 
nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o 
jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.

9. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy.

10. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. období platnosti Bankovní 
záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou 
žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.

11. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.
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II. Sankce

12.Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
13.Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO resp. dílčí části DÍLA 

uvedené v článku i. jejich řádným a včasným protokolárním odevzdáním objednateli v termínech 
uvedených v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 2.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu 
má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA resp. 
dílčích částí DÍLA upravuje oddíl II. čl. iV. této smlouvy o dílo.

14.0bjednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

15.Objednatel se zavazuje pro případ prodlení splacením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky z bez DPH a každý i započatý kalendářní den prodlení.

16.V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu lil. čl. II. 
odst. 4 a oddílu lil. čl. III. odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

17Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na 
náhradu způsobené škody, a to v plné výši.

18.Smluvní strany ujednaly pro případ, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") 
zjistí v rámci své dohledové činnosti v souvislosti se zadávacím řízením realizovaným na základě 
dokumentace vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně 
zpracovaného předmětu plnění, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
odpovídající nákladům na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících 
vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. 
Smluvní strany ujednaly pro případ, že poskytovatel dotace či jiný kontrolní orgán zjistí v souvislosti 
se zadávacím řízením realizovaným na základě dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované dokumentace, a toto pochybení povede ke 
ztrátě dotace či pokrácení její části, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu 
tímto vznikla. Škodou se v tomto případě rozumí výše předmětné dotace, resp. její pokrácená část.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto 
smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a 
v případě, že bude příslušným insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele 
či insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení 
smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů, znemožňování objednateli kontrolu 
DÍLA nebo jeho částí a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.

2. Neprovádí-ii zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu ktomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta 
nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této 
smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit buď smlouvou, obsahuje-li 
takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude 
provedeno vyúčtování provedených prací.
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4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem
nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud 
se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po 
objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Objednateli budou 
uhrazeny zhotovitelem všechny náklady převyšující cenu DÍLA podle této smlouvy spojené 
s dokončením DÍLA nebo jeho části, které objednateli vzniknou v důsledku odstoupení od smlouvy 
z důvodu podstatného porušení na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným 
zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.

5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 
pokračování realizace DÍLA. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
ceny DÍLA odpovídající rozsahu provedeného DÍLA.

6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku.

2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat 
text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvníma stranami. 
Za písemnou formu pro tento účel nebude výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato 
s plněním.

3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem třetí osobě.

4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem 
na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

12. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

13. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník).

14. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva bude
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uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů.

15. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní 
údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle 
příslušných právních předpisů, neposkytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 34U/2U15 Sb. Statutárním 
městem Pardubice.

Příloha č. 1: Protokol o předání díla (předloha protokolu) 
Příloha č. 2 : Návrh stavby (v el. verzi na CD)

V Pardubicích dne Ve Vysokém Mýtě dne 1'?. fO.LfflS

z a  o b je d n a t e le z a  z h o t o v it e le

................................... ................................../••••

Ing. Martin Charvát 
primátor

• t m

jednatel

Doložka: 
Schváleno: 
č. usn.:

z7RmP
dne: /
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Příloha č. 1

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA/DÍLČÍ ČÁSTI DÍLA

Název předmětu díla: MMUVD v Pardubicích -  Terminál B -  P
Stupeň PD:

Číslo SoD :

Objednatel:
Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1 
530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel:

1. Předání: M M UVD-Term inál B - PD

část DÍLA: MMUVD -  Terminál B - PD

Digitální podoba DÍLA: Q  ANO D  NE

Datum předání:

Referent odboru majetku a investic MmP:
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Poznámky z předání DÍLA:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Jméno a podpis
referent odboru majetku a investic MmP

Jméno a podpis
zpracovatel DÍLA

2. KONTROLA: MMUVD v Pardubicích -  Terminál B - PD

Zpracování předmětu díla v souladu se SoD

□  ANO
□  NE

Poznámka:

Rozsah a obsah předmětu díla (kompletnost 
díla) □  ANO

□  NE

Poznámka:

Kontrola dne : Uvolnění fakturace za DÍLO:

□  ANO
□  NE

Referent odboru majetku a 
investic MmP:

(razítko a podpis)
(Kontrola předmětu díla - bod.2. bude provedena nejdéle do 1 kalendářního měsíce od předání DÍLA.)
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Návrh stavby fv el. verzi na CD)
Příloha č. 2
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