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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018Stavba:

IČO:Zadavatel

DIČ:

IČO: 48292516 

DIČ. CZ48292516

Společnost pro školu Horníkova

Dr. Milady Horákové 680/7 

460 01 Liberec

Zhotovitel:

Rozpis ceny Celkem

60 145 554,54HSV

95 434 602,87v .'SV

10 836 856,31MON

7 270 440,00Vedlejší náklady

1 104 769,96Ostatní náklady

174 792 223,68Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

174 792 223,68 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

0,32 CZKZaokrouhlení

174792224,00 CZKOena celkem bez DPH

11.10.2018dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Základ pro Základ pro základní 
sníženou DPH

Název DPH celkem Cena celkem %DPH

D1 Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zate| 0 48 969 222 48 969 222 28

160321 ZS Horníkova 0 46 969 222 48 969 222 28

D2 Arch. - st. řešení, rekonstrukce a mod 0 50151 812 50151 812 29

01 1.PP výměník 0 518 088 518 088 0

02 1.NP sekce A 0 1 392 909 1 392 909 1

1 .NP sekce B03 0 4161 879 4 161 879 2

04 1 .NP sekce C 0 4 019 466 4 019 466 2

05 2.NP sekce A 0 3 901 987 3 901 987 2

06 2.NP sekce B l0 4 335 469 4 335 469 £-

07 2.NP sekce C 0 3 942 622 3 942 622 2

08 3.NP sekce A 0 3 912 407 3 912 407 2

09 3.NP sekce B 0 4 014 230 4 014 230 2

10 3.NP sekce C 0 3 914 350 3 914 350 2

4.NP sekce A11 0 2 629 790 2 629 790 2

12 4.NP sekce B 0 1 759 756 1 759 756 1

4.NP sekce C3 0 2 245 003 2 245 003 1

1.NP sekce D tělocvična14 0 1 884 363 1 884 363 1

15 2.NP sekce D tělocvična (0 1 432 029 1 432 029

sekce E jídelna6 0 2 408 807 2 408 807 1

sekce E varna17 0 3 389 911 3 389 911 2

18 sekce F krček 0 288 746 288 746 0

D3 I Silnoproudá elektroinstalace pro výmť 0 637 709 637 709 0

01 1.NP sekce A 0 43 742 43 742 0

02 1 .NP sekce B 0 41 440 41 440 0

03 1 .NP sekce C 0 55 508 55 508 0

04 2.NP sekce A 0 51 490 51 490 0

05 2.NP sekce B 0 55 857 55 857 0

2.NP sekce C06 0 49 944 49 944 0

3.NP sekce A07 0 51 490 51 490 0
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3.NP sekce B08 0 60 038 60 038 0

3.NP sekce C09 0 49 868 49 868 0

4.NP sekce A10 0 29 582 29 582 0

4.NP sekce B11 0 34 168 34168 0

4.NP sekce C12 0 37 373 37 373 0

Sekce D tělocvična13 0 47 168 47168 0

Sekce E jídelna a varna14 0 30 040 30 040 0

Silnoproudá elektroinstalace pro úpra'D3 II 0 10 337 846 10 337 846 6

1.PP výměník01 0 723 693 723 693 0

1.NP sekce A02 0 104 418 104 418 0

1 .NP sekce B 0 819 707 819 707 0

1 .NP sekce C04 0 902 620 902 620 1

2.NP sekce A05 0 674 697 674 697 0

2.NP sekce B06 0 814 782 814 782 0

2.NP sekce C07 0 715 754 715 754 0

3.NP sekce A08 0 667 737 667 737 0

3.NP sekce B09 0 821 110 821 110 0

10 3.NP sekce C 0 715 166 715 166 0

11 4.NP sekce A 0 469 319 469 319 0

4.NP sekce B 0 465 606 465 606 0

4.NP sekce C13 0 466 463 466 463 0

sekce D tělocvična+sekce F krček14 0 322 141 322 141 0

sekce E jídelna15 0 379 534 379 534 0

sekce E varna16 0 1 275 097 1 275 097 1

Silnoproudá elektroinstalace pro VZT93 III 0 716 961 716 961 0

01 1.PP výměník 0 216 015 216015 0

02 1.NP sekce A 0 28 449 28 449 0

1 .NP sekce B03 0 26 841 26 841 0

1.NP sekce C04 0 30 333 30 333 0

2.NP sekce A05 0 29 817 29 817 0

2.NP sekce B06 0 28 633 28 633 0
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07 2.NP sekce C 0 31 184 31 184 0

3.NP sekce A08 0 31 184 31 184 0

3.NP sekce B09 0 30 517 30 517 0

3.NP sekce C10 0 33 068 33 068 0

11 4.NP sekce A 0 22 613 22 613 0

12 4.NP sekce B 0 23 175 23 175 0

4.NP sekce C13 0 25 413 25 413 0

14 sekce D tělocvična 0 75 052 75 052 0

sekce E jídelna+varna15 0 84 667 84 667 0

D4 Vnější ochrana před bleskem 0 2 327 903 2 327 903 1

Hlavní budova01 0 1 598 545 1 598 545 »

Jídelní blok02 0 349 046 349 046 0

03 Tělocvična 0 380 312 380 312 0

D5 Zdravotně technické instalace 0 8 487 656 8 487 656 5

1.NPA I.NPsekceA 0 693 588 693 588 0

.NPB 1.NP sekce B 0 467 684 467 684 0

1.NPC 1.NP sekce C 0 424 989 424 989 0

2.NP A 2.NP sekce A 0 589 099 589 099 0

2.NP B 2.NP sekce B 0 412 145 412145 0

2.NPC 2.NP sekce C 0 560 644 560 644

3.NP A 3.NP sekce A 0 530 274 530 274 0

3.NP B 3.NP sekce B 0 404 039 404 039 0

3.NP C 3.NP sekce C 0 562 055 562 055 0

4.NP A 4.NP sekce A 0 288 260 288 260 0

4.NP B 4.NP sekce B 0 101 677 101 677 0

4.NP C 4.NP sekce C 0 398 457 398 457 0

'delna Jídelna 0 514 448 514 448 0

Krček Krček 0 122 097 122 097 0

PP PP 0 345 601 345 601 0

V1.NP TV1.NP 0 462 873 462 873 0

V2.NP TV2.NP 0 366 247 366 247 0
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VarnaVarna 1 243 480 10 1 243 480

Zdravotně technické instalace (pro VZD6 0 227 779 227 779 0

01 Zdravotně technické instalace (pro VZT) 0 227 779 0227 779

Zařízení vzduchotechnikyD7 180 32 267 823 32 267 823

Zařízení č. 1001 0 1 168 498 1 168 498 1

Zařízení č. 2002 0 1 248 031 1 248 031 1

Zařízení č. 5005 0 1 721 086 1 721 086 1

Zařízení č. 6 2 782 136 2006 0 2 782 136

Zařízení č. 7007 0 17 004 17 004 0

Zařízení č. 20020 0 646 566 646 566 0

Zařízení č. 21U 0o 656 453 656 453

Zařízení č. 22022 0 1 329 672 1 329 672 1

025 Zařízení č. 25 0 655 257 655 257 0

Zařízení t. 26 184 838 0026 0 184 838

Zařízení č. 27027 0 632 737 632 737 0

Zařízení č. 35 1 165 088 1 165 088035 0 1

Zařízení č. 36036 0 752 244 752 244 0

Zařízeni č. 37 515 747 515 747 0037 0

Zařízení č. 40040 0 627 889 627 889 0

Zařízení č. 41 0 653 615 653 615 0i

042 Zařízení č. 42 0 391 225 391 225 0

Zařízení č. 45 0 547 488 547 488 0045

046-Chlazť Zařízení č. 46 0 564 216 564 216 0

Zařízení č. 48 0 858 683 858 683 0048

Zařízení č. 49 630 732049 0 630 732 0

Zařízení č. 50 0 598 284 598 284 0050

Zařízení č. 51 0 658 225 658 225 0051

Zařízení č. 52 640 309052 0 640 309 0

Zařízení č. 53053 0 471 201 471 201 0

Zařízení č. 60060 0 631 210 631 210 0

Zařízení č. 61061 0 689 396 689 396 0
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Zařízení č. 62062 0 391 729 391 729 0

065 Zařízení č. 65 0 774 134 774 134 0

066 Zařízení č. 66 0 662 557 662 557 0

070 Zařízení č. 70 0 598 284 598 284 0

Zařízení č. 71071 0 750 406 750 406 0

Zařízení č. 72072 0 640 309 640 309 0

073 Zařízení č. 73 0 367 656 367 656 0

080 Zařízení č. 80 0 783 504 783 504 0

081 Zařízení č. 81 0 463 349 463 349 0

Zařízení č. 85085 0 796 675 796 675 0

086 Zařízení č, 86 0 691 363 691 363

Zařízení č. 87087 0 639 364 639 364 0

088 Zařízení č. 88 0 655 235 655 235 0

Zařízení č. 90090 0 22 156 22 156 0

091 Zařízení č. 91 0 10 314 10 314 0

092 Zařízení č. 92 0 10 904 10 904 0

093 Zařízení č. 93 0 18 759 18 759 0

094 Zařízení č. 94 0 5 829 5 829 0

Zařízení č. 95095 0 15 728 15 728 0

096 Zařízení č. 96 0 45 395 45 395 {

097 Zařízení č. 97 0 110 200 110 200 0

Zařízení č. 100100 0 1 214 241 1 214 241 1

200 Zařízení č. 200 0 1 048 813 1 048 813 1

300 Zařízení č. 300 0 31 577 31 577 0

Zařízení č. 400400 0 81 517 81 517 0

Zařízení pro vytápění staveb - úpravyD8 0 5 533 619 5 533 619 3

D.8 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVE1 0 5 533 619 5 533 619 3

D9 Měření a regulace (MaR) 0 6 769 389 6 769 389 4

01 MaR-VZT 0 6 315 896 6 315 896 4

02 MaR-PS 0 453 493 453 493 0

ON a VN Ostatní a vedlejší náklady 0 8 364 505 8 364 505 5
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Ostatní a vedlejší náklady01 0 8 364 505 8 364 505 5

Celkem za stavbu 174 792 224 100

Popis rozpočtu: 01 -1 .NP sekce A
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 02 - 1.NP sekce B
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 03 - 1.NP sekce C
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 04 - 2.NP sekce A
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 05 - 2.NP sekce B
Všechny položky obsahuji cenu materiálu i montáže.

lis rozpočtu: 06 - 2.NP sekce C 
Všechny položky obsahuji cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 07 - 3.NP sekce A
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 08 - 3.NP sekce B
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 09 - 3.NP sekce C
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 10 - 4.NP sekce A
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 11 - 4.NP sekce B
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

P-nis rozpočtu: 12 - 4.NP sekce C
\._achny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 13 - Sekce D tělocvična 
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 14 - Sekce E jídelna a varna 
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 01 - 1.PP výměník
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 02 - 1.NP sekce A
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 03 -1 .NP sekce B
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 04 -1 .NP sekce C
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 05 - 2.NP sekce A
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.
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Popis rozpočtu: 06 - 2.NP sekce B
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 07 - 2.NP sekce C
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 08 - 3.NP sekce A
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 09 - 3.NP sekce B
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 10 - 3.NP sekce C
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 11 - 4.NP sekce A
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 12 -4.NP sekce B
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 13 - 4.NP sekce C
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 14 - sekce D tělocvična+sekce F krček 
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 15 - sekce E jídelna
Všechny položky obsahuji cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 16 - sekce E varna
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže. I

Popis rozpočtu: 01 - 1.PP výměník
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 02 - 1.NP sekce A
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

r
Popis rozpočtu: 03 - 1.NP sekce B
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

v.

Popis rozpočtu: 04 - 1.NP sekce C
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 05 - 2.NP sekce A
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 06 - 2.NP sekce B
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 07 - 2.NP sekce C
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 08 - 3.NP sekce A
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 09 - 3.NP sekce B
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 10 - 3.NP sekce C
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 8 z 12



Popis rozpočtu: 11 - 4.NP sekce A
Všechny položky obsahuji cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 12 - 4.NP sekce B
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 13 - 4.NP sekce C
Všechny položky obsahuji cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 14 - sekce D tělocvična 
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.

Popis rozpočtu: 15 - sekce E jídelna+varna 
Všechny položky obsahují cenu materiálu i montáže.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Hodinová sazba HSV 24 086,16 0

Rozvaděče MR 11 HSV 69 738,00 0

1 Rozvaděče MR 2.1 - Sl HSV 69 738,00 0

10 Rozvaděče MRD 1 HSV 69 738,00 0

11 Montážní materiál HSV 1 246 911,90 1

12 Řídicí systém HSV 784 167,82 0

13 Centrální dispečerské pracoviště HSV 380 845,00 0

14 Kabeláž + kabel, trasy HSV 1 692 535,36 1

15 Montážní práce HSV 1 231 445,64. 1

16 Hodinové zúčtovací sazby HSV 282 610,00 0

Montáž uzemnění2 HSV 55 646,38 0

2 Montážní materiál HSV 11 935,70 0

2 Rozvaděče MR 2.1 - MaR HSV 69 738,00 0

Dodávka materiálu HR4163 HSV 21 517,06 0

3 Dodávka materiálu hromosvod HSV 54 586,98 0

3 Rozvaděče MR 2.2 - Sl HSV 69 738,00 0

Řídicí systém3 HSV 146 504,08 L

4 Dodávka hromosvodního materiálu HSV 1 445 620,48 1

4 Kabeláž + kabel, trasy HSV 78 046,38 0

Montáž hromosvodu4 HSV 116 995,09 0

Rozvaděče MR 2.2 - MaR4 HSV 69 738,00 0

.5 Dodávka materiálu D HSV 485 701,66 0

5 Montáž hromosvodu HSV 58 318,80 0

Montážní práce5 HSV 86 852,72 0

5 Rozvaděče MR 3.1 - Sl HSV 69 738,00 0

Dodávka materiálu6 HSV 184,72 0

6 Hodinové zúčtovací sazby HSV 60 416,00 0

6 Montáž dle ceníku C21M HSV 4 087,46 0
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Rozvaděče MR 3.1 - MaR6 HSV 69 738,00 0

Dodávka kabelů Cu7 HSV 11 247,71 0

Rozvaděče MR 3.2 - Sl7 HSV 69 738,00 0

8 Montáž dle ceníku C21M HSV 6 984,90 0

Rozvaděče MR 3.2 - MaR8 HSV 69 738,00 0

Dodávka kabelů CU9 HSV 8 345,85 0

Rozvaděče MRE 19 HSV 69 738,00 0

=Položky!R Vodorovné konstrukce HSV 11 133,20 0

1 Zemní práce HSV 894 008,04 1

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 123 217,45 0

Svislé a kompletní konstrukce HSV 871 617,59 0

Vodorovné konstrukce4 HSV 115 758,76 0

Komunikace5 HSV 147 452,73 0

Úpravy povrchu, podlahy6 HSV 42 961,61 0

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV 3 862 132,05 2

610 Stavební práce HSV 771 283,40 0

Úpravy povrchů vnější62 HSV 11 764 233,18 7

Podlahy a podlahové konstrukce63 HSV 7 645 378,30 4

Výplně otvorů64 HSV 16 570 961,24 9

Doplňující práce na komunikacif HSV 133 020,47 0

Lešení a stavební výtahy94 HSV 1 451 597,08 1

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

95 HSV 1 072 541,28 1

Bourání konstrukcí96 HSV 1 368 489,57 1

Prorážení otvorů97 HSV 1 789 663,56 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 984 291,34 1

Dii Vnitřní vodovod HSV 122 097,09 0

Izolace proti vodě711 PSV 2 259 964,88 1

Povlakové krytiny712 PSV 3 850 242,36 2

Izolace tepelné713 PSV 5 167 478,03 3

Zdravotechnická instalace720 PSV 70 331,59 0

Kanalizace721 PSV 1 366 286,97 1
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721 Vnitřní kanalizace PSV 126 459,56 O

722 Vnitřní vodovod PSV 3 115 384,00 2

725 Zařizovací předměty PSV 2 938 974,23 2

Vzduchotechnika728 PSV 32 267 823,00 18

Ústřední vytápění730 PSV 92 866,00 0

732 Strojovny PSV 2 022 355,72 1

733 Rozvod potrubí PSV 1 432 391,30 1

734 Armatury PSV 1 279 295,07 1

762 Konstrukce tesařské PSV 953 744,36 1

763 Dřevostavby PSV 29 718,01 0

764 Konstrukce klempířské PSV 1 005 878,77

766 Konstrukce truhlářské PSV 953 422,60 1

767 Konstrukce zámečnické PSV 22 313 077,50 13 i
I
I

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 1 338 893,95 1 I

776 Podlahy povlakové PSV 6 323 420,76 4

781 Obklady keramické PSV 2 217 339,89 1

783 Nátěry PSV 1 583 309,52 1

784 Malby PSV 1 691 814,14 1

799 Ostatní PSV 1 034 130,66

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot MON 563 514,63 (

M21 Elektromontáže MON 10 273 341,68 6

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1 341 004,75 1

VN Vedlejší náklady VN 7 270 440,00 4

ON Ostatní náklady ON 1 104 769,96 1

Cena celkem 174 792 223,68 100
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

Arch. -st. řešení, rekonstrukce a zatepleni obvodového pláštěO: D1

ZŠ HorníkovaR: 160321

P.C Číslo položky Název položky CelkemMJ množství cena t MJ
Díl: 1 597 142,10Zemní práce

14 331,8411 [111201101R00 | Odstraněni křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 247.87000 [ 97^gf
s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,
h : 8,9*1+8*2+34*2+10*1,517,2-2,7+6*2+2,5*2,3+23,8*2+8*1,8+13*1,5+2,5*1.5 230,34

17,53(10,39+7,14)*0,5*2

| 2|111201401RQ0 |Spáleni odstraněných křovin a stromů pro jakoukolv plochu | m2 | 247,87000) 12~47| 3 090,941

Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu. 
Včetně očištěni spáleniště, uloženi popela a zbytků na hromadu.

3 113108121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplni spár 
_______________  z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek______

58.83m2 220,14600 12 444,85

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
h : (3,85+4,14+7+32,9+11,4+10,1+12,42+10,22*2+23,32+11,45+17,27*2+0,7*2+8,8+2,72+2)*0,5 93,24

t: (3+28,16+40,35+29,46+12,3)*0,5 
j : (12,48+1 9,512+5,1 + 14,93+14,7+33,86)*0,5 
k: (9,22*2+11,4+10,12)*0,5_______________

56,63

50,29

19,98

4 113106231R00 Rozebráni vozovek a ploch s jakoukoliv výplni spár
v jakákoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 99,20000 60/VB 4 975,87

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

h : 56
(7,53+1,2+2,3+2,15+2,3+1,2+6,3+1,5+19,6+0,3*2+2,5*2+2,2*2+1,67*2+0,2*2+1*2*2+0,5*2-2+6,2 
6+2,13-2+12*2+2,2+1,66+1,5+8,3)*0,5

(10,39+7,14)’0,5*2 
t: (1,5+1+3,1)*0,5

j; (2,5+1,3*3+7,75+6,83+10,8+5,06+3+1,5)*0,5 
k : (1,8*2+Q,4*2)*0,5

17,53

2,B

20,67

2,2

5 113107121R00 Odstraněni podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o m2 
tloušťce vrstvy do 100 mm _________ '

330,36600 252,10 83 290,31

220,146+99,2+11,04 330,39

6 1131O9306R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy m2 
60 mm

11,04000 1 308,20 14 420,45

h: (6,65+14,28+1,15)'0r5 11,04

7 j 1396011Q2R00 |Ručni výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 209,57880| 1 256,631 263 792,641

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
h : (295,12-3,7+0,4*8+2-12+2,3*2+6,4+1 4,25+2,5+2,3-2)*0,35*0,8 
2,2-2,7*1,25-2

t: (139,1-17,1 + 1,5*2+3,1)*0,35*0,8 
j: (155,3+1,5*6)*0,35*0,8

k : (56,15-4,06)*0,35*0,8 _____________________________________

98,27

14,85

35,87

46

14,59

| 6j 1611015Q1R00 |Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 | m3 j 209,57660 f 23J>0| 4 946,061

bez naloženi, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba I započatých 3 m výšky,

Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 14,85000 378,78 5 624,889 162701105R00 m3

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla, 
h : 2,2*2,7*1,25*2 14,65

10 1622012O3R00 Vodorovně přemístěni výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 209.578B0 349,75 73 300,19

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního proslředku,

21 644,011I 111162301501KOU [Vodorovné přemístěni křovin nma vzdálenost do 5 000 m | m2 | 247,87000 [ 87,321

o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složeni z dopravního porstředku.
421Í85Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručnim m3 

zhutněním
194,72880 82146,3412 174101102R00

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 
h ; (295,12-3,7+0,4*8+2*12+2,3*2+6,4+1 4,25+2,5+2,3*2)*0,35*0,8 
t: (139,1-17,1 + 1,5*2+3,1)*0,35*0,e 
j : (155,3+1,5*6)*0,35*0,8 
k:(56,15-4,06)*0,35*0,8 

98,27

35,87

46

14,59
3 644,781I 131109OOOOO2ROO I Poplatky za skládku horniny 1- 4 | in3 | 14.B5000| 245,44|

14,85h : 2,2-2,7*1,25*2

I 141113106121RT1 I Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic lerče | m2 | 167,53070[. 58A4] 9 46B.94|
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S;

O: D1 Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště

ZŠ HorníkovaR: 160321

P.é Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
h : 5,95'9,48+11 ,83*8,49+1 ,6*1,67*4 167,53

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
15J275321321ROO |Beton základových patek železový Ifldy C 20/25

109 866,85
42 931,35|| m3 | 14,fl5000| 2 691,00|

bez dodávky a uložení výzluže

________  h-pod VZTv atriích: 2,2-2,7*1,25*2

| 16|275361821 ROO |Výz1už základových pálek z betonářské oceli 10 SD5(R)

14,85

rn 1,465001 29 BOD,001 43 807,50
včetně distančních prvků

h- pod VZTv atriích : 14,85*100/1000

17 278382531 ROO Základy pod stroje nebo technologická zařízeni z betonu železového, C 16/20, objemu do 5 m3, m3 
složitost 1

1,49

7,00000 3 304,00 23128,00

s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa. 
j: 1*1*0,5*6 
1: 1*1 *0,5 *B

3

4

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
18|311271193R00 |Zdivo nosné z tvárnic půrobetonových na mailu MC 10

166 885,41)
I m3 1 6 600,66 [1,49920 f 4 402,791

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi 1,5 kPa,

h: 1,6*0,1*0,25*4 0,16

1,8-0,1*0,25*4 
2*0,2*0,25*3 
t: 2,4*0,26-0,4*2 
j :0,6*2,4*0,25

0,1 B
0,3

0,5

0,36

| 19|311311911RQ0 |Beton nadzáktadových zdí prošlý Iřidy C 16/20 rih3T 0,750001 2 714,00| 2 035,501

rosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod., s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi 1,5 kPa, 
_________ ________ k - pro VZT : 0,3*0,5*1 *5

| 20|311351105R00 [Bednění nadzáklaďových zdí obouslranné za každou stranu zřízeni

0,75

j m2 2.50000I 531,001 1 327,501

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomeně nadzákladových zdi nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních
apod. ve volném prostranslvi, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 
k-pro VZT: 0,5*1‘5 2,5

| 21 |311351106R00 |Bedněni nadzákladových zdi obouslranné za každou síranu odstraněni r^TT 354.0012,50000 [ 141,eo|
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních

apod. ve volném proslranslvi, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachlách, včetně případných vzpěr, 
k - pro VZT : 0,5*1 *5 2,5

22 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm t 2,26950 17 700,00 40 170,15

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 
h-pro VZT: 2,5*2-6-26,7/1000 
2,5*2*6-30/1000 
U260 : 2,5-6-37,9/1000

Vyrovnáni nerovného povrchu jakoukoliv maltou 
do 30 mm

0,6

0,9

0,57
23 319201311R00 m2 281,59930 38 2B6.24

vnitrního i vnějšiho zdivá, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 
h : 11,75+22,6+9,65+1,8+0,32-2+1,5+1+1 + 1,8 
■1,2-0,6-12

3,23+2,9+3,68+7,72+3,75 
(1,1 7*2+0,69*2-2+0,4-2+0,4*4*2+1,95*2+4,9)*3,2 
-3,5*2,15 
4,65+3,61 
1,2*0,18*2 
3,5+5,1 
1,12*0,3

(11,75+7,5)*0,18*2

t; 0,16+7,3+3,14+0,71 + 7,15+8,64+1,1

1,5*0,62

j : 14,48+16,19

1,5*0,85+0,475-1,07

(0,73+0,63+7,68+0,68+2,0B+O,6)’3,3

-(0,9+0,9+0.75+0,9)*2,06

-1,1-2,35

7,1+7,82+5,4+13,54 
k : 8,55+2,69+1,9+2,71

51,74

-8,64

21,28

57,28

-7,53

8,46

0,43

8,6

0,34

6,93

28,22

0,93

30,67

1,78

41,09

■7,11

-2,59

33,86

15,85

| 24 |3462443B1 ROO |Plerlováni ocelových nosriků jednostranné výšky do 200 mm | "12 j 3,00000 [' 003,321 1 809,961
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Položkový soupis práci a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

O: Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláštěD1

ZŠ HorníkovaR: 160321

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
jakýmikoliv cihlami,

h-pro VZT: 2,5*0,1*2*6 3

I 2s|l33BB430R [tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez HEB; výška 120 mm Fm 23 913,05|0,881101 27140,001

h - pro VZT : 2,5*2*6*26,7*1,1/1000 0,88

| 26|134B3430Ř |tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez U; výška 260 mm I 1 I 0,625401 27 730,00] 17 342,34|

h - pro VZT : 2,5*6*37,9*1,1/1000 0,63

I 27|13518115R |ocel Široká vále, zalepíš 1137S (S23SJR); II. 15,00 mm; I = 240 mm rn 0,990001 3S400,00| 35 046,001
h - pro VZT . 2,5*2*6*30*1,1/1000 0,99

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 33 137,72
28|451561111R00 | Lože dlažby z kam, drobného drceného II. do 10 cm | m2 | 330,386001 33 137,72|100,30|

Díl: 5 Komunikace 147 452,73
29|596215020R00 | Kladeni zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mni, tloušťka lože 30 mm' 99,20000|, 231,i8| 22 942,961

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného malenálu na krajnici. S dodáním hmot pro
lože a výplň spár.____________________________________

30 596811111RT4 Kladeni dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic 
_____ ____________  betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého

m2 220,14600 490,88 108 065,27

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do II. 30 mm. s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do
3 m

16 444,4B|I 31 |596641112RT4 [Kladeni dlažby z dlaždic na sucho, včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm 33,50000 \ 490,B8|

t: 0,5*0,5*2*11 
0,5*0,5*2*2 
0,5*0,5*2*9 
j : 0,5*0,5*2*7 
0,5*0,5*2*5 
0,5*0,5*3*2 
0,5*0,5*3*5 
0,5*0,5*3*9 
0,5*0,5*3*2 
0,5*0,5*4 
0,5*0,5*4 
k: 0,5*0,5*4

5,5

1

4,5

3,5

2,5

1,5

3,75

6,75

1,5

1

1

1

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitrní 214 042,04
32 |G12409991R00 [Začištěnl omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenců | m | 2 477.790001~ iiW 201 444,331

h: (5,4*13+3,9*4+4,3*2+5,1+2+3,5+2,4*2+4+3,8+2,8+2,82+4,95+3,1+3*2+4,5+2,7*3+2,3*2*36) 315,47

(5,4*28+2,4*2+2,8*2+4,95*2+3*2+4,5*4+2,4*2*40)*2 
(1,5*2+1,3+2,3*2*3)

(1,5*2+1,3*2+1,5*4+2,4*2*8)*2 
(1,6*52+1,5*2*52+1,8+2,15*2+1,2*20+2,4*2*20)

(0,9*12+2,15*2*12+5*4)

(0,6*2+1,5*2*2)

(2,2*4+3,4*2*4+2,2*2+3,25*2*2+2,75+1,35*2+2,75*2+3,4*2*2+2,75*2+3,25*2*2)  
(1,5*4+3,3*4+1,1 *2+3,3*2+1,1+3,25*2+1,93+3,25*2+1 ,B5+3,2*2+2,25*3+3,2*3) 
(1,6*4+2,1 *2*4+1,8*4+2,5*2*4)

(1,2*12+0,6*2*12)

(3,5+2,15*2)

(1,8+3,25*2)

(1,8+4*2)

(11,99+8,09+3,25*4) 
t; (1,8*8+2,4*2+2,4*2*10)

(1,0*4+1,2*2*4)

(28,8*2+4,85*2*2)

2,06*4

j : (6,6+5,4*5+3*8+2,4*3+2,7+1,8+2,8+2,4*2*20)

(1,2*4+1,5+0,9+1,6+2,4*2*7)

(1,8*2+3,25*2*2)

(1,1+3,3*2+1,8+3,3*2+1,1+2,16*2) 
k: (2*10+2,55*2*10)

775

18,1

IDO

365,3

62,4

7,2

96,45

68,63

50,4

28,8

7,8

8,3

9,6

33,08

67,2

16,8

77

8,24

168,1

42,4

16,6

21,52

71

(1,8*3+2,8*2*3) 22,2

I 33|612421637ROO |Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží! ve schodišti Štukové | m2 | 22,284001 368,991 8 690,541
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

O: D1 Arch, - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště

ZŠ HorníkovaR: 160321

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
h : 1,6*(0,1+0,25)*4 
0,1*0,25*2*4 
1,8*(0,1+0,25)*4 
0,1*0,25*2*4

2,24

0,2

2,52

0,2

(2+0,55)*2*0,26*6+2,5*0,2*2*6 
t: 2,4*(0,26+0,4)*2

13,96

3,17
34 612481211RT8 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklolexlilní síťovinou s dodávkou síťoviny a štěrkového (melu m2 9.0000D 263,14 2 368,26

h: 2,5*0,2*3*6 9

| 351613421173R00 | Omítka vnitřní pilířů a sloupů vápenná nebo vápennocemenlová rovná, Štuková 1 536,911Tjň2T 2,640001 562,621
j : (0,6+0,25*2}*2,4 2,64

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější ___________ 11 764 233.18
_______________________________________________________________________ ______________________ | m2 | 2 473,301401 30,681 75B8f ^

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizuji ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu
nástřikem plastických (lepivých) maltovin

36|620991121RQ0 |Zakrývánl výpínl vnějších otvorů z postaveného lešení

P01 :11,99*3,25 
P02 :8,99*3,25 
P03 :3,5*2,15 
P04 : 2,2*3,4*2 
P05 : 2,4*25*2 
P06 ; 3,9*2,3*4 
P07 : 1,5*3,3*4 
P08 : 5,4-2,3’B 
P09 : 4,0*2,3 
P10 : 3,8*2,3 
P11 ; 5,4*2,3*3 
P12 :5,4 "2,3 
P13 : 5,4*2,3 
P14 :1,1*35*2 
P15 : 4,3*25 
P16 : 1,85*3,2

38,97

29,22

7,53

14,96

11,04

35,88

19,8

99,36

9,2

8,74

37,26

12,42

12,42

7,26

9,69

5,92
P17 : 3,1*2,3 
P16 :4.95*2,3 
P19 : 2,75*1,35 
P20 :1,5*2,3*2 
P21 : 1,1*3,25 
P22 : 3,5*2,3 
P23 : 2,0*2,3 
P24 : 5,1*25 
P25 : 1,8*4 
P26 : 4,3*2,3 
P27 : 1,3*25 
P28 : 2,8*2,3 
P29 : 2,0*2,3 
P30 : 1,95*3,25 
P31 ; 1,5 *2,3*4 
P32 : 3*25*2 
P33 : 4,5*25 
P34 : 2,7*2,3*3 
P35 : 2,25*3,2*3 
P36 : 2,2*3,4*2 
P37 : 2,4*2,4*4 
P3B : 5,4*2,4*24 
P39 : 5,4*2,4*26 
P40 : 5,4*2,4*4 
P41 : 4,95*2,4 
P42 : 4,95*2,4 
P43 : 2,75*3,4*2 
P44 : 1,5*2,4*4 
P45 : 1,3*2,4*2

7,13

11,3B

3,71

6,9

3,58

8,05

4,6

11,73

7,2

9,89

2,99

6,44

6,44

6,34

13,6

13,8

10,35

18,63

21,6

14,96 
23,04 

311,04 
362,86 
51,B4 
11,88 
11,88

16,7

14,4

6,24
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

O: Arch. -st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláštěD1

ZŠ HorníkovaR: 160321

P.č Číslo položky Název položky cena/MJ CelkemMJ množství
P46 : 2,8*2,4 
P47 : 2,8*2,4 
P4B ; 1,5*2,4*8 
P49 : 4,5*2,4*6 
P50 :4,5*2,4 
P51 : 3,0*2,4*4 
P52 : 4,5*2,4 
P53 : 2,2*3,25’2 
P54 ; 2,75*3,25*2 
P55 : 4,95*2,4 
P56 : 4,95*2,4 
P57 : 1,3*2,4*2 
P5B : 2,8*2,4 
P59 12,8*2,4 
P60 : 1,6*1,5*25 
P61 : 1,6*1,9*4 
P62 : 1,6*1,5*27 
P63 : 0,6*1,5*2 
P64 : 3,14*0,8*0,8*4 
P65: 1,8*2,15 
P66 ; 0,9*2,15*10 
P67 : 1,8*2,3*4 
P68 :1,2*2,4*20 
P69'1,2*0,6*11 
P70: 1,8*3,25*3 
P71 : 2,0*2,55*10 
P72 : 1,8*28*2 
P73 :1,8*28 
P74 : 3,0*2,4*10 
P75 : 5,4*2,4*5 
P76 : 2,4*2,4*3 
P77 : 1,5*2,4 
P78 : 0,9*2,4 
P79 : 2,7*2,4 
P80 : 1,6*2,4 
P81 : 28*2,4 
P82: 1,8*2,4 
P83:1,1*2,16*3 
P84 : 1,2*2,4*4 
P85 :1,1*3,3 
PB6 : 18*2,4*6 
PB7 : 1,8*1,2‘4 
P88 ; 2,4*2,0*2 
PB9 : 28,6*4,8*2 
P90 : 1,8*3,25 
P94 : 0,9*2,15*2 
P95 :1,2*0,6

6,72

6,72

26,8

64,8

10,6

28,6

10,B

14,3

17,BB 
11 ,B8 
11,88

6,24

6,72

6,72

60

12,16

64,6

16
8,04

3,67

19,35

16,56

57,6

7,92

1785

51

10,08

5,04

72

64,8

17,28

3,6

2,16

6,48

3,84

6,72

4,32

7,13

11,52

3,63

34,56

8,64

9,6

276,48

5,85

3,87

0,72

I 371622300141ROO (Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem I m2 | 208.06000| 1B9.33] 35 230,801

h : 103,5+108

-(08*2,15*12+1,8*4)

12,2*2

211,5

-27,64

24,4
| 38|622325511R00 |Zateplenl suterénu extrudovaným polyslerenem, tloušťky 80 mm | m2 | 9,160001 731.6P| 6 716,091

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepeni desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek 
h ; (0,54+0,69*2+2,2)*2*0,75 
0,5*4*2*0,75

6,16

3

369 645,741| 39|622325512R00 jZateplenl suterénu extrudovaným polysterenem, lloušfky 100 mm | m2 j 441,210001 83780]
naneseni lepicího (melu na Izolační desky, nalepeni desek a zajištěni talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek, 
h: (262,04-1,9*7-3.5*2-3,4-1,2*2-5,38-3,7-25,86+10,72*2+5,26+2.1*21*0,75 
37,1*2*0,75

1 ; (139,2-16,B-B,5)*0,75

173,93

55,65

85,42
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

O: Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláštěD1

Zě HorníkovaR: 160321

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
i ; (157,5-16,6-7,75-11,1-0,6*2-0,43-3-1,5)*0,75

k : (24,38-2+3,8)*0,75

40 622325521RU1 Zateplaní soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr aTnozaiková
__________________omílka

nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepeni desek, zajištěni talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, nataženi stěrky, vtlačeni 
výztužné tkaniny přehlazení stěrky. Dalíi vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov 
včetně viček pro zakryti fasádních hmoždinek : 
včetně veškerého systémového přislušenstvi ETICS uvedeného v TZ 
(např. APU lišty, dilatační a rohové lišty, nadpražní lišty s okap nosem atd.): 
h : (0,54+0,69*2+2,2)*2*0,3 
Q.5-4-2'0,3

86,79

39,42

3,67200 1 586,28m2 5 832,16

2,47

1,2
41 622325522RU1 Zatepleni soklu exlrudovaným polystyrénem, lloušrky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková

omítka

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištěni talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačeni
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov, 
včetně viček pro zakryti fasádních hmoždinek : 
včetně veškerého systémového přislušenstvi ETICS uvedeného v TZ ;

(např. APU lišty, dilatační a rohové lišty, nadpražní lišty s okap. nosem atd.): 
h : 11,75+0,71 +0,35+0,55+0,3+22,6+9,65+2,31 +1,8+0,32-2+0,75*2+1,5+1 + 1 +1,6 
-1,2-0,6*12 
(1,1+0,6)*2*0,1,12 
3,23+2,9+3,68+7,72+3,75 
(0,54+0,69*2+2,2)‘2 *2,9 
0,5-4’2*2,9 
4,65+3,81 
1,2*0,18*2 
3,5+5,1 
1,12*0,3

(11,75+7,5)*0,18-2 
t: 0,18+7,3+0,71+7,15+8,64+1,1 
j: 4,2+6,75+6 
0,575*1,07 
7,1+7,82+5,4+13,54 
k: 8,55+2,69+1,9+2,71 '

42 622325132RT3 Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová m2 535,220001 1 209,501 647 346,59|
omítka, rýhovaná,zrnitost 2 mm

m2 226,78930 1 616,60 366 627,50

57,46
•8,64

4,06

21,28

23,9

11,6

8,46

0,43

8,6

0,34

6,93

25,08

16,95

0,62

33,86

15,85

nanesení lepicího Imelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírováni u minerálních
desek, natažení stěrky, vllačeni výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov, 
včetně viček pro zakryti fasádních hmoždinek : 
včetně veškerého systémového příslušenství ETICS uvedeného v TZ :

(např. APU lišty, dilatační a rohové lišty, nadpražní lišty s okap nosem atd ): 
h : 1,84*0,35-2-2+2,39*0,35-2-2 
(0,68+4,3)’2,95*2 
3,75*0,4*76+2,5*2*76 
j: 4,53+0,42*3,3

Zateplení (asády . expandovaným polystyrénem s grafitem, lloušfky 180 mm, kontaktní nálěra m2 4 630,676001 1 604,801 7 431 308.84
silikonová omítka, rýhovaná, zrnitost 2 mm_________________________________

naneseni lepicího tmelu na izolační desky, nalepeni desek, zajištěni talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních 
desek, nataženi stěrky, vtlačeni výzíužně tkaniny, přehlazení slěrky. Další vrslvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov, 
včetně víček pro zakryli tasádních hmoždinek : 
včetně veškerého systémového příslušenství ETICS uvedeného v TZ 
(např. APU lišty, dilatační a rohové Ušly, nadpražní lišty s okap. nosem atd.) 
h : 1240+1350,5+462,3+462,1 
154,8+177,1+143+168 
12B+177,5+141,5+141,5

1,54*3,35*2*2+1,45*3,3*2*2+1,45*3,15*2+1,45*3,35*2+1,25*3,35*2+1,45-3,3*2*2+1,45*3,15*2*2

5,92

29,38

494

5,92
43 622325336RT3

3514,9

642,9

586,5
104,41

(5,26+2,1*2)*2,9

4,3-2,8*2+9,2*4,8+1,8-3,55+2,9*2,65+2,85*2,8*2 
1,2-7,5

27,43 
98,2B

9
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláštěO: D1

ZŠ HorníkovaR: 160321

P.č Číslo položky Název položky množství cena / MJ CelkemMJ
1,2*10,5*2*2

-(1,84*3,35*2+1,84*3,3*2+1,64*3,15*2+2,39*3,35*2+2,39*3,3*3+2,39*3,15*2)

-(3,4*2,15)

-(0,6*1,5*2)

-(0,8*2,15*12+1,6*4)

-(1,4*2+1,1)*2.3

-(1,4*2+1,1*2+1,4*4)*2,4*2

■(1,5*1,5*52+1,1*2,4*20)

-(5,3*13+3,3*4+4,2*2+5+1,9+3,4+2,3*2+3,9+3,7+2,7+2,82+4,85+3,1+2,9*2+4,4+2,7'3)*2,3

50,4

-90,8

-7,31

1.0
-27,84

-8,97

-50,68

-169,8

■337,57

-(5,3*28+2,3*2+2,7*2+4,85*2+2,9*2+4,4*4)*2,4*2 
-(1,4*3,3*4+1*3,3*2+1*3,25+1,8*3,25+1,7*3,2+2*3,2*3) 
-(1,5*1,8*4+1,7‘2,2*4)

[: 345,6+329,4+243,05+163,2 
■28,7*4,65*2 
-(1*2,06*2)

-(1,7*1,2*4)

(1,7*8)‘2,4 
-2,3*2*2

j: 211,6+4,4+210,9 +75,9+164,22 
0,6*3,3*2+0,42*3,3 
-(25,43+4,05+43,55+14,7+33,86)*0,6 
-(1*3,3+1,7*3,3+1*2,16)

-(1,1*4+1,4+0,8+1,5)*2,4

-(2,9*2+5,3*5+2,9*8+2I3*3+2,6+1,7+2,7)*2,4

-(1,7*3,25*2)

k. 107,3+108,8

-1,9*2,55*10

-(1,7*2,8*3)________________________________________

-919,2 
-58,82 
-25,76 

1081,45 
-278,39 

-4,12 
-8,16 

-32,64

-9,2

667,02

5,35

-72,95

-11,07

-19,44

-166,56

-11,05

216,1

-48,45

-14,28

44 622325832RT3 Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a m2 
silikonová omítka, rýhovaná, zmllost 2 mm

69,54000 1 803,04 125 3B3.40

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištěni talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), pfebroušeni desek EPS, kašírování u minerálních 
desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových líšt na hranách budov, 
včetně viček pro zakryti íasádnich hmoždinek: 
včetně veškerého systémového příslušenství ETICS uvedeného v TZ 
(např. APU lišty, dilatační a rohové lišty, nad pražni lišty s okap. nosem ald ): 
h : 35,78

3.14*4+3,5*2+2,2*4+2,7*2

Zatepleni fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, kontaklnl nátěr a m2 97,354001" 2 254,98
silikonová omítka, rýhovaná, zrnitost 2 mm

35,78

33,76

45 622325836RT3 219 531,32

nanošení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištěni talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), pfebroušeni desek EPS, kašírováni u minerálních 
desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov, 
včetně víček pro zakrytí fasádních hmoždinek : 
včetně veškerého systémového příslušenství ETICS uvedeného v TZ :

(např APU lišty, dilatační a rohové lišty, nadpražní lišty s okap nosem atd.): 
h : 12,2*2 24,4

j : (25,43+4,05+43,55+14,7+33,86)*0,6 72,95

| m2 | 587,15320|" ~1 668t80| 1 150115,69|| 46|622325350RT3 | Povrchová úprava oslění zaleplovacího systému , konlaktni nátěr a omítka silikonová

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky

h : 159,1
(1,84*2+3,35*2*2+1,84*2+3.3*2 *2+1,84*2+3,15*2*2+2,39*2+3,35*2+2.39*3+3.3*2*3+2,39*2+3,15

*2*2)*1,5

(1,8+4 *2)*0,18

(3,4+2,15’2)‘0,18

(0,6+1,5*2)*0,18

(0,8*12+2,15*2*12+4,7*4)*0.33

((1,4*2+1,1)+2,3*2*3)*0,16

((1,4*2+1.1*2+1,4*4)*2+2.4*2*2*8)*0.18

1,76

1,39

0,65

26,4

3,19

17,64
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6,2018S:

O: Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláštěD1

ZŠ HorníkovaR: 160321

P.č číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
(1,5*52+1,5*2*52+1,1*20+2,4*2*20)*0,1S

((5,3*13+3,8*4+4,2*2+5H,9+3,4+2,3*2+3,9+3,7+2,7+2,82+4,85+3,1+2,9*2+4,4+2,7*31+2,3*2*36) 
*0,18

((5,3*28+2,3*2+2.7*2+4 ,B5’2+2,9*2+414‘4)*2+2,4*2*2*40)*0,18

(1,4*4+3,3'2*4+1 *2+3,3*2*2+1+3,25*2+1,8+3,25*2+1,7+3,2*2+2*3+3,2*2’3)*0,18

<1,5*4+1,8*2 *4 + 1, 7*4+2,2*2*4)*0,18

t: (28,7*2+4,85*2*2)*0,18

(1*2,06*2)

(1,7*4+1,2*2*4)*0,ie

(1,7*8+2,4*2*81*0,18

(2,3*2+2*2‘2)*0,1B

i ■■ (1+3,3*2+1,7+3,3*2+1+2,16*21*0,18

((1,1 *4+1,4+0,8+1,51+2,4*2*7)*0,18

((2,9*2+5,3*5+2,9*8+2,3*3+2,6+1,7+2,7)+2,4*2*21 )‘0,1B

(1,7*2+3,25*2*2)*0,18

63,36

56,23

136,06

17,33

8,06

13,82

4,12

2,95

9,36

2,27

3,82

7,51

30,64

2,95

k : (1,9*10+2,55*2*10)*0,18 
(1,7*3+2,8*2*3)*0,18

12,6

3,94

| 471622391001R00 |Pfiplatky, slevy příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu I m2 | 214,18000[ Í04.73| 43 849,071
h : 42,52-0,5*0,5*2 
12,2*2

3,14*4+3,5*2+2,2*4+2,7*2

3,75*0,4*76

42,02

24,4

33,76

114
| 481622325016R00 j Prolily zakládací hliníkové, pro izolací II. 180 mm | rn ] 653,140001" 236,691 154526.39|

6 : 262,04-1,9*7-3,7+10,72*2+5,26+2,1*2+1,25*2+0,35*2+1,45*2+1,55*4

37,1*2-2,02*3 
t; 139,2-16,8-5,1 
j : 157,5-16,8-2-1-1,7-1-3 
k : 24,38*2+3,8-1,7*3

I 491622325031R00 | Profily dilatační průběžné E ”

288,24

68,14

117,3

132

47,46

| m | 110,60000| 336.12] 37 064,271
h: 14,5*2+11,7+15,9

11,3*2+15,7*2

56,6

54
| 50|622325033R00 (Prolily dilatační rohové V | m | 557,65000| ' 326,27| 181 944,47|

h : 374,04
11,2*6+10,5*4+10,14*2+4,4*2+4,45*2+3,2*16+24,78+10,5*7+10,9+1,8*2+2,39*2+2,8*4+2,95*4+2

,8*10+3,55*2

15,53*4+15,97*2

1: 8,25*4

j : 4,85*5+3,3*7

k; 4,6*2

94,06

33

47,35

9,2
| 51 |622401903R00 |Připlalky k omílce vnějších slěn a štítů za zaoblení povrchu omílky štukové plstí hlazené ] ni2 | 33,60000[' 705,60|21,Ó0|

h : 7*4,8 33,6

52 622422121R00 Oprava vnějších omítek vápenných stupen člerilosli 1 a 2
_______________________ v množství opravované plochy do 10 % , štukových

m2 4 528,20520; 121.64 550 358,06

a vápenocemenlových, bez otluíenl vadných mist,

h . 1320,8+1350,5+452,1+451,2 
154,6+177,1+140,8+165 
126,4+177,1 + 140,8+140,8

1,45*3,4*2*4+1,45*3,25*2*2+1,4*4*2+1,4*1,35*2+1,4*3,4’2*2+1,4*3,25*2*2

4,3*2,75*2+4,3*2,9*2+4,57*4,6+3*2,45+3*2,6*2

1,28*10,9*2+1,28*10,34+1,2*10,9*2+1,2*10,34

t: 341+324,3+238,5+160,6

i : 161,1+3,3+196,3+65,7+151,5

12,15*1*2+30,16*0,8+30,16*1,1

h+t+j: -(393,3075+3,811+27,72+7,525+7,416+65,26+1,8+31,22+281,6+1502,221)

h ; -(1,5*3,3*4+1,1 *3,3*2+1,1 *3,25+1,93*3,25+1,85*3,2+2,25*3,2*3)

-(1,6*2,1*4+1,B*2,5‘4)

j :-(1,8*3,25*2)

k: 107,3+108,8

-1,9*2,55*10

■(1,7-2,B*3)

3574.6 
637,7 
585,1

110,51

92,56

70,71

1064.6 
577,9

81,6

■2321,8B 
-64,43 
-31,44

-11,7

216,1

-48,45

■14,26
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.201 BS: 2018-06-07

Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zatepleni obvodového pláštěO: D1

ZŠ HorníkovaR: 160321

Čislo položkyP.č Název položky MJ množství cena t MJ Celkem
53 Omílky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové Štukové, složitost 1 + 2622421143R00 m2 920,6227,22800 14 425,94

h: 1,46+3,2-0,38 
2*0,5*2*2+2*0,17*2 
1:3,2+1,5*0,62 
j: 3,5+1,32*0,85+11,1

2,7

4,68

4,13

15,72

54 622471317ROO Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nálěrem (nebo přestfikem povrchu) m2 
__________________ hmota akrylálová, složitost 1+2,________________________________________________________________

196.4727,22800 5 349,49

Penetrace + 2 x krycí nátěr, 
h : 1,48+3,2*0,36 2,7

2*0,5*2*2+2*0,17*2 
t: 3,2+1,5*0,62 
j: 3,5+1,32*0,85+11,1

4,68

4,13

15,72

55 622481211RT8 Vyztužení vnějších omítek slěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a štěrkového m2 131,22000 263,14 34 529,23
tmelu

h: 1,48+3,2*0,38 
2*0,5*2*2+2*0,17*2

(3,6*4+2,65*2*13+3,9+3,7+5+4,6+2,65*2*55+1,5’27)*0,24 
1:3,2+1,5*0,62

2,7

4,68

103,99

4,13

j: 3,5+1,32*0,85+11,1 15,72

I 56|622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 [ 4 642,75450] 3422] 158 875,D6|

h : 11,75+22,6+9,65+1 ,B+0,32*2+1,5+1+1 +1,B 
-1,2*0,6*12

3,23+2,9+3,66+7,72+3,75 
(1,17*2+0,69*2*2+0,4*2+0,4*4‘2+1,95*2+4,9)*3,2 
-3,5*2,15 
4,65+3,81 
1,2*0,18*2 
3,5+5,1 
1,12*0,3

(11,75+7,5)*0,18*2

1:0,18+7,3+3,14+0,71+7,15+1,1

1,5*0,62

j : 14,48+16,19

1,5*0,85+0,475*1,07

(0,73+0,68+7,68+0,68+2,0B+0,6)*3,3

-(0,9+0,9+O,75+0,9)*2,06

-1,1*2,35

7,1+7,62+5,4+13,54 
k: 8,55+2,69+1,9+2,71 
h : 1320,6+1350,5+452,1+451,2 
154,6+177,1+140,8+165 
126,4 + 177,1+140,8+140,6

1,45*3,4*2*4+1,45*3,25*2*2+1,4*4*2+1,4*1,35*2+1,4*3,4*2*2+1,4*3,25*2*2

4,3*2,75*2+4,3*2,9*2+4,57*4,6+3*2,45+3*2,6*2

1,28*10,9*2+1,28*10,34+1,2*10,9*2+1,2*10,34

1: 341+324,3+238,5+160,8

j : 161,1+3,3+196,3+65,7+151,5

12,15*1*2+30,16*0,8+30,16*1,1

51,74

-8,64

21,28

57,28

-7,53

8,46

0,43

8,6

0,34

6,93

19.5B

0,93

30,67

1,78

41,09

-7,11

-2,59

33,86

15,05

3574.6

637,7

585,1

110,51

92,56

79,71

1064,6

577,9

81,6

h+t+j: -(393,3075+3,811+27,72+7,525+7,416+65,26+1,8+31,22+281,6+1502,221)  
h : -(1,5*3,3*4+1,1*3,3*2+1,1*3,25+1,93*3,25+1,85*3,2+2,25*3,2*3)

-(1,6*2,1 *4+1,8*2,5*4) 
j : (1,8*3,25*2) 
k:-(1,8*2,6)

-2321,88

-64,43

-31,44

-11,7

-5,04

I 571622325829RT3 |Zatepl.systém fasáda, mlner.desky PV 50 mm. s omítkou silikonovou NRB 2.8 kgřm2 | m2 | 42,020001 1 427,801 59 996,161

včetně víček pro zakrytí fasádních hmoždinek : 
včetně veškerého systémového příslušenství ETICS uvedeného v TZ 
(např. APU lišty, dilatační a rohové Ušly, nadpražni lišty s okap nosem atd ): 
h ; 42,52-0,5*0,5*2 42,02

| 58|2B37624BA | Deska fas. EPS s grafitem 1000x500x150 mm | m2 | 190,00500| 407.10] 77 351,04]
h ; (103,5+108)’1,03 217,645
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Slavebnf úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

O: D1 Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště

ZŠ HorníkovaR: 160321

P-č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
-(0,8*2,15*12+1,8*1) -27,84

59 63151542R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl 80,0 mm; součinitel

tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,200 m2K/W; obj. hmotnost 150.0D kg(m3; hydrofobizováno
m2 3828124,40000 9 343,00

h : 12,2*2 24,4
[ 60|620001 [Příplatek za pancéřovou síťovinu | mZ | 69,44000[ 3384] 2 294,30

h ; (0,54+0,69*2+2,2)*2*3,2

0,5*4*2*3,2 
(5,26+2,1*2)*3,2

26,37

12,8

30,27

Pil: 63 ________ Podlahy a podlahové konstrukce___________________ _
61 631312131R00 Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 

tloušťky přes BO mm

197 335,72
m3 1,10400 7 670,00 8 467,68

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

h : (6,65+14,28+1,15)*0,5*0,1 1,1

62 632451021R00 Vyrovnávací polér z cementové malty v pásu o průměrně (střední) tloušťce od 10 do 20 mm m2 253,65450 188,55 39 709,61

nazdivujako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplachování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15° hlazený 
dřevěným hladílkem, '

h : <5,4*13+3,9*4+4,3*2+5,1+2+3,5+2,4*2+4 +3,6+2,8+2,82+4,95+3,1 +3*2+4,5+2,7*3)*0,26 38,97

(5,4*28+2,4*2+2,8*2+4,95*2+3*2+4,5*4)*2*0,26

(1,5*2+1,31*0,26

(1,5*2+1,3*2+1,5*4)*2*0,26

(1,6*52+1,6+1,2*20)*0,25

(0,9*12)*0,25

(0,6‘2)*0,25

(2,2*4+2,2*2+2,75+2,75*2+2,75*2)*0,1

(1,5*4+1,1*2+1,1+1,93+1,85+2,25*3)*0,26

(1,6*4+1,8*4)*0,25
<1,2*12)*0,45

3,5*0,375

1,8*0,45

1,8*0,1

(11,99+8,D9)*0,1 
t;(1,8*8)*0,26 
(1,8*4)*0,26 
(28,8*2)‘0,26

j:(6,6+5,4*5+3‘B+2,4*3+2,7+1,8+2,8)*0,26
(1,2*4+1,5+0,9+1,6)*0,26

(1,8*2)*0,26

(1,1+1,8+1,1)*0,375

k : (2*10)*0,375

(1,8*3)*0,375

101,66

1,12

6,03

27,25

2,7

0,3

2,69

5,16

3,4

6,46

1,31

0,61

0,18

2,01

3,74

1,87

14,98

18,75

2,29

0,94

1,5

7,5

2,02
63 632451031R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm m2 263,40000 132,20 34 821,46

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako 
ochrana izolace shora, tvořící lože ph kladeni plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladílkem anebo podléváni provizorně 
podminovaných pálek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemovánim hutné malty,

h: 263,4 263,4
64 632922913R00 Kladeni dlaždic na terče - podložky terce plastové 

dlaždice 500x580 mm
m2 167,53070 187,22 31 365,10

65 59247933R dlažba betonová čtverec; povrch vymývaný; kačírek; šedá; 4-8,1 = 600 mm; í = 400 mm; tl. 50,0 m2 169,20600 480,30 82 971,85
mm
167,5307*1,01 169,21

Díl: 64 Výplné otvorů 16 447 486,16
66|648991113R0X |Osazeniparapel.desek plast, a lamin S.nad 20cm Díl 265,400001 112,50] 29 684,04]

2,4*3+4+3,B+1,4*4+2,9+2,2+1,2‘6+2+1,8*7+3,2*2+1.5*9+1,  3*7+2,8*2+2,7*5+3,3+4,5*2+2,4*4+0,
9*0+1,6*12+3*8+5,4+26,5*2 
3,5+1,2*13+2*10

| Parapet Interiér š. 250 mm bez nosu, parametry viz výpis vnitřních parapetů D.1-49 —

226,3

39,1
| 67[60780D32RX j m | 237,61500]" 243,781 57 925,781
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

Arch. -st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláštěO: D1

ZŠ HorníkovaR: 160321

CelkemP.č Číslo položky Název položky cena i MJMJ množství
101 ,T04,T06,T11 ,T17-26 ,T30,T35,T39,T48 ,T51 ,T57-58,T63 :
(2,4'3+4+3,8+1,4*4+2,9+2,2+1,2*6+2+1,8*7+3,2*2+1,5*9+1,3*7+2,8*2+2,7*5+3,3+4,5*2+2,4*4+0 
,9*8+1,6*12+3*8+5,4 +26,5*2)*1,05 ______________________________

237,615

I 68160780033RX ÍParapel interiér i. 300 mm bez nosu, parametry viz výpis vnitřních parapetů D.1-49 I m | 3.67500[ 263,46| 968,22

3,675T05 : 3,5*1,05
6 452,461| m | 21^00000f 307.261| 69160780034RX |Parapet interiér i. 350 mm bez nosu, parametry viz výpis vnilřnicti parapetů D.1-49

21T56 : 2*10*1,05
| m | 16.38000[ 323,13| 5 292,871| 70|607B0035RX |Parapel interiér š. 400 mm bez nosu, parametry viz výpis vnitřních parapetů D.1-49

16,36T55 :1,2*13*1,05
11 376.96160,76]I *«■» I 224,00000[| 71 607B0Q50RX | Krytka boční pro parapet Síře do 600 mm

224T01,T04-06,T11,T17-26,T30,T35,T39,T4B,T51,T55-58,T63 :

(3+1 + 1+1+4+1+1+6+1 +7+2+9+7+2+5+1+2+4+6+12+13+10+8+1+2)*2

340081,11 340 061,111,00000, |72 001 P01 dle výpisu oken a kotveni dle (ech. zprávy ks
285 927,761,00000 285 627,76P02 dle výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy ks73 002

25 331,85 25 331,85P03 dle výpisu oken a kotveni dle (ech. zprávy ks 1,0000074 003

26178,33 58 356,66ks 2,00000P04 dle výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy75 004
■ 25841418 51 682,96ks 2,00000P05 dle výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy76 005

: 3B 818,20 159 272,80ks 4,00000P06 dle výpisu oken a kotvení dle těch. zprávy77 006
84486.154,00000 217 952,60ksP07 dle výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy78 007

8,00000 54 602,32 439 218,56ksP08 dle výpisu oken a kotvení dle těch, zprávy79 008

41 964.50
.4ft3f4(02

41 654,80ks 1,60000P09 dle výpisu oken a kotveni dle těch, zprávy80 009

40554,02ks 1,60000P10 dle výpisu oken a kotvení dle těch, zprávy81 010

■-65869,27 167 667,813,00000P11 dle výpisu oken a kotvení dle těch, zprávy ks82 011
55876,28 55 878,261,00000ksP12 dle výpisu oken a kotvení dle těch. zprávy83 012

55 878,26ks 1,00000P13 dle výpisu oken a kotvení dle těch. zprávy01384

[«xmi 90 216,80P14 dle výpisu oken a kotvení dle těch. zprávy ks 2,0000085 014

49128,191,00000 49128,16P15 dle výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy ks86 015
62 476,331,60000 . 52476,33

I »94£72
P16 dle výpisu oken a kotveni dle lech. zprávy ks87 016

29 945,721,00000P17 dle výpisu oken a kotvení dle těch. zprávy ks0176B

i 51042.62 51 042,62P18 dle výpisu oken a kotvení dle lech. zprávy ks 1,6000069 018

17 366,55 17 396,55ks 1,60000P19 dle výpisu oken a kotvení dle těch. zprávy90 019

; 14886,87 29 773,14ks 2,00000P20 dle výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy91 020
34 342,96ks 1,60000 34 342.68P21 dle výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy92 021
38 975,19ks 1,00000 38 675,16P22 dle výpisu oken a kotvení dle těch. zprávy93 022

1,00000 aámei 22 871,01ksP23 dle výpisu oken a kotvení dle těch. zprávy94 023
1,00000
1,00000

47 868(03 47 893,03ksP24 dle výpisu oken a kotvení dle těch, zprávy02495

77 095,60ksP25 dle výpisu oken a kotvení dle těch, zprávy02596
42 754,10ks 1,00000 : 42 734/40P26 dle výpisu oken a kotvení dle těch, zprávy97 026

1348381 12 483,81ks 1,60000P27 dle výpisu oken a kotvení dle těch, zprávy98 027

26 700,80 26 700,661,00000ksP28 dle výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy99 028

24 075,38 24 075,391,00000ksP29 dře výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy100 029
62 941,161,00000 82041,18ksP30 dle výpisu oken a kotvení dle těch. zprávy101 030
53 322,0413330.51ks 4,00000P31 dle výpisu oken a kotvení dle lech. zprávy102 031

277U4JW 55 589,662,00000P32 dle výpisu oken a kotvení dle těch. zprávy ks103 032
42 353,28 42 253,291,00000P33 dle výpisu oken a kotvení dle těch. zprávy

P34 dle výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy

ks104 033

26134,70 78 564,103,00000ks105 034

164 907,423,00000 B468p4P35 dle výpisu okon a kotveni dle (ech. zprávy ks106 035
34 451,53 68 903,30P36 dle výpisu oken a kotvení dle lech. zprávy ks 2,00000107 036

27 144,20 108 576,80ks 4,00000P37 dle výpisu oken a kotvení dle lech. zprávy108 037
57 544,48 1 381 067,52ks 24,00000P3B dle výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy109 038

37 334,20 1 610 957,60ks 28,00000P39 dle výpisu oken a kotvení dle těch. zprávy110 039

87 312,17 230 048,68ks 4,00000P40 dle výpisu oken a kotvení dle lech. zprávy111 040

ks 1,00000 54 230.23 54 250,23P41 dle výpisu oken a kotvení dle lech. zprávy112 041

1,00000 52 816,44 52 516,44P42 dle výpisu oken a kotvení dle lech. zprávy ks113 042

2,00000 41065,31 82112,62ksP43 dlB výpisu oken a kotveni dle lech. zprávy114 043

4,00000 16 330,11 61 320,44

30102,14

ksP44 dle výpisu oken a kotveni dle lech. zprávy115 044

13 031,07ks 2,00000P45 dle výpisu oken a kotveni dle lech. zprávy116 045

W«ÍŤŤ2l 27 471,72ks 1.0000DP46 dle výpisu oken a kotveni dle lech. zprávy117 046

ks 1,00000 1 27 493,73 27 493,75P47 dle výpisu oken a kotveni dle lech. zprávy118 047

13 732.92 109 863,368,00000P48 dle výpisu oken a kotveni dle lech. zprávy ks119 048
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S;

O: D1 Arch, - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště

ZS HorníkovaR: 160321

P,C Číslo položky Název položky MJ množství cena t MJ Celkem
120 049 P49 dle výpisu oken a kotvení dle těch. zprávy ks 6,00000 43 496,34 260 750,04
121 050 P50 dle výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy

P51 dle výpisu oken a kotveni dle těch, zprávy

P52 dle výpisu oken e kotvení dle lech, zprávy

ks 43 489,811,00000 43 459,81
122 051 ks 4,00000 28 889,38 114 357,56
123 052 ks 1,00000 43 489,81 43 459,61
124 053 P53 dle výpisu oken a kotveni dle těch, zprávy 33 383,9'ks 2,00000 66 767,82
125 054 P54 dle výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy

P55 dle výpisu oken a kotvení dle těch, zprávy

ks 2,00000 38848,38 79 690,76
126 055 ks 1,00000 64 308,31 64 306,31
127 056 P56 dle výpisu oken a kotveni dle těch, zprávy ks 1.0DOOD 82872,82 62 572,52
12a 057 P57 dle výpisu oken a kotveni dle (ech. zprávy ks 2,00000 18 206,84 36 413,08
129 058 P56 dle výpisu oken a kotvení dle lech. zprávy

P59 dle výpisu oken a kotvení dle těch. zprávy

ks 1,00000 33 088,03 33 085,03
130 059 ks 1,00000 33107,08 33 107,06
131 060 P60 dle výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy ks 25,00000 9138,88 228 417,00
132 061 P61 dle výptsu oken a kotveni dle lech. zprávy ks 4,00000 23 648.69 94 161' 

280 436,3 i
133 062 R62 dle výpisu oken a kotvení dle těch. zprávy ks 27,00000 10389,63
134 063 P63 dte výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy ks 2,00000 4188,68 8 377,36
135 064 P64 dle výpisu oken a kotvení dle lech. zprávy ks 4,00000 - 29 980,97 119 923,88
136 065 P65 dlB výpisu oken a kotveni dle těch, zprávy ks 1,00000 14 637,36 14 837,38
137 066 P66 dle výpisu oken a kotveni dle těch, zprávy ks 10,00000 7 832,01 76 320,20
138 067 P67 dle výpisu oken a kotvení dte lech. zprávy

P66 dle výpisu oken a kotvení dle těch. zprávy 
P69 dle výpisu oken a kotveni dle lech. zprávy 
P70 dle výpisu oken a kotveni dle lech. zprávy 
P71 dle výpisu oken a kotvení dle lech. zprávy

ks 4,00000 27 990,17
20,00000 "‘^12 084,32

111 960,68
139 068 ks 241 686,40
140 069 ks 11,00000 3 726,99 41 016,89
141 070 ks 3.00000 ^86979,77 170 939,31
142 071 ks 10,00000 ^Ž08WŤ 206 107,70
143 072 P72 dle výpisu oken a kotveni dle těch, zprávy ks 2,00000 84883,61 109 167,22
144 073 P73 dle výpisu oken a kotvení dle těch, zprávy ks 1,00000 9?:394;81 87 294,81
145 074 P74 dle výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy

P75 dle výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy

ks 10,00000 309 620,40
146 075 ks 5,00000 84 788,28 308 941,25
147 076 P76 dle výpisu oken a kotveni dle lech. zprávy

P77 dle výpisu oken a kotveni dle těch. 2právy

ks 3,00000 :^T7233.8Ů 81 701,40
148 077 ks 1,00000 14«3M» 14 939,45
149 078 P78 dle výpisu oken a kotvení dle těch. zprávy ks 1,00000 - 6697,71 9 697,71
150 079 P79 dle výpisu oken a kotvení dle těch, zprávy ks 1,90000 29 184,84 

17604,03
29154,64.

080 P80 dte výptsu oken a kotveni dle lech. zprávy ks 1,00000 17 304,03
152 081 P81 dle výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy

P82 dte výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy

Iks 1,00000 20688,98 29 698,98
153 082 ks 1,00000 . : 19840,09 19 540,09

083 P83 dle výpisu oken a kotvení dle těch, zprávy ks 3,00000 98 995 
47 359,

084 P84 dle výpisu oken a kotvení dle lech, zprávy ks 4,00000 i Ti'838,79
085 P85 dle výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy

P86 dle výpisu oken a kotveni dle lech. zprávy

ks 1,0000D 27368163 27 358,63
157 086 ks 8,00000 17 243,81 137 950,48

087 P87 dle výpisu oken a kotvení dle lech. zprávy

P88 dle výpisu oken a kotvení dle těch. zprávy

ks 4,00000 8 73T.04 34 951,76
088 ks 2,00000 2QT17.26 41 434,50
089 P89 dle výpisu oken a kotvení dle lech. zprávy

P90 dle výpisu oken a kotvení dle lech. zprávy

ks 2,00000 467 292,48 934 584,90
090 ks 1,00000 66 381.86 B8 351,66
091 P94 dle výpisu oken a kotvení dle těch. zprávy

P95 dle výpisu oken a kotveni dle těch. zprávy

id+m Elektromotorů pro otevírání oken v tělocvičně, vč. technologie otevíráni, viz TZ

ks 2,00000 6949,08 13 898,16
092 ks 1,0000D 3 477,11 3 477,11
64601 ks | 18,00000 38 344,00 654 192.00

t:9*2 18
| 165164701 Id+m Interiér, žaluzie, viz TZ Hnil 488,5B00Q| 905i36| 442 350,56!

22 : 8,05 
23:4,8 
60:60 
61 : 12,16

31 : 13,8

32 ; 13,8

33 : 10,35 
34:24,3 
48 : 28,8 
49:64,8 
50:10,8

51 : 28,8

52 : 10,6

8,05

4,6

60

12,16

13.6

I3,8

10,35

24,3

28,8

64,8

10,8

28,8

10,8
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

O: Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláštěD1

ZŠ HorníkovaR: 160321

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena t MJ Celkem
66 :33,6

74 : 72

75 : 12,96

76 :17,28

77 : 3,6

78 : 2,16

79 ; 6,46

80 : 3,84

81 : 6,72 
62 : 4,32 
86 : 34,56

33,6

72

12,96

17,28

3,6

2,16

6.4B

3,84

6,72

4,32

34,56

j166 64601 d+m vnější parapety viz Výpis vnějších parapetů, znaienl shodné s okny v daném miste 906,35000 431,2Š 390 699,69m

3:3,5 
5 : 4,6 
6: 15,6 
8:43,2

3,5

4,8

15,6

43,2

9:4 4

10:3,6 
11 : 16,2 
12:5,4 
13:5,4 
15:4,3

17 : 3,1

18 : 4,95 
2D : 3 
22:3,5 
23:2 
24-5,1

26 : 4,3

27 : 1,3

28 : 2,8 
29 : 2,8 
31 : 6 
32:6

33 : 4,5

34 : 8,1

37 : 9,6

38 : 129,6 
39: 151,2 
40:21,6

41 : 4,8

42 : 4,8

44 : 6

45 : 2,3

46 : 2,8

47 : 2,8 
46 : 12

49 :27

50 : 4,5

51 : I2

52 : 4,5

55 : 4,8

56 : 4,6

57 : 2,3

58 : 2,8

59 : 2,8 
60:40 
62 : 43,2 
63:1,2

3,6

16,2

5,4

5,4

4,3

3,1

4,95

3

3,5

2

5,1

4,3

1,3

2,8

2,6

6

6

4,5

8,1

9,6

129,6

151,2

21,6

4,8

4,8

6

2,3

2,8

2,8

12

27

4,5

12

4,5

4,8

4,8

2,3

2,8

2,8

40

43,2

1,2
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

O: D1 Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště

ZŠ HorníkovaR: 160321

p.čjčislo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
64 : 10

65 ; 1,8

66 : 10,8 
66:24 
69 : 13,2 
71 : 20

74 : 30

75 : 27
76 : 7,2
77 : 1,5

78 : 0,9

79 : 2,7 
80: 1,6 
S1 : 2,8 
62 : 1,8 
64 : 4,6 
B6 : 14,4

87 : 7,2

88 : 4,8

89 : 57,6 
95 : 1,2

10

1,8

10,8

24

13,2

20

30

27

7,2

1,5

0,9

2,7

1.6

2,6

1,6

4,8

14,4

7,2

4,8

57,6

1,2
[ 167|64901 |V01 Žaluzie vnějši 3800x2300mm. součásti dodávky viz Výpis vnějších žaluzii V01-06 4,00000f 16 708.22] 74 832.681

vč, d+m elektromotoru, provrtán i otvoru v OP a kabelu 4 * 1,0 dl. 1,5m:

tNP : 4 4
168 64902 V02 Žaluzie vnější 2x3650x2300mm, součásti dodávky viz Výpis vnějších žaluzií V01-0B ks 13,00000 36739,03 477 607,39

vč. d+m elektromotoru, provrtáni olvoru v OP a kabelu 4*1,0 dl. 1,5m 
1NP : 13 13 .

[ 169[64903 IV03 Žaluzie vnější 3900x2300nim. součásti dodávky viz Výpis vnějších žaluzii V01-06 | ks | 1,00000[ 19 002,451 19 002.451
vč. d+m elektromotoru, provrtáni otvoru v OP a kabelu 4*1,0 dl. 1,5m :

1NP : 1 1
| 170|64904 ]V04 Žaluzie vnější 3700x2300mm, součásli dodávky viz Výpis vnějších žaluzii V01-QB | ks 1,000001 18 406.441 16 405,441

vč. d+m elektromoloru, provrtáni otvoru v OP a kabelu 4*1,Odl. 1,5m

1NP : 1 1
[171164905 [V05 Žaluzie vnější 5000x2300mm, součásli dodávky viz Výpis vnějších žaluzii V01-08 1,000001 23 630,611 23 530' '

vč d+m elektromoloru, provrtáni otvoru v OP a kabelu 4*1,0 dl. 1,5m :

1NP : 1 1
| 172|64906 |V06 Žaluzie vnější 4600x2300mm, součásti dodávky viz Výpis vnějších žaluzií V01-0B

vč. d+m elektromoloru provrtání otvoru v OP a kabelu 4*1,0 dl 1.5m :

1NP : 1______________ ___________________________________________

V07 Žaluzie vnější 2x2650x2400mm, součásti dodávky viz Výpis vnějších žaluzii V01-08

| ks | 1,00000) 2Ž 336,461 22 336,48|

1
173 64907 ks 55,00000 30 40624 1 672 343,20

vč. d+m elektromotoru, provrtáni otvoru v OP a kabelu 4*1,0 dl. 1,5m : 
2NP : 25 
3NP : 26

25

26
K : 4 4

| 174164908 IVOB Žaluzie vnější 1500x2400mm, součásti dodávky viz Výpis vnějších žaluzii V01-08

vč. d+m elektromotoru, provrtáni olvoru v OP a kabelu 4*1,0 dl. 1,5m

4NP : 27

i kS | 27,00000| 10 741,78] 290 028,061

27
175 64999A d+m Parapetní deska š 650mm vč. otvorů a mřížek, kryt otop.těles, nátěr 

konzol+odstr.původ.nátěru
460,30000 602,40 369 344,72m

podrobněji viz Výpis vnitřních parapelú :

4*4+5,6*41 +4,2+1,4+1,6+3.9+2,9*5+3*3+2,8*39+2,3*7+2,5+2,6*2+2,1*6+5/1 *5+3,1 +1.9 +2*2 460,3

176 64999B d+m Parapetní deska š 500mm vč, otvorů a mřížek, kryt otop.těles, nátěr
konzol+odstr.původ.nátěru

podrobněji viz Výpis vnitřních parapetů

2,9*7+1,5*7+2,4*6+2,1*6+1,6*2+3,1*9+2,6*3+9,6+3,6*4+5,6+1,6*2+6*2+10+6.4+7,6*5+1,9+1,3+ 
6,2+3,2*3+2,3+2,6

220,80000 472,00 104 217,60m

220,8

JdíI: 91 Doplňující práce na komunikaci 133 020,47
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláštěO: D1

ZS HorníkovaR: 160321

Číslo položky cena / MJ CelkemMJ množstvíP.č Název položky
297,12 131 717,75443,31500Osazeni záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků

1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého
916561111RT7177 m

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

h : 3,85+4,14+6,51 5+32,9+11,4+10,1 + 11,92+10,22*2+23,82+11,45+17,27*2+1,2*2+9,3+2,72+2,5 188

114,27

101,09

39,96

1:3+28,16+39,85+30,46+12,8 
j: 12,48+19,02+5,1+14,93+15,2+34,36 
k 19,22*2+11,4+10,12

1 302,7211178|919735122R00 |Řezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm OQ 22,08000 [ 59.ÓÓI
včetně spotřeby vody

22, oah : 6,65+14,28+1,15

915 892,05'Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
366 785,1953,10179 941941032ROO Montáž leženi lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10

do 30 m ___________________
m2 6 907,44240

I
včetně kotveni

3105,46
104,31

196,6
572,82
545,47

185,3
1251,54

-79,9
849,89

-88,4
264,35

h: (102,36+30,26+1,2*2)*2*11,5
11,72*2*4,45
98,3*2
(11,39+5,79+7,14*2)*1 6,2+5,6’11,28 
(11,39+7,14*2)*16,2+11,39*11,38 
30,1+55+34+6+30,1*2 
t: (42,16+31,46)*2*8,5 
■17*4,7

i : (45,86+35,86)*2*5,2 
-17*5,2

k: 3,8*4,6+24,015*4,78+24,015*5,5
180 941941192RÓ0 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý dalši i započatý 

měsíc použití lešení
š ířky š Irhy od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m .

14,16 293 428,15m2 20 722,32720

včetně kotveni
20722,336907,4424*3

220 071,11Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky pres 10 do 30 m 6 907,44240 31,66m2941941832R00181

182 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 315,00000 113.0*1 35 607,60m2

31552+61+52+150

612 370,79Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Vyčištěni budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zameteni a umyti
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištěni a umyti oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zanzovaoich 
předmětů před předáním do užíváni svéllá výška podlaží do 4 m

41,30 604 260,30m2 14 631,00000183 952901111R00

146315831+2836*3+292
6 372,00184 9539B1402RO0 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdivá do cihel dutých, hloubky 85 mm, M 10, malta pro kus

chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů + sítka plastová
108,00000 59,00

108t: 9*6*2
36,00000 44.64 1 614,24kusChemické kotvy, cihly duté, hl. 150 mm. M8, síťka185 953981401RX

tyč závitová M8; I = 1 000 mm; mal. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy 7,02000 ’ 17,70 124,25186 31179105R m

7,0236*0,150*1,3

492 785,91Bourání konstrukcíDíl: 96
783.87 789,981,00780Bouráni zdivá nadzákladového cihelného z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, m3

na mailu vápenou nebo vápenocementovou___________________________________________________________________________________________
nebo vybouráni otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladové m, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1.5 
kPa (150 kg/m2)

187 962032432R00

pra VZT :

h; 0,5*4-0,065*0,25*12 
0,3*4*0,065*0,25*2 
j:(1,15+0,9)*2*0,065*0,7 
(2,25+0,9)*2*0,065*0,7 
l: (0,6+0,65)*2*0,065*0,65

0,39
0,04

0,19

0,29

0,11

I m3 I 0.750001; 3 012,781 2 259,5911168 [962042321R00 iBourání zdivá z betonu prostého nadzákladového
nebo vybouráni otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do
1,5 kPa (150 kg/m2),

Stránka 15 z 28Zpracováno programem BUÍLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. ínf. 7.6.2018S:

O: D1 Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště

ZŠ HorníkovaR: 160321

P.čjčíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
pro VZT :

k : 0,3*0,5'1’5 0,75
1169]962081131 ROD |Bouránl zdivá příček ze skleněných tvárnic, lloušřky do 100 mm

nebo vybouráni olvorú jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
h : 2,2*3,4*2+2,2*2*4+2,75-1,35+2,75*2*3+2,75*1,85*2

m2l 393,307501 65 764,95|167,21

62,95

279,36t: 28,8*4,85*2 
k: 2*2,55*10 51

1190|963015111R0Q |Demontáž prelabrikovaných krycích desek ohmolnosli do 0,061_____________________________________________________ | kus | 18,00000] 134.00] 2 429,821
kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištěni nebo vysekáni betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků 
zvedacího mechanizmu,
pra VZT: 
h:12+2 14
Jé 1+1 (2
t: 2 2

1191 |963090242RQ0 |Pemontáž stropních panelů délky do 600 mm, do 21, v budovách výšky do 24 m | kus | 2.00000] . 876.66] 1 159.701
pro VZT:

j:2 2
192 963091112R00 Demorláž střešních dílců druhého pláště dvouplášfových střech do 31. v budovách výšky do 24 kus 2,00000 498,69 997,10

m
pra VZT :

j:2 2
1193|96fí061125R0Q | Vyvěšeni nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 6.000001 19.62] 99.121

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedeni slavehních změn,
l:2 2
i‘4 4

1194 [968062455R00 |Vybouráni dřevěných rámů dveřních zárubni, plochy do 2 m2 no 3,81100] 250,04] 952,90|
včetně pomocného leěení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2),

t: 0,9*2,06+0,95*2,06 
1195[968062456R00 |Vybouránl dřevěných rámů dveřních zárubni, plochy přes 2 m2

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
j: 1,1*3,3+1,8*3,3+1,1*2,16

1196|968071112R00 |Vyvé§ení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 nt>2

3,81

11,94600] 236,001 2 619,261

11,95
I kus | 32,00000 F 736,321

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedeni stavebních změn,
h : 12+3*4+2-4 32

1197 [968071125R00 |Vyvěšenl nebo zavěšeni kovových křídel dveři, ptochy do 2 m2 | kus | 12.00000f 306ě] 360.^1
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedeni stavebních změn,

h : 2*2+2*4 12
198 968072244R00 Vybouráni a vyjmuti kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do

1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kgřm2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2
m2 8,64000 mM 3 883.33

h: 1,2-0,6*12 8,64
199 968072246R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešeni o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 4 m2
m2 27,72000 147*6 4 082,05

h : 2,75*1,4*4+2,2*1,4*4 27,72
200 968O72247R00 Vybouráni a vyjmulí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy pfes 4 m2
m2 7,52500 122,72 923,47

h: 3,5*2,15 7,53
201 968072456R0O Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do

1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubni, plochy přes 2 m2
m2 7,41600 306.88 2 264,70

h : 1,8*2,06*2 7,42
202 968072747R00 Vybouráni a vyjmuti kovových rámů a rolet rámů. včetně pomocného lešeni o výšce podtahy do

1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kgřm2) slěn výkladních pevných nebo olviravých, 
plochy přes 4 m2

m2 65,26000 145,73 9 510,34

h : (11,99+8,09)*3,25 65,26
| 203|966083001ROQ | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 1,80000] 273,05] 491,491

h: 0,6*1,5-2 1,8
| 20419680830Q2R00 | Vybourání plastových výplni otvorů oken, do 2 m2 | m2 | 31,22000 [r lij 7 231,49]

h: 0,9*2,15*12+2*4 31,22
| 205|96B083003R00 |Vybouráni plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 | m2 | 281,60000] mM 48 612,541
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6,2018S:

Arch. -st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláštěO: D1

ZŠ HorníkovaR: 160321

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
h :(1,5*2+1,3)*2,3 
(16*2+1,3*2+1,5*4)*2,4*2 
1,6*1,5*52+1,8*2,15+1,2*2,4*20 
l: 1,8*1,2*4

9,69

55,68

186,27

8,64

j :(1,2*4+1,5+0,9+1,6)*2,4 21,12

I 206196B0B3004RQ0 |Vybouránl plastových výplni otvorů oken, nad 4 m2 I m2 | 1 502,221 OOf 148,66| 223 350,22]

h : (5,4*13+3,9*4+4,3*2+5,1+2+3,5+2,4*2+4+3,8+2,8+2,82+4,95+3,1+3*2+4,5+2,7*3)*2,3

{5,4 *26+2,4* 2+2,8*2+4,95* 2+3'2+4,5*4)*2,4*2

1:(1,8*B+2I4*2)*2,4

j : (6,6+5,4*5+3*8+2,4*3+2,7+1,8+2,8)*2,4

344,7 
93S,4 
46,08 

173,04

| m2 | 122.68750f Í22,43| 27 289,38|I 2071968083012R00 |Vybouránl plastových výplni otvorů prosklených dveři, nad 2 m2

h : 1,5*3,3*4+1,1*3,3*2+1,1*3,25+1,93*3,25+1,85*3,2+2,25*3,2*3 64.43

31.441,6*2,1*4+1,8*2,5*4 
i: 1,8*3,25*2 
k : 1,8*2,8*3

11,7

15,12

I 2081968095001R00 | Vybouráni vnitřních parapetů dřevěných, Sirky do 25 cm. | m | 229,80000 [ 49Q9] 11 280,88|

2,4*3+4+3,5+38+1,4*4+2,9+2,2+1,2*6+2+1,8*7+3,2*2+1,5*9+1,3*7+28*2+2,7*5+3,3+4,5*2+2,4* 
4 +0,9*8+1,6* 12+3*8 +5,4+26,5*2

229,8

[ 209 |968095002RQ0 I Vybouráni vnitrních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, I m | 35,60000! 89,83 [ 2129,95|

35,61,2*13+2*10

I 21O|SBBO96OQ1R00 IVybouránl vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm, I m j 796,67000| 44,491 35 443,851
149,87h i 5,4*13+3,9*4+4,3*2+5,1+2+3,5+2,4*2+4+3,8+2,8+2,82+4,95+3,1+3*2+4,5+2,7*3 

(5,4*28+2,4*2+2,8*2+4,95*2+3*2+4,5*4)*2 
1,5*2+1,3

(1,5*2+1,3*2+1,5*4)*2 
1,6*52+1,8+1,2*20 
0,9*12 
0,6*2

t: 1,6*12+2,4*2

j : 6,6+5,4*5+3*8+2,4*3+2,7+18+2,8

1,2*4+1,5+0,9+18 ______________________________________

391

4,3

23,2

109

10,8

1,2

26,4

72,1

8,6

I 211 |96B095003RQ0 jBourani parapetů dřevěných 5. 50 - 85cm. s Krylem otopných těles, likvidace 571.90000| 37 722,521

4*4+5,6*41+4,2+1,4+1,6+3,9+2,9*5+2,9*7+3*3+2,3*7+1,5*7+2,4*6+2,1*6+2,5+26*2+18*2+3,1 *9 
+2,1*6+5,1*5+2,8*3+3,1+1,9+96+3,6*4+5,6+1,6*2+6*2+10+6,4+7,6*5+1,9+1,3+6,2+3,2*3+2,3+2 
,6+2*2

571,9

Prorážení otvorů
I 212|970231100R00 jŘezánl cihelného zdivá hloubka fezu 100 mm
011: 97 111066,75

I m | 97,20000} 859^3] 58 896,40]

pro VZT:

h : (2,5*2+2+0,55*2)*2*6 97,2

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

na jakoukoliv maltu vápenou nebo vépenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm
2U6213 971033541R00 m3 1,71600 40,29

základovém nebo nadzákladovém, 
pro VZT : 
h : 2*0,55*0,26*6 1,72

Vybouráni otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých prefabrikátů 
plochy do 1 m2, tloušťky pres 120 mm___________________________

2,52000 8382 209,97214 972055491R00 m3

bez odstranění podlahy a násypu.

pro VZT : 
j:1*1*0,18*6 
t: 1*1*0,18*8

1,06

1,44

215 972055691R00 Vybouráni otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých prefabrikátů 
________________________ plochy do 4 m2, tloušťky přes 120 mm___________________________

08,29m3 16,13520 1 101,87

bez odstraněni podlahy a násypu, 
pro VZT :

I: 1,2*4,8*0,18*2*2
i

4,15 i

3,890,9*6*0,18*2*2 
j : 1,2*6*0,18*4 
0,9*6*0,18*3

5,18

2,92
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZĚ a MS Horníkova dod. inf. 7.6.2016S:

O: D1 Arch. - st. řešeni, rekonstrukce a zatepleni obvodového pláště

ZS HorníkovaR: 160321

Číslo položkyP.č Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
216 974031666R0O Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů

do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm
311,OS15,00000 4 665,75m

pro VZT: 
h : 2,5*6 15

I 2171975021211R00 J Podchycování nadzákladové ho zdivá pod stropem pň tloušťce zdivá do 450

nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknuli vynášecích (rámů pro podchycení zdi, oboustranného 
vynesení podchycené konstrukce, 
pro VZT :

____  h : 2,5*6

2161978059631R00 [Odsekáni a odebrání obkladů stěn z obkladaéek vnějších zjakýchkoliv maleriálů, plochy přes 2

m 15,00000 F 23.01mm 345,15

15

m2 281,59930 147,28 41 468,31
m2

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 
h : 11,75+22,6+9,65+1,8+0,32*2+1,5+1 + 1+1,8 
-1,2*0,6*12

3,23+2,9+3,68+7,72+3,75 
(1,17*2+0,69*2*2+0,4*2+0,4*4*2+1,95*2+4,9)*3,2 
-3,5*2,15 
4,65+3,61 
1,2*0,18*2 
3,5+5,1 
1,12*0,3

(11,75+7,5)*0,18*2

l: 0,18+7,3+3,14+0,71+7,15+8,64+1,1

1,5*0,62

j: 14,48+16,19

1,5*0,85+0,475*1,07

(0,73+0,68+7,68+0,68+2,08+0,6)*3,3
-(0,9+0,9+0,75+0,9)*2,06

-1,1*2,35

7,1+7,82+5,4+13,54 
k : 8,55+2,69+1,9+2,71

51,74

-8,64

21,28

57,28

-7,53

8,46

0,43

6,6

0,34

6,93

28,22

0,93

30,67

1,78

41,09 i

-7,11

-2,59

33,86

15,85

219 979054441R00 Očištěni vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním
__________________spár kamenivem těženým

m2 99,20000 43,74 4 339,01

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

DII: 99 Staveništni přesun hmot 421 007.V
220 999201111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 648,70163I 849,00 421 007,36

vnějších plášťů 
výšky do 25 m,

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711 Izolace proti vodě 380 002,39
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti samolepicími pásy vodorovně, včelně dodávky pásu221 711151111RU1 m2 1 404,09720 288,35 373 981,29

t: 31,2*(0,5*2+1,4*2+7*4)+56,7*2

____________ h : 25,86*10,72+2*10,72*0,15+2*25,86*0,35

I 222|998711103R00 [Přesun hmot pro izolace proli vodě sviste do 60 m : '

____________________ 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

1105,56

298,5372

' 6,13590[ 6 021,10|

Díl: 712 Povlakové krytiny 3 850 242.36
223 712300831R00 Odstranění povlakově krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny m2 1 331,17200 19(94 26 543,57

jednovrstvé,

h : 277,14

t:30,54'(1,4‘2+7*4)+56,7‘2

277,14

1054,03

224 712311101RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° za studená nátěrem 1 x, penelračním nebo asfaltovým lakem,
___________________ _ včetně dodávky materiálu___________________

m2 291,94000 22,94 6 697,10

h. 263,5+71,1*0,4 291,94

225 712341559RV1 Povlakové krytiny střech do 10* pásy pňlavenlm v celé ploše, 1 vrstva, včelně dodávky pásu

_______________________izolačního z oxidovaného asfaltu nalavilelrého; nosná vložka skelná tkanina
m2 291,94000 225.87 65 852,91

h : 263,5+71,1*0,4 291,94

226 712372111RT3 Povlakové krytiny střech do 10" termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvyřm2, II. izolace do 209 
mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm

m2 2 100,07000 472,80 992 913,10

vč rohových lišt vnitrních a vnějších :
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Položkový soupis práci a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

Arch. -st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláštěO: D1

ZŠ HorníkovaR: 160321

P.č Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství
h: 281,9+70,1 ‘0,4

j: 1403,3+151,1*0,19+86,1*1,1

14,4*2,2

(1,1+1,4)*2*D,2*6+(1,1+1.41*2*0,25

(1,07+1,25)*2*0,7*2+(1,35+1,1 )*2*0,7*5+(1,55+1,15)’2*0,7+(1,1 +2,45)*2*0,7 
k: 161,6+87,1*0,35

309,94

1526,72

31,68

7,25

32,4

192,09

472,69Povlakové krytiny slřech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 200

mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm

vč. rohových lišt vnrtřnich a vnějšich :

h : 1651,3020

407,7+334,2

3,14*5+2,2*6

1,4*4*0,2*47

(0,75+0,7)*2*0,2*13+0,5*4‘0I2*2+(1+0,7*2)*0,75+(1,3+0,7*2)*0,75*3+(0,85+1,45)*2*0,9+(1,35+2)

*2*0,65+(1,3+1,4 *2)*0,6*4

t:32*<0,54*2+0,72*2+0,18*2+1,7*2+7*4)+64,7*2

263,5+73,2*0,2

(1,1+1,4)*2*0,35

(0,8+0,85)'2*0,62+(0,85+0,9)*2*0,62+(3,3+2,2)*2*0,15*2

1 996 661,02m2 4 223,05800227 712373111RT3

1851,3

741,9

28,9

52,64

34,55

1226,36

270,14

1.75

7,52

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólii 
aliková okapnice, RŽ 200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

378,00000 188,08 70 330,68712378002RO0228 m

včetně dodávek výrobků

Podrobněji viz Výpis klempířských prvků :

K15 r48+52+138+140 378

Povlakově krytiny sítech do 10” ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu 4 335,72400 45,88 198 923,02m2229 712391171RZ1

h: 407,7+334,2 
261,9+70,1*0,4 
3,14*5+2,2*6

t: 32*(0,54*2+0,72*2+0,18*2+1,7*2+7‘4)+64,7*2 
263,5+73,2*0,2

j : 1403,3+151,1*0,19+86,1*1,1 
14,4*2,2

k: 161,6+87,1*0,35

741,9

309,94

28.9

1226,36

278,14

1526,72

31,68

192,09

230 712391172RZ1 Povlakové krytiny sítech do 10* ostatní textilie ochranná. 1 vrstva, včetně dodávky materiálu m2 2 772,89500 84® 151 954,65

741,9

272,68

1557,16

201,16

h : 407,7+334,2 
t: 243+74,2*0,4 
| : 1403,3+152*0,4+84,6*1,1 
k : 161,6+87,9*0,45

231 712591171RZ1 Povlaková krytina střech oblých ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu m2 1 851,30200 5Í#9 110 892,99

1851,3h : 1851,3020

| 2321712001 | m2 | 1 851,30200| 82,84] 153 361,861| Příplatek za provedeni fólie střech oblých

1851,3h . 1851,3020

47 713,92Příplatek za provedeni střeš prostupů odvětrání, vytažení fólie 150mm, tmel, nerezová páska kpl 96,00000 mM233 712002

59h : 59

6t; 6
31j: 31

2B 396,741I 2341998712103ROO I Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m T t | 18,26427 [ 1 684,77]
50 m vodorovně

3 662 897,15Díl: 713 Izolace tepelné
435 712,28]| m2 | 4 369,795201235(7131OD832ROO |Odstraněni tepelné izolace z kombidesek minerálních tloušťky do 200 mm 99,711

3574,6

637,7

585,1

110,51

92,56

h: 1320,8+1350,5+452,1+451,2 
154,8+177,1 + 140,8+165 
126,4+177,1 + 140,8+140,8

1,45*3,4*2*4+1,45*3,25*2*2+1,4*4*2+1,4*1,35*2+1,4*3,4*2*2+1,4*3,25*2*2 
4,3*2,75*2+4,3*2,9*2+4,57*4,6+3*2,45+3*2,6*2
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

O: D1 Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště

ZS HorníkovaR: 160321

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
1,28*10.9*2+1,2B*10,34+1,2*10,9*2+1,2*10,34

1: 341+324,3+238,5+160,6 
i . 161,1+3,3+196,3+65,7+151,5 
12,15*1 *2+30,16*0,6+30,16*1,1

h+t+j : -(393,3075+3,611+27,72+7,525+7,416+65,26+1,6+31,22+261,6+1502,221) 
h : -(1,5*3,3*4+1,1 ■3,3'2+1,1*3,25+1,93*3,25+1,65*3,2+2,25*3,2*3)

-(1,6*2,1 *4+1,6*2,5*4) 
j ;-(1,8*3,25*2)

79,71

1064,6

577,9

81,6

-2321,88

-64,43

-31,44

-11,7
k:-(1.6*2,8) -5,04

| 236|713131111R00 [Montáž tepelné izolace stěn přibitím na dřevěnou konstrukci 
' t: 30,7*1,7*2+62,3*2

28,4*0,4

I 2371713131131R00 |Montáž tepelná izolaceslén lepením

(3,8*4+2,65*2*13+3,9+3,7+5+4,6+2,65*2*55+1,5*27)*0,24*2 
238 713141141R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad kladená do cementové maily se zalitím spár 

__________________cementovou maltou, jednovrstvá

| ni2 | 240,34000] 210,28| 50 538,701
228,98

11,36

| m2 [ 2Q7.9B400[ 84,111 17 49:
J

207,96

m2 147,44000 103.81 27 056,71

h : 4,85*0,4*76 147,44
| 239|713141151R0Q | Montáž tepelné izolace střech na plný podklad kladená na sucho, jednovrstvá | m2 | 13 234,97860 [ 16,29| 202 362,821

h : 1851,3020*3 5553,91

1483,8(407,7+334,2)*2

3,14*5+2,2*6

263,5*2

(25,86+10,3*2)‘0,46+(25+10,3*2 )*0,27 
1,4*4-0,2*47

(0,75+0,7)*2*0,2*13+0,5*4*0,2'2+(1+0,7*2)*0,75+{1,3+0,7*2)*0,75*3+(0,85+1,45)*2*0,9+(1,35+2) 
*2*0,65+(1,3+1,4*2)'0,6*4 
1: 30,29*7*4*2 
8,22*28,4*2

(39,8+28,4)*2*0,36+(30,5+0,18*2)*2*0,7+(8,3*2+28,5)*0,4 
(1,1+1,4)’2’0,35

(0,8+0,85)‘2*0,62+(0,85+0,9)*2‘Ol62+(3,3+Z,2)*2‘0,15-2 
j: 1323*2 
86,1*1,25

(43,5+32,8)*2*0,36+(43+33)’2*0,1 
(1,1 +1,4)*2*0,2*6+{1,1+1,4)*2*0,25

(1,07+1,25)*2*0,7*2+(1,35+1,1),2*0,7*5+(1,55+1,15)*2*0,7+(1,1+2,45)*2"0,7 
k: 116,7*2 
2,92*(2,7+16,5)

{3,7+40,5)*2*0,47+(3,1+40,6)*2*0,45

| 240|713190d17R00 |Qdstranění tepelné izolace ze sypkých hmot lože z periitu, tloušťky přes 100 do 150

28,9

527

33,68

52,64

34,55

1696,24

466,9

110,35

1,75

7,52

2646

107,63

70,14

7,25

32,4 \
237,4

56,06

80,88

| m2 | 830.1Q000[~ 28 962,19|mm 3435]
: 830,1 830,1

| 2411713361111 ROD | Montáž tepelné izolace tétes deskami ploch rovných, jednovrstvá m2 112,46400]___________________________________________________ 8 456,17]

bez povrchové úpravy, deskami z lehčených hmot phpevnénými na asfaltový tmel za tepla s vyspárovánim a provedením nátěrů těles aslallovým lakem ALT 
(izolační materiál ve specifikaci) 
t: ((2*0,24+2*0,09)*{4,8+6)*2‘2)*2 
i : (2*0,24+2*0,09)*6*7*2

75.10

57,02

55,44
242 713561132RT1 Prolipožární podhledy zavěšeně Protopožární podhledy zavěšené - prolípožární odplnosl

podhledu El 45, působení ohně zdola i shora,
m2 39,60000 843,10 25 466,76

opláštění oc. kcí dle slaliky : 3,3*12 39,6
243 283754601R deska izolační tepelně izol.; exlrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; součinitel m3 

tepelné vodivosti 0,035 VWmK; obj- hmotnost 35,00 kgím3
45,42850 3 428,14 155 735,26

h : (25,86+10,3*2)*0,46*0,05*1,03

(4,85*0,4*76)*0,1*1,03 
t: (39,B+26,4)*2*0,36*0,1*1,03 
J:(43,5+32,8)*2*0,36*0,35*1,03 
k : (3,7+40,S)*2*0,47*0,1*1,03

1,1

15,19

5,06

19,8

4,28
244 26375522R deska izolační fenolieká pěna; rovná hrana; tl. 40,0 mm; kašírování skelná rohož; součinitel 

tepelné vodivosti 0,023 W/mK; R = 1,739 m2K/W; obj. hmolnosl 35,00 kg/m3 
Montáž závěsu T-profil pomoci šroubů. Na závěs je připevněn CD prolil šrouby a na něho 
pomocí vrutů protipožární desky ve dvou vrslvách. Desky jsou k sobě upevněny svorkami. Spáry 
mezi deskami a hlavy vrutů jsou přetaženy protipožárním tmelem Vceněje :

m2 222,94970 410,88 93 563,07
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláštěO: D1

ZŠ HorníkovaR: 160321

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
(3,8*4+2,65*2*13+3,9+3,7+5+4,6+2,65*2*55+1,5*27)*0,24*1,03 
t: ((2*0,24+2*0,09)*(4,8+6)*2*2}*2"1,03 
j: (2*0,24+2*0,09)*6*7*2*1,03________________________________

107,11

56,73

57,1

deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti 0,037 
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3___________________________________________________________

1 643,98 1 688 767,60m3 1 027,24340245 28375704R

h : 1851,3020*(0,08+0,1+0,08)*1,03 
(25+10,3*2)*0,27*0,1*1,03 
(1,4*4*0,2*47)'0,1*1,03

((0,75+0,7)*2*D, 2*13+0,5"4*0,2*2+(1+0,7*2)*0,75+(1,3+0,7‘2)*0,75‘3+(0,85+1,45)‘2*0,9+{1,35+2 
)*2*0,65+(1,3+1,4*2)*0,6*4)*0,1 ‘1,03 
t; 30,29*7*4*2*0,14*1,03 
8,22*28,4*0,1*1,03

((30,5+0,18*2)*2*0,7+(8,3*2+28,5)’0,4)*0,1*1,03 
((1,1 + 1,4)*2*0,35)*0,1*1,03

((0,8+0,85)*2*0,62+(0,85+0,9)*2*0,62+(3.3+2,2)*2*0,15*2)*0,1*1,03

j ; <1323-381,8)*0,14*1,03

366,2*(0,1 +0,1 )*1,03

(43+33)*2*0,1*0,1 *1,03

((1,1+1,4)*2*0,2*6+(1,1 +1,4)*2*Ů,25)*0,1*1,03

(|1,07+1,25)*2*0,7*2+(1,35+1,1)*2*0,7*5+(1,55+1,15)*2*0,7+(1,1 +2,45)*2*0,7)*0,1 *1,03 
k : 118,7"(0,1+0,1)*1,03 
(3,1 +40,6)*2*0,45*0,1 *1,03

deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

495,78

1,27

5,42

3,56

244,6

24,05

6,31

0,18

0,77

135,72

75,44

1,57

0,75

3,34

24,45

4,05

148,38000 2 115,80 313 897,89246 28375705R m3

h : (407,7+334,2)*(0,1+0,1) 148,38

138,028101 1773,66 244 856,33deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK m3247 28375971R

h : 263,5*(0,02+0,24)12*1,03 
(3,14*5+2,2*6)*(0,1 +0,15)/2* 1,03 
l: 8,22*28,4*{0,02+0,22)12*1,03 
j ; (1323-381,8)*(0,02+0,12)/2*1,03 
k : 2,92*(2,7+16,5)*(0,02+0,06)/2*1,03

35,28

3,72

28.85

67.86

2,31

deska izolační fasádní; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; ti. 20,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; R = 0,600 m2K/W; obj hmotnost 16,00 kg/m3

m2 101,87110 26/74 2 724,03248 283762401R

h : (3,8*4+2,65*2*13+3.9+3,7+5+4,6+2,65*2*51  +1,5*27)‘0,24‘1,03 101,67

deska izolační fasádní; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; II. 180,0 mm, 
součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; R = 5,750 m2K/W; obj. hmotnost 15.00 kg/m3

249 283762491R m2 358,40400 240,86 86 249,92

t: (30,7*1,7*2+62,3*2)*1,03 
(28,4*0,4)*1,03 
j: (86,1*1,25)*1,03

235,85

11,7

110,85

deska izolační střešní; PIR; rovná hrana; II 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,027 W/mK; R 
= 2,220 m2K/W; obj. hmolnosl 35,00 kg/m3

381,05 103 41B.B8250 283769803R m2 271,40500

271,4h: 263,5*1,03

deska izolační lamelová: minerální vlákno, orientace vláken kolmá; II. 20,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,041 W/mK; R = 0,450 m2K/W; obj. hmolnosl 96,00 kg/m3; hydnofobizováno

202,65m2 2,62030251 63150870R

2,622,65*4*0,24*1,03

| 252|713001 | Příplatek za provedeni lep iz 3 vrst střech oblých | m2 | 1 851,30200] 19,12] 35 396,89

1851,3h: 1851,3020

[2531713002 [Příplatek za výplň spár mezi deskami PUR pěnou | m2 | 1 998,74200] 42,06] 84 067,09|
1851,3
147,44

h : 1851,3020 
4,85*0,4*76

57 96B,381I 254|998713103R00 [Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m

50 m vodorovně

38,22410| 1 518,S4|

70 331,59Díl: 720 Zdravotechnická instalace
TmT 1,000001 70 331,89]2SS|720-C01 |DeSfová kanalizace 70 331,591

demontáž střešních vpustí18ks: 
d+m nové vpusti DN 100mm s PVC Hrncem, košem 
potrubí dl. 400mm pro napojení do svodu : 
demontáž, posunuti, montáž lapačů sirech splavenin
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_______ __Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZĚ a MĚ Horníkova dod, inf. 7.6.2018S:

O: D1 Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště

Zě HorníkovaR: 160321

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
1 1

Díl; 762 Konstrukce tesařské 953 744,36
256 762341210RT2 Bedněni a laťováni s dodávkou řeziva

bednění
střech rovných o sklonu do 60" s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm, 

včetně dodávky prken tloušťky 24 mm

m2 1 054,03200 238,1 B 269 990,30

l:30.54*(1,4*2+7*4)+56.7*2 1054,03
257 762341811R00 Demontáž bedněni a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 slupňů

včelné všech naďstřešnich konstrukci z prken hrubých___________
m2 1 054,03200 38,38 40422,13

t: 30,54*(1 ,4*2+7*4)+56,7*2 1054,03
258 762361114R00 Spádové klíny montáž

pro rovné střechy s pnpojenlm na nosnou konstrukci z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2
425,26000 287,43 109 474,66m

h : 25,86+10,3*2 
t:(39,B+29,1)"2 
i : (43,5+32,8)"2

46,46

137,8

152,6
k: (3,7+40,5)*2 88,4

| 2591762395000R00 jSpojovael a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 26,232301 1 805,74j 42 122,25|
1054,0320*0,024 25,3
425,26*0,1*0,022 0,94

| 260| 762441112R00 |Obložení aliky montáž z dřevoštépkových desek, 1 vrstva, šroubováním | m2 | 139,840001. 148,561 2049495I
h : 0,4*4,6*76 139,84

261 762441112RT2 Obloženi atiky s dodávkou dřevoštépkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevněním
šroubováním
h : (25,86+10,3*2)*0,46

0,75*0,7*13+0,5*0,5*2+1*0,7+1,3*0,7*3+0,85*1,45+1,35*2+1,3*1,5*4
t: (39,B+28,4)'2*0,54

9,8*0,85+0,85*0,9+3,3*2,2*2

m2 273,77760 411,63 112 695,07

21,37

22,49

73,66

15,96
j : (43,6+32,B)*2*0,54

1,07*1,25*2+1,35*1,1*5+1,55*1,15+1,1*2,45 
k : (3,7+40.5)*2*0,49

62,4

14,58

43,32

413,61760f| 262|762495000RQ0 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty išlal 7 906,37|
139,84+273,7776 413,62

263 76271212OR00 Prostorové vázaně konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 
cm2

276,20000 593,87 164 026,89m

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotaženi reklifikačnlch článků, 
j : 5,2*3+1,25*4 
t: (4,8*6+6*6)*2 
j: 6*12+8*9

) 264|762795000R00 | Spoj ovaci a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksačni prkna, impregnace

!
20,6 v

129,6

126

]' m3 | 6,01540| 1 884,7T| 9 352,56|
j : 0,1*0,24*(5,2*3+1,25*4)

1:0,12*0,18*{4,8*6+6*6)*2 
j : 0,12*0,18'(6*12+6*9)

0,49

2,6

2,72
|265|60512588Ř | prkno SM/JD; II = 22 až 25 mm; I = do 6 000 mm; jakost I 1 řn3 T 1,02910 [ 7 516,961 7 737,76]

h : (25,86+10,3*2)*0,1 *0,022*1,1 
t: (39,8+29,1)*2*0,1*0,022*1,1 
j; (43,5+32,8)*2*0,1*0O22*1,1 
k: (3,7+40,5)*2*0,1*0,022*1,1

0,11

0,33

0,37

0,21
1266I60596002R ítolňa | m3 I 6,61690[ 9 876.60] 65 352,471

j: 0,1 *0,24*(5,2*3+1,25'4)*1,1 
l:0,12*0,18*(4,8*6+6*6)*2*1,1 
j : 0,12*0,18*(6*12+6‘9)*1,1

0,54

3,08

2,99
267 60725008R deska dřevošlěpková třívrslvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 8,0 m2 153,82400 401,44mm 61 751,11

h : 0,4*4,6*76*1,1 153,82
268 762001 Sanace sbíjených vazníků -výměna poškozených části, bude upřesněno po odstranění celého

záklopu TV

Příplatek prostupy v dřev. záklopu, 10x500/350mm, 2x600/700mm,2x pr 225mm,1x pr 260mm

kpl 1,00000 0,00 0,00

269 762002 ks 15,00000 484,27 7 264,05

vč oplechování a zapravení proti zatékáni:
h ; 15 15

| 270|762003 [Příplatek prostupy v dřev, záklopu - štHu, 4x pr 660mm 4,00000[ 879^4] 3 517,361
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Položkový soupis práci a dodávek

2016-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláštěO: D1

ZŠ HorníkovaR: 160321

Číslo položky cena / MJ CelkemMJ množstvíP.č. Název položky
4l: A

31 634,41125.073611 1 381,66|| 271 [998762103R0Q |Pfesun hmol pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24m I 1 I
50 m vodorovně

29 718,01Díl: 763 Dřevostavbv
104,64000 118,00 12 347,52272 763615131 R00 Montáž opláštění z aglomerovanych desek obložení stropů, z desek II. do 18 mm, na sraz,

{roubované

m2

vč. dodávky a monláže spojovacího materiálu

15j: 15

44,64t; (1,2*4,0*2+0,9*6*2)*2 
j : 1,2‘6‘4+Q,9‘6*3 45

16 977,84deska dřevoštěpková Iřivrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 18,0 mm m2 115,10400 147,60273 60725014R

16,5j : 15*1,1

t: (1,2-4,8*2+0,9*6*2)*2-1,1 
j: (1,2*6*4+0,9*6*3 )*1,1

49,1

49,5

1,33102] 296.001 392,651274)998763101 R00 |Presun hmot dřevoslaveb v objektech výšky do 6 m I * I
50 m vodorovně

1 005 878,77Díl: 764 Konstrukce klempířské
349,60000 1 488,50 520 379,60275 764530250R00 Oplechování zdi a nadezdívek z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů m

rš 600 mm
vč. spojovacích prostředků 
K12 :4,6*76 349,6

1 740,70|| m2 31,52300]| 276|764311821 ROD |Demonláž krytiny hladké slřešní z tabuli 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30“

31,52h: 2,59*1,3*5+2,04*1,2*6

200,80000], 8 933,59)I 277 [764351830R0Q |Demonláž žlabů podokapnlch čtyřhranných rovných, rš 500 mm, sklonu do 30°

200,8100,4*2

3 452,42|77,60000f 443ůl| 278|76441O85ORO0 |Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm

1:28,8*2 
k : 2*10

Im
57,6

20

1 209,60|I 279176442183QRQ0 |Demontáž oplechováni rims rš od 100 do 200 mm 35,84000p 33Ťff]m

8,96*4 35,64
239~28]6,00000[| 280176443081OROO | Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš do 250 mm

62‘3

191,00000| 6 446,25]I 2811764451B04R00 iDemonláž odpadních trub nebo součástí Irub čtvercových, o straně od 120 do 150 mm m

19111,6*13+6,8*2+13,3*2

Ejň 391,00000] atójai 82 219,48]lOkapnice, RŠ 200 mm, poplaši. Pztl. 0,6 mm, Podrobněji viz Výpis klempířských prvků262|764001

391K14 :391

Střešní žlab hranatý, RS 400mm, poplast Pz tl.0,6, Podrobněji viz Výpis klempířských prvků 169,70000 304,66 65 640,80283 764002 m

73,1K02 : 73,1 
K03 : 25,2 
K04 : 11,4*2 
K05 ; 11,2*2 
K06 : 25,2 
K13 :1

25,2

22,8

22,4

25,2

1

Slřeš. svod hranatý 120/120, poplast. Pztl. 0,6mm, Podrobněji viz Výpis klempířských prvků 39,70000 935,25 21 249,43284 764003 m

35,1K10 : 2,7*13 
K11 :4,6 4,6

560,74 106 989,19190,80000Slřeš, svod hranatý 150/150, poplast. Pz II 0,6mm, Podrobněji viz Výpis klempířských prvků285 764004 m

150,8K07: 11,6*13 
K08; 6,8*2 13,6

26,4K09 : 13,2*2

150 961,52Střešní žlab hranatý, RŠ SOOrnm, poplast. Pz tl.0,6, Podrobněji viz Výpis klempířských prvků 200,60000 791,90286 764005 m

200,8K01 : 100,4*2

16 396,911IM 3,48662] 4 702.34|| 287 998764103R00 | Přesun hmol pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m
50 m vodorovné

25 191,34Konstrukce truhlářskéDíl: 766
1,00000 6 290,30 6 295,30Montáž vylezu na pl střechu 900sr1200mm, vč. oplechování a zapravenl proli zatékání kus288 766624052RX1
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

O: D1 Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zatepíení obvodového pláště

ZŠ HorníkovaR: 160321

P-č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
J ■ 1 1

|2B9|766001 |Výlez na plochou střechu 900x1200iYim. Podrobněji víz TZ | kus | 1,ooooo| 18 865,90| 18 885.9D |
j:1 1

I 290|99B7661 Q3ROO Přesun hmot pro konslrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m m 0,034361 295,00| 10,141
50 m vodorovně

Pil: 767 Konstrukce zámečnické 4 750 881.71
291 |767316230R0X |Montáž světlíků akrylonových | kus I 49,00000| 7 235,30] 354 529JĎ]

h : 43 43
j:B 6

| 292 767995101R00 [Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 151,662001 177,061 26 644.171
stabilizace stěny:

palní ptech P14 250x80 mm : 0,25*0,08*0,014 *7850*24 
patní plech P14 250x150 mm : 0,25*0,15*0,014*7850*24

52,75

98,91
f

I 29317679951Q4R00 | Výroba a monláž atypických kovovových doplňků slaveb hmotnosli přes 20 do 50 Kg 59 438,021| Kg | 839,52000[ 70,60|
stabilizace stěny 2x11100 : 3,3‘10,6*2’12 839,52

| 29417672Q0002RAX |Zábradll balkonověTĚ* | m | 79,00000} 448,401 35 423.601
h: 1,75*3*4

11,5+2*2+12 
0,5+6,1+2+5,B 
2,*2,5

21

27,5

14,5

5
2*3 6
j: 2*2,5 5

[ 295 |767990010RAA |Osta1ní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 1 124.183001 141.6tí| 159 184,311
T02 : 30,0696

TO3 : 385,26675 
T07 r 7,5174 
T08 : 3,7587 
T09 : 3,7587 
T10 : 7,5174 
TI2 : 28,19025 
T13 :23,2155 
TI4 : 16,91415 
T15 : 219,88395 
T16: 39,46635 
T27 ; 15,477 
T28 :19,899 
T29:19,899 
T31 : 5,63805 
T32 : 11,2761 
T33 :4,422 
T34 : 29.B4B5 
T36 :33,8263 
T37 : 46,98375 
T38 :9,9495 
T40.5,63805 
T41 : 5,63805 
T42 ; 11,055 
T43 ; 17,688 
T44 : 6,633 
T45 : 4,422 
T46 : 13,266 
T47 : 11,055 
T49 : 6,633 
T50 : 44,22 
T52 : 2,211 
T53 : 2,21 I 
T54 : 6,633 
T59 : 9,9495 
T60: 3,3165 
T61 : 3,3165

30,07

385,27

7,52

3,76

3,76

7,52

28,19

23,22

16,91

219,88

39.47

15.48 í19,9

19,9

5,64

11,28

4,42

29,85

33,83

46,98

9,95

5,64

5,64

11,05

17,69

6,63

4,42

13.27

11,05

6,63

44,22

2,21

2,21

6,63

9,95

3,32

3,32
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

Arch. -st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláštéO: D1

ZŠ HorníkovaR: 160321

P.č Číslo položky Název položky CelkemMJ množství cena / MJ
7,52T62 : 7,5174

53 533,381| 296176799001ORAC |Ostalni atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus | kg | 453,672701 m.oo|
j:(5,2*4+1,95)*11,1*1,15 
1,25*3,34*1,15 
1,25*2*14,71*1 r15 
0,6*47,13*1,15 
6,5*10,23*1,15

290,1

11,99

42,29

32,52

76,47

I 297176799001ORAC (Ostatní atypické kovové prvky 10-50 kgíkus | kg | 21 656,42530| 1ie.00| 2 555 458,101

h:

46,45Z01 : (2*(1,1 +0.3J+1,31*10,3*1,1

1,7*3,61*1,1

0,2*2*9,43*1,15

Z02: (2*(0,47+0,3)+1,3)*10,3*1,1

1,38*3,61*1,1

0,2*2*9,43*1,15

Z03: (2*<0,51+0,3)+2)*10,3*1,1

2,07*3,61*1,1

0,2*2*9,43*1,15

Z04 ; (2*(0,53+0,3)+2)*10,3*1,1

2,07*3,61*1,1

0,2*2*9,43*1,15

Z05 : (2*(0,6+0,3)+2)*10,3*1,1

2,09*3,61*1,1

0,2*2*9,43*1,15

Z06: (2*(0,66+0,3)+2)*10,3*1,1

2,1*3,61*1,1

0,2*2*9,43*1,15

Z07 : (2*(0,53+0,3)+2)*10,3*1,1

2,07*3,61*1,1

0,2*2*9,43*1,15

Z08 : (2*{1,1 +0,3)+2)*10,3*1,1

2,26*3,61*1,1

0,2*2*9,43*1,15

Z09 ; (2*(0,47+0,3)+2>*10,3*1,1

2,06*3,61*1,1

0,2*2*9,43*1,15

Z10: (2*(0,8+0,3)+2)*10,3*1,1

2,15*3,61*1,1

0,2*2*9,43*1,15

Z11: {2*(0,78+0,3)+2)*1 0,3*1,1

2,15*3,61*1,1

0,2*2*9,43*1,15

Z12 : (2*0,3+1,4)*12*10,3*1,1

1,43*12*3,61*1,1

Z13: (2*0,3+1,05*2*10,3*1,1

1,04*2*3,61*1,1

Z14: (2*1,0+1,0)*10,3*1,1

1,41*3,61*1,1

6,75

4,34

32,18

5,48

4,34

41,01

8,22

4,34

41,47

8,22

4,34

43,05

8,3

4,34

44,41

8,34

4,34

41,47

8,22

4,34

54,38

9,05

4,34

40,11

8,18

4,34

47,59

8,54

4,34

47,13

8,54

4,34

271,92

68,14

36,26

8,26

33,99

56

1:

Z15 : (2*0,5+0,7)*11*10,3*1,1

0,86*11*361*1,1

Z16: (2*0,5+1,0)*2*10,3*1,1

1,12*2*3,61*1,1

Z17 : (2*0,5+0,75)*9*10,3*1,1

0,9*9*3,61*1,1

211,87

37,57

45,32

8,89

178,45

32,17

i:
166,55

26,69

141,63

24,82

Z18 ; (2*0,75+0,6)*7*10,3*1,1

0,96*7*3,61*1,1

Z19 ; (2*0,75+1,0)*5*10,3*1,1

1,25*5*3,61*1,1
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

O: D1 Arch. - st, řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště

ZŠ HorníkovaR: 160321

P-čJčlslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Z20: (3*0,75+1,3)*2*10,3*1,1

2*0,99*2-3,61*1,1

Z21 : (3*0,75+1,5)*5*10,3*1,1

2-1,06*5*3,61-1,1

222 : (3*0,75+1,1)’9*10,3*1,1

2*0,93*9*3,61*1,1

Z23; (3*0,75+2,0)*2'1 0,3*1,1

2*1,25*2*3,61*1,1

Z24: (4*0,75+3,01*10,3*1,1

3*1,25*3,61-1,1

Z25: (4*0,75+3,3)*10,3*1,1

3*1,33*3,61*1,1

80,44

15,73

212,44

42,09

341,6

66,47

96,31

19,86

67,98

14,89

71,3a

15,84
h :

Z26: 4*11,5*2*9,41*1,1

((2*1,9+2*1,2)*B+1,97*2*7+2,55*2-7)’2-6,2*1,1
0,7*8*2-17,5*1,1

0,2*16*2*12,56'1,1
1*8-2*1,58*1,1

1,1*4*2-35,1-1,1

(2*2,06+2*1,36)*6*2*4,568*1,15

952,29

1539,68

215,6

88,42

27,81

339,77

574,91

|

t:

Z27 ; 6729,52 6729,52
i:
Z28 : 7830,47 
Z29 : 400

7830,47

400
| 298|7679B0010RAD |Oslalnl atypické kovové prvky 50 -100 kgřkus | kg | 3 483,78860| 106,201 369 97B.35|

t: 4,85*10*2*17,8*1,15
0,3*0,1*20-2*47,1*1,15

1985,59
65

(28,8*2+4,65*2)*2*9,259*1,15 1433,2
|2B9|133B4325Ř |lyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez U; výška 100 1 * í 0,923501 23,431mm

stabilizace slěny : 3,3*10,6*2*12*1,1/1000 0,92
| 300|13522S22RX |Ocal široká jakost S235 JRG2 250x14 mm Ml 0,16680[ 35,40[ 590]

slabilizace stány :

patní plech P14 250x80 mm : 0,25*0,08*0,014*7650*24*1,1/1000

patní plech P14 250x150 mm : 0,25*0,15*0,014*7850*24*1,1/1000

světlík kopule ítvercová akrylál; světlost 1200x1200 mm; rozměr střešní 1400x1400 mm;
dvouvrstvý; K < 2,50 W/m2K; čirý________

0,06

0,11
301 562884670R kus 43,00000 14 961,87 644 220,-,,

Podrobněji viz TZ :

h : 43 43
302 562884850R světlík kopule obdélníkově akrylál; svěllost 900x1200 mm; rozměr střešní 1100x1400 mm 

dvouvrstvý; K < 2,50 W/m2K; čirý__________________________
kus 6,00000 10 606.44 64 838,64

Podrobněji víz TZ :

j:6 6
303 56288647R podstava laminátová; čtvercová; světlost 1200x1200 mm, rozměr střešní 1400x1400 mm; výška kus 

150 mm
43,00000 1 490,94 322110,42

Podrobněji viz TZ: 
h : 43 43

304 56288776R podstava laminátová; obdélníková; svěllost 900x1200 mm; rozměr střešní 1100x1400 mm; výška kus 
150 mm

6,00000 ' 5 403,22 32 419,32

Podrobněji viz TZ

j:6 6
| 305|767001 | Demontáž zábradlí j m | 79,00000[ 2369 OÍ 18 644,00|

h : 1,75*3*4

11,5+2*2+12 
0,5+6,1+2+59 
2,*2,5

21

27,5

14,5

5
2*3 6
j: 2*2,5 5

[ 306|767002 |Žebřík z krčku na slřechu tělocvičny, dl. 4m, š. 0,5m M 1,000001 44 640,00] 44 840,001
ocelová kce žár zinkovaná

stojiny 2x Ir 50mm

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 26 z 28



Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

Arch. - sí. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláštěO: D1

ZŠ HorníkovaR: 160321

P.č Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství
přičle 13xtr 25mm

kotveni 2x chemické kotvy M15/mb

2,1506B | 4 308,00] 9 369,871I 307)998767103R00 [Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m I * |
50 m vodorovné

125 483,15Díl: 7B3 Nátěry
308|783122710R00 |Nátěry ocelových konstrukci syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní 47,94450[ 448,101 21 498,311

na vzduchu schnoucí

2x email a 1x základ dle TZ : 
h: 2,5*2*6*0,69 
2,5*0,24*2-2-6 
); (5,2*4+1,95}*0,44 
1,25*0,37 
1,25*2*0,4686 
0,6*2

20,7

14,4

10,01

0,46

1,17

1,2
42,32000[ 100,30] 4 244,70|I 3091783626200R00 [Nátěry truhlářských výrobků syntelické lazurovaci. 2x lakováni I I

42,32j i 14,4*2+4,8*0,6+1,6*0,5+(14t4+2)*0,6

Nátěry tesařských konstrukci ochranné fungicidní+ biocidnl (proti plisním, houbám a hmyzu), 
dvojnásobné__________________________________________________________________

1 597,12000 82745 99 740,14310 7B3782209R00 m2

protihnilobné, piotipllsňové proti ohni a škůdcům

l:(7+6,9+1,2)*0,17*2*4*20

(7+6,9+1,2)’0,05*2*4*20

(1,5*3+1,7*3+2‘3+2,4)*0,12*2*4*20

(1,5*3+1,7*3+2*3+2,4)*0,25*2*4-20

410,72

120,8

345,6

720

83 055,52Díl: 784 Malby
2 477,79000;. . 5,58

2 477,79000.. 87,97

Příprava povrchu Penetrace (napouštěni) podkladu disperzní, jednonásobná m2 13 751,73311 784191101R00
Malby z malířských směsí otéruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné m2 69 303,79312 784195212ROO

1 034 130,66Díl: 799 Ostatní
HZS-Demontáž původních části VZT kolidujících s novou VZT a další drobné práce h 300,00000 ae,oo 70 800,00313 900

Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě, (cedule, apod) 11457,30 11 487,30kpl 1,00000314 001

11800,00 11 800,00Demontáž VZT fasádních mřížek kpl 1,00000002315

4| 720,00Demonláž.úprava a zpětná montáž stříšek přístřešků, nad vstupy do budov kpl 6,00000 28 320,00316 003

6h : 6
| kpl | 6,000DQ| 7080,-301 42 480,00|| 317|004 | Demontáž, úprava, nátěr a zpělnánionláž žebřiků, dle požadavků v TZ

3h : 3
1:1 1

j:2 2

| 3181005 |Odříznuti zábradlí přilehlých ramp k fasádě, úprava, nátěr a zpětná montáž, kotveni I ks | 13,000Ó0f 3 640,001 46 020,00|

6h:1+2+2+1

11:1

2j: 1+1 
k : 2+2 4

| m | 6,00000| ~ 7 080,001 42 480,001[3191005a lOdríznulí celého zábradlí, úprava, nátěr a zpělna montáž, kotvení

6i: 6
Provedeni nápisů a loga na fasádě kpl 1,00000 25311,00 25 311,00320 006

d+m Budky pro rorýsy SOOxSOOmm - 4-komorové, extrudovaný polystyren tf. 20-30mm kpl 6,00000 2 950,09 17 700,00321 007

2 880,00 23 600,00d+m Budky pro netopýry 400x600mm - dřevocemenlové kpl 8,00000322 008

d+m Záchytného systému, vizTZ a schéma D.1-55 kpl 1,00000 430233.80 430 233,90323 009
1h : 1

| 324|010 |dodávka Záchylávačů sněhu, viz TZ a schémata D.1-52-54 | ks | 584.00000 [ 19U51 111 637,44|

584h : 584

| 3251011 I montáž Záchytávačů sněhu, viz TZ a schémata D.1-52-54 | hod | 50,00000 [ 497,021 24 851,001

50h : 50
Výřez vOSB II. 24 mm pro střešní svěllik 0,9*1,2m, vč podepřeni trámky a vytaženi parolěsné 43,00000 3 428,14ks 147 410,02326 012
folie
podrobněji víz Dodatek k TZ č. 2 : 
h.43 43

70 425,55DII: M21 Elektro montáže
Demontáž hromosvodu na obloukové slřeše, vč. likvidace 550.000DO 114,70 63 085,00327 M21-001 m

«M7Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě, (světla, zvonky, vypínače, apod) 7 340,55ks 15,00000328 M21-O02
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy ZŠ a MS Horníkova dod. inf. 7.6.2018S: 2018-06-07

O: Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláštěD1

ZŠ HorníkovaR: 160321

P.č. Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství
h : 11 11
j:3 3
k: 1 1

Díl: P96 Přesuny suti a vybouraných hmot 563 514,63
329|9790B2111R00 |VnitroslaveniSlní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 117 806,511426,64968 f 278,121

Včelně případného složeni na slavenlštni deponíi.
330 979082121R00 Vnitroslavenišlní doprava suli a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 6 m t 3 413,19747 3V« 115 195,41

331 979011211RX Svislá doprava sud a vybour. hmot za celou stavbu t 426.64968 245,44 104 716,90
332 979081111RVL Odvoz suli a vybour. hmol na skládku t 426,64968, 145,73 62175,66

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele
I 333 |979999999R VL Poplatek za skladku-veškerý odpad bez rozlišení druhu M 426,64968| 3B3.50| 163 62Í

Jednotková cena zahrnuje vážený průměr nákladů na likvidaci jednotlivých druhů odpadů.

I Celkem 48 969 222,42) i
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

Arch. -st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéruO: D2

1.PP výměníkR: 01

P.č| Číslo položky I Název položky cena / MJ CelkemMJ množství
118 325,61Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

11631315611R00 |Mazanlna z betonu prošlého II. pres 12Q do 240 mm z betonu C 16/20 I "13 I 23,6119S[ 4590,20| 106 383,571

(z kameniva) hlazená dřevěným hladílkem 
Včelné vytvoření dilalačnich spár, bez zaplnění. 
výměnik: 11,49*13,7*0,15 23,61195

Výzluž mazanin z belonii a z lehkých belonů ze svařovaných slil průměr drátu 5 mm, velikost oka 
150/150 mm

0,33041 30090.00 9 942,042 631361921RT3 t

0,33041výměník : 11,49*13,7*2,099/1000

72 969,50Pil: 96 Bourání konstrukcí
3 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých cellslvýeh dlažeb a mazanin betonových nebo z litého 

asíallu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 23.61195 2 832,63 59 800,33

výměník: 11.49*13,7*0,15 23,61195

S3.ee 13 169,174 965081813RT2 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu lilého z kameninových, cementových, teracových, m2 
čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm , plochy přes 1 m2

157,41300

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplni spár 
výménik : 11,49*13,7 157,413

36 081,43Díl: 99 Stavenlštní přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plástů
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m _________

59,97247 60180 36091,439992811O8R0O5

oborů 801, 803,811 a 812

56 715,95Díl: 711 Izolace proti vodě
mw 46 210,166 711141559RY1 Provedeni Izolace proti zemni vlhkosti pásy pntavením vodorovná, 1 vrslva, s dodávkou izolačního m2 

pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou. 5 minerálním posypem

Provedení očištění povrchu a nalavení Jedné vrslvy modifikovaného asfallového pásu včetně dodávky materiálů.

výměník: 11,49*13,7

157,41300

157,413

7 429,89|| m2 | 157,41300[ 4U0|| 7|711140102RQ0 | Odstraněni izolace proti vodě- pásy pritavenim vodorovné, 2 vrslvy

157,413výměník: 11,49*13,7

3 075.90|I 8|998711101R00 |Přesun hmot pro Izolace proti vodě svisle do 6 m rn 0.89725| 3 436.44|
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do lěžišlě půdorysné plochy objektu

149 836,36Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
79 S71.36|9|771551030R00 |Montáž podlah z dlaždic teracových velikosli 300 x 300 mm l "12 | 157,41300 \ 6ffM0|

157,413výměník : 11,49*13,7

dlažba betonová dvouvrslvá; čtverec; povrch leraco, broušený; podklad šedý; drť; bílá, černá; I = 
300 mm; š = 300 mm; II. 24,0 mm ________________

m2 165,28365 329,tt 54 414,6810 59247400R

1G5.2B365výměnik : 11,49*13,7*1,05

15 550.341| t | 19.098921 914,20[I 111996771102RQ0 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně

84 149,30Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
276J2 17 591,9812 9790B2111R00 Vnitrostavenišlni doprava suti a vybouraných hmot Vnitrestavenišlni doprava suli do 10 m 63.71134

Včetně případného složení na staveništni deponll.

Vnitrostavenišlni doprava suli a vybouraných hmot Příplatek k vnltrosl. dopravě suli za dalších 5 m 509,69070 33,75 17 202,06I13 979082121R00

63,71134 245,44 15 637,31Svislá doprava suli a vybour. hmot za celou stavbu979011211RX l14

63,71134 146.73 9 284,65979081111RVL Odvoz suli a vybour. hmot na skládku t15

Včelně naložení na dopravní prostředek a složeni na skládku, bezpoplalku za skládku, 
Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdálenosti na skládky dle volby zhotovitele.

24 433,301383, S0|rn 63,71134 [I 16[979999999RVL [Poplalekza skladku - veškerý odpad bezrozlišeni druhu

Jednotkové cena zahrnuje vážený průměr nákladů na likvidaci jednolllvýcli druhů odpadů.

518 088,171[ Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZS a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

Arch. - st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéruO: D2

1.NP sekce AR: 02

cena/MJ CelkemP.č Číslo položky Název položky MJ množství
44 773,52Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1I340236212RT2 IZazdlvka otvorů o ploše pres 0,0225 mZ do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými

tloušťky nad 100 mm

17,00000 14356 2 432,53kus

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zaliženi do 1,5 kPa,

prostupy stěnami pro páteřní rozvody vody : 
1.01 :1 1

11.02 : 1

1.04 : 1
1.05 ; 1 
1.09'2 
1.11 : 2 
1.12:2 
1.18 : 1 
1.20:1 
1.21 : 1 
1.22 :1 
1.24 : 3

1

1

2

2

2

1

1

1

1

3

seíío 9 772,99Zazdlvka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 ni2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými 
tloušťky nad 100 mm___________________________________________________________________

m2 11,200002 34023B212RT2

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa,

otvory prostoupačky ZTI 
1.01 : 0,6*0,6*2 
1,02 : 0,6*0,6*2 
1,04 : 0,6*0,6*2 
1.09 : 1,0*3,3 
1,11 :1,0*3,3

1.21 : 0,3*0,6*2

1.22 : 0,6*0,6*2

0,72

0,72

0,72

3,3

3.3
0,36

0,72

1,441.24 : 0,6*0,6*2*2
0,00000 4 071,00 32 568,00Revizní protipožární dvtřka do SDK podhledů rozměr 400x400 mm, požární odolnost El 45 kus3 342264514RT3

21.18.2 
1.05 ; 1 
1.12 r 2 
1.19: 1 
1.20.1 
1.24 : 1

1

2

1

1

1

2 866,44Vodorovné konstrukceDíl: 4
4Í411387531R00 Zabetonování olvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách 12,00000 230,87 2 866,44kus

cihelných nebo betonových

včetně bedněni, odbedněnl a výztuže (s dodáním hmot),

otvory prostoupačky ZTI: 
1.01 : 2 
1.02: 1 
1.04 : 1 
1.09: 1 
1.11 : 1 
1.21 : 1 
1.22:1

1.23 : 2
1.24 : 2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

27 045,46Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61
10 903.77|m2 I 36,50200f 233,2015|512421626R0Q |Om11ky vnitřní stěn vápenně nebo vápenocementově v podlaží i ve schodišti hladké

plochy pod obklady :

1 01 : (0,4+1,8+0,25+0,4)*1,B 
{1,1+O,8)*1,0 
1.02:(1,1+0,8)*1,6 
1.04 :(1.HO,8|*1,8 
1.09: 1,6*1,8 
111 : 1,3*1,8 
1.22 : (1,0+0,8)*1,8

5,13

3,42

3,42

3,42

2,86

2,34

3,24
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S: 2018-06-07

O: D2 Arch. - st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru

R: 02 1.NP sekce A

P.čjčlslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
1.23 : (1,3+0,8>*1,8

(1,1+0,5+0,4)*1,6

1.24 : (1,0+0,6)*1,8 
(1,7+0,54)*1,8

3,78

3,6

3,24

4,032
| 6|612421G37ROO |OmHky vnitrní stěn vápenné nebo vápenocemenlové v podlaží ive schodišti štukové | m2 ] 41.39000| 388,99| 16 141,69|

otvory pro stoupačky ZTI :

1.01 : 0,6-0,6*2 
1.02 : 0,6*0,8*2 
1.04 : 0,6*0,6-2 
1.09 : 1,0*3,3 
1.11 : 1,0-3,3

1.21 :0,3*0,6*2

1.22 ; 0,6*0,6*2 
1.24 : 0,6*0,6*2*2

prostupy stěnami pro páteřní rozvody vody : 
Začátek provozního součtu 

1.01 :1

0,72

0,72

0.72

3,3

3,3

0,36

0,72

1,44

1
1.02 : 1

1.04 : 1

1.05 ; 1 
1,09:2 
1.11 : 2 
1.12:2 
1.18:1 
1.20:1 '

1.21 :1 
1.22 : 1 
1.24 : 3 
Mezisoučet

Konec provozního součtu 
17*0,09*2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

3

17

3,06
omítka zazdívaných otvorů nad obklady :

1.09 : 1,0*(3,725-1,8)

1.11 : 1,0*(3,725-1,8)

opravy omílek kolem prostupů VZT : 0,5-4*0,1 ‘2*5B

1,925 
1,925

23,2
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 34 803,^

7|941955002R0Q |Lešenl lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce jeseňové podlahy přes 1.2 do 1.9 m
píochy s podhledy:

1.09:1,8*1,6

1.11 : 1,525*1,3

1.12 : 2,46*5,65

1.16 : 14,46*1,9+3,05*3,7+0,16*2,05+2,05*0.6 
1.19: 2,1*2,35+14,62*3,6+2,36*2,075+5,05*0,6 
1.20:6,14*2,35+2,35*0,6

1.01 : 12,54*(7,05+0,69)

1.02 : 2,74*6,456

| m2 | 670,328321 91,92| 34 803,45|

2,88

1,9825 
13,699 
40,317

68.418 
15,839

97,0596

17,68944

69,7374

16,226
17,49

22,059

91,719

96,75

12,21675

14.419 
19,69713

3,6945

6,9375

6,9375

12,43

10,61436

1.04 : 9,01 *(7,05+0,69)

1.05 : 8,54*1,9

1.21 : 2,65*6,6

1.22 : 2,85*7,74

1.23 : 11,85"(7,05+0,69}

1.24 : 12,5*(7,05+0,69)

1.06.6,265*1,95

1.07:6,54*1,6+3,5*1,13

1.08 : 6,54*1,995+1,415*1,105+1,375*1,43+1,95*1,6

1.10: 1,525*0,9+1,8*1,29

1 13 : 2.5*2,775

I 14 : 2,5*2,775

1.15: 2,2*5,65

1.16:3,825*2,775
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. ínf. 7.6.2018S:

Arch. - st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéruO: D2

1.NP sekce AR: 02

P.fi. Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství
11,315631.1 7 : 3,825*2,775+0,85*0,825

27 665,15Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchDíl: 95
41,30 27 665,15Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamelenl a umytí

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v míslnostech, chodbách a schodištích, vyčištěni a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umyli a vyčištěni jiných zasklených a natíraných ploch a zanzovaclch 
předmětů před předáním do užívání Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m

669,85832:m28 952901111R00

97,0596

17,68944

69,7374

16,226

1.01 :12,54'{7,05+0,69)

1.02:2,74*6,456 
1.04 :9,01*(7,05+0,69}

1.05; 8,54*1,9 
1.09: 18*1.6

1.11 : 1,525*1,3

1.12 : 2,46*5,65
1.18 : 14,46*1,9+3,05*3,7+0,16*2,05+2,05*0,6

1.19 : 2,1*2,35+14,62*3,8+2,36*2,075+5,05*0,6 
1.20:6,54*2,35

1.21 : 2,65*6,6

1.22 : 2,85*7,74

1.23 : 11,65*(7,05+0,69)

1.24:12,5*(7,05+0,69)

1.06:6,265*1,95

1 07 : 6,54*1,6+3,5*1,13

1.08 : 6,54*1,995+1,415*1,105+1,375*1,43+1,95*1,6

1.10 : 1,525*0,9+1,8*1,29

1.13:2,5*2,775

1,14 : 2,5*2,775

1,15:2,2*5,65

1 16:3,825*2,775

1,17 : 3,625*2,775+0,85*0,825

2,88

1,9825

13,899

40,317

6B.41B

15,369

17,49

22,059

91,719

96,75

12,21675

14,419

19,69713

3,6945

6,9375

6,9375

12,43

10,61438

11,31563

27 402,34Bourání konstrukcíDíl*. 96
27 402,3414Í389|963016111ROO Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální Izolace, na

jednoduché ocelové konstrukcí, 1x opláštěné II. 12,5 mm 
m2 193.6B350

2,681.09 : 1,8*1,6
1,9825 
13,699 
40,317 
66,418 
6,9375 
6,9375 

12,43 
10.61438 
11.31563

1.11 : 1,525*1,3

1.12 : 2,46*5,65

1.18 : 14,46*1,9+3,05*3,7+0,16*2,05+2,05*0,6

1.19 12,1*2,35+14,62*3,6+2,36*2,075+5,05*0,6

1.13 : 2,5*2,775

1.14 : 2,5*2,775

1.15 2,2*5,65 
1.16:3,625*2,775

1.17 ■ 3,625*2,775+0,85*0,825 
1.01 : (0,4+0,4)*7,05 
1.22:(0,4+0r4)*7,74 
1.24 : (0,4+0,5)*6,B

5,64

6,192

6,12

16 311,02Prorážení otvorůDíl: 97
| kus | 5B.OOQOO[ 82,801 4 802,40110|971011311R00 |Vybourání výplni otvorů z lehkých betonů tloušťky do 150 mm, plochy do 0.25 m2

z prefabňkovaných stěnových dílců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pra zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/rr>2),

58prostupy pra VZi : 5B
17,00000 83,78 1 424,26111971O33331R0O IVybouráni otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm
kus

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatiženi do 1,5 kPa (150 kg/m2). 
prostupy stěnami pro pátemi rozvody vody :

1.01 :1 
1 02 : 1

1.04 :1
1.05 : 1 
1 09 : 2

I

I

1

I

2
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Položkový soupis prací a dodávek
S: Stavební úpravy ZŽ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.20182018-06-07

O: D2 Arch. - st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru

R: 02 I.NPsekceA

P-č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
1.11 : 2 
1.12:2 
118:1 
1.20 : 1 
1.21 : 1 
1.22 ; 1 
1.24 : 3

2-

2

1

1

1

1

3
12 971033531R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm
m2 11,28000 53,21 600,21

základovém nebo nadzákladovém,

Včelně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 
oívory prostoupadky ZTI:

1.01 : 0,6*0,6*2 
1.02 : 0,6*0,6*2

1.04 : 0,6*0,6*2 
1.09 : 1,0*3,3 
1.11 : 1,0*3,3

1.21 : 0,3*06*2 
1.22:0,6*0,6*2 
1.24 : 06*0,6*2*2

Vybouráni olvorů z lehkých beloníi v prefabrikovaných stropech tloušťky přes 120 mm, plochy dol kus 
0,09 m2________________________________________

vřelně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
otvory prostoupadky ZTI:

1.01 : 2 
1.02 : 1

1.04 : 1 
1.09: 1 
1.11 :1

1.21 : 1 
1.22 :1 
1.23:2 
1.24 : 2

I
0,72
0,72

0,72

3,3

3,3

0,36

0,72

1,44
13 972012211R00 12,00000 131,63 1 819,56

2
1
1
1
1
1
1
2
2

14 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních slén, v rozsahu do 100 % 68,38m2 38,50200 3 32,4 "oj

plochy pod obklady i

1.01 ; (0,4+1 6+0,25+0,4)*1,8 
(1,1+0,8)*1,8

1.02 : (1,1 +0,8)*1,8 
1.04 : (1,1+0,8)*1.8 
1.09 : 1,6*1,8

1.11 : 1,3*1,8 
1.22: (1,0+0,8 )*1,8

1.23 : (1,3+0,8J*1,8 
(1,1+0,5+0,4)*1,8

1.24 : {1,0+0,6)*1,8 
(1,7+0,54)*1,8

5,13
3,42

3,42

3,42

2,88

2,34

3,24

3,78

3,6

3,24

4,032
15 978059531R00 Odsekáni a odebráni obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 38,50200 112,69 4 338,79

m2

včetně otlučeni podkladní omítky až na zdivo, 
1.01 : <0,4+1,8+0,25+0,4)*1,8 
(1.1+0,8)*1,8 
1.02: (1,1+0,B)*1,8 
1.04 : (1,1+0,8)*1,B 
1.09 : 1,6*1,8 
111: 1,3*16 
1 22 : (1,0+0,B)*1.8 
1.23:(1,3+0,8)*1,8 
(1,1+0,5+0,4)*1,8 
1.24 : (1,0+0,8j*1,8

5,13

3,42

3,42

3,42

2,88

2,34

3,24

3,76
3,6

3,24
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a WIŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

Arch. - st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéruO: D2

1.NP sekce AR: 02

P.č. Číslo položky Název položky CelkemMJ množství cena / MJ
<1,032(1,7+0,54)*!,6

5 336,31Díl: 99 Staveníštnt přesun hmot
601,60 5 336,3116 99928110BR00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včel né

vnějších plášťů

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

6,86724I

oborů 801.803,811 a 812

14 571,03Díl: 711 Izolace proti vodé
17|711212000R0Q |lzolace proti vlhkosli a tlak, vodě-nálěty. stěrky nálěr podkladní pod hydroizolační stěrky | ni2 | 38,502001 44,72] 1 721,81]

pod obklady :

1.01 : (0,4+1,8+0,25+0,4)‘1,8 
(1,1 +0,8)*1,8

1.02 : (1,1+0,8)*1,B 
1.04 : (1,1+0,8)*1,6 
1 09 : 1,6*1,8

1.11 :1,3*1,8

1.22 : (1,0+0,8)*1,8

1.23 : (1,3+0,8)-1,8 
(1,1 +0,5+0,4)*1,8

1.24 (1,0+0,8)*1,B 
(1,7+0,54)*1,8

5,13

3,42

3,42

3,42

2,88\
2,34

3,24

3,78

3,6

3,24

4,032

| m2 I 38,50200| 232,041 8 968,66|| 18|711212Q01R00 jlzolace proli vlhkosti a tlak, vodě-nátěry, stěrky nátěr hydroizolační proli vlhkosli

pod obklady:

1 01 : (0,4+1,8+0,25+0,4)*1,8 
(1,1+0,8)*1.B 
1.02 : (1,1+0,8)*1,8 
1.04 : (1,1+0,8)*1,8 
1 09 : 1,6*1,8 
1.11 ; 1,3*1,8 
1.22 :(1,0+0,8)*1,8 
1.23 : (1,3+0,8)-l,8 
(1,1+0,5+0,4)*1,8 
1.24;(1,0+0,B)*1,a 
(1,7 + 0,54)*1,8_______________

5,13

3,42

3,42

3,42

2,8B

2,34

3,24

3,78

3,6
3,24

4,032

19,80000 103,40 3 829,3219 711212601R00 Izolace proli vlhkosli a Hak. vodě-nétěry, stěrky doplňky 
lěsnici pás do spoje podlaha stěna š 120 mm_________

m

3,61.01 : 1,8*2
1,81,8
1,81.02: 1,8 

1.04 : 1,8 
1.22 : 1,8 
1.23:1,8*3 
1.24 : 1,8*2

1,8

1,8
5,4

3,6

1 * I 0,062931 814,201 51,24|I 20|996711102ROQ | Přesun hmot pro izolace proli vodé svisle do 12 m
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

110 604,94DII: 713 Izolace tepelné
16 878,12698 j0|r^T 24,24320|21 [713541201RQ0 jTmelenl prolipožárnlm tmelem spár2 x 15 mm

Prolipožárnl tmel v práškově podobě se rozmíchá s vodou, Hmotou se vyplňují a vyrovnávají spáry protipožárních desek a řezných hran. V ceně je dodávka

vody a tmele.

čela eleklro opláštění : (0,15+0,25)*2*2 1,6

čela ZTI opláštění . {0,5+0,35)*2-B

potrubí při průchodu požárně dělící stěnou : 2*3,14*0,06*3*6

13,6
9,0432

78 130,2222 713561132RT1 Protipožární podhledy zavěšené Protopožárnl podhledy zavěšené - protipožární odplnosl 
podhledu El 45, působeni ohně zdola i shora, ________________________________________

121,49000 843.10m2

Montáž závěsu T-profil pomoci šroubů. Na závěs je připevněn CD prolil šrouby a na něho pomocí vrutů protipožární desky ve dvou vrstvách. Deskyjsou k 
sobě upevněny svorkami. Spáry mezi deskami a hlavy vrulú jsou přetaženy protipožárním tmelem. V ceně je i dodávka všech materiálů.

29,52

41.48

50.49

opláštění rozvodů eleklro 150x250 mm (0,15+0,25)'2*(1 1,6+2,2+23,1) 
opláštění rozvodů ZTI 500x350 mm ■ (0,5+0,35)*2*<0,95+0,5+B103+14.46+0,46) 
(0,5+0,35)*2*(1,2*4+6,54+16,26+2,1)

| m2 T 11,252S0| 1 298,00| 14 606,131| 231713511363RX |Nátěr protipož.uzav.pravoLihl.prof. Ř45

Nátěr je tvořen základním nálěrem, zpěňujicim nátěrem a krycím nálěrem včetně dodávky
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a Mg Horníkova dod. inf. 7.6.2018

O: D2 Arch. - st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru

R: 02 1 .NP sekce A

P-č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Včelně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 KPa. 
ocelové závésy pro vynesení ZTI rozvodů pod VZT a požární SDK opláštění: 
Začélek provozního součtu

dé/ka opláštění rozvodů ZTI 500x350 v m : (0,95+0.5+8.03+14,46+0,46) 
(1,2*4+6,54+16,26+2,1)

Mezisoučel

24,4

29,7

54,1
počet rámů : 54,1/2 

Konec provozního součlu
27,05

nátěr jeden pár sloupků dl. 0,8 m a příčná tyč 1 m : (0,03+0l0b)*2'(0,8’2+1)*27,05 11,2528
I 24 [998713102R00 [Přesun hmot pro izolace tepelné v objeklech výšky do 12 m 990,471l_J_[ 3,357541 299,00| |

50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 017 152.86
25 767586101RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou,

_ částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, '

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového prohlu a zavěšovacího prvku, 
plochy s podhledy:

1.09; 1,8*1,6

1.11 : 1,525*1,3

1.12 ; 2,46*5,65

1.18 : 14,46*1,9+3,05*3,7+0,16*2,05+2,05*0,8

1.19 ; 1,95*2,35+14,62*3,8+2,36*2,075+5,05*0,8 
1.20:6,24*2,35+2,35*0,8

1.01 :12,54*7,05+5,6*0,3*2

1.02 : 2,74*6,456

1.04 : 9,01*7 05+(2 76+5,6)*0,3 
1,05: (8,54-0,3)*!,9+1,9*0,3

1.22 : 2,85*7,05+2,85*0,3

1.23 : 11,85*7,05+5,6*0,3*2

1.24 : 12,5*7,05+5,36*0,44+5,6*0,3*2

1.06 : (6,265-0,3)*1,95+1,9*0,3

1.07 : (6,54-0,3)*!,6+3,5*1,13+1,6*0,3

1.08 : (6,54-0,3)*1,995+(1,415-0,3)'1,105+1,375*1,43+1,95*1,6+(1,995+1,105)*0,3 
1.10:1,525*0,9+1,8*1,29

1.13:2,5*2,775

1.14 ; 2,5*2,775

I 15 :2,2*5,65

1,16:3,825*2,775

1.17 : 3,825*2.775+0,85*0,825

m2 636,75972 761,10 484 63

I

2,88

1,9825

13,899

40,727

69,0755

16,544

91,767

17,68944

66,0285

16,226

20,9475

86,9025

93,8434

12,20175

14,419

19,69713

3,6945

6,9375

6,9375

12,43

10,61436

11,31563
26 767506201RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 636,77472 740.30 477 135,30

plochy s podhledy:

1.09: 1,8*1,6

1.11 : 1,525*1,3

1.12 : 2,46*5,65

1,18 : 14.46*1,9+3,05*3,7+0,16*2,05+2,05*0,8 
7 19 : 1,95*2,35+14,62*3,8+2,36*2,075+5,05*0,8 
1.20: 6,24*2,35+2,35-0,8

1.01 : 12,54*7,05+5,6*0,3*2

1.02 :2,74*6,456

1 04 ; 9,01*7,05+(2,76+5,6)‘0,3

1.05 : (8,54-0,3)*1,9+1,9*0,3

1.22:2,85*7,05+2,85*0,3

1.23:11,85*7,05+5,6*0,3*2

1,24 : 12,5-7,05+5,36*0,44+5,6*0,3*2

1.06: (6,265-0,3)*1,95+1,95*0,3

1 07 : (6,54-0,3)*1,6+3,5*1,13+1,6*0,3

1.08 : (6,54-0,3)*1,995+(1,415-0,3)*1,105+1,375*1,43+1,95*1,6+(1,995+1,105)*0,3 
1 10: 1,525*0,9+1.8*1,29 
113: 2,5*2,775 
1.14 : 2,5*2,775

2,88

1,9B25 
13,899 
40,727 

69,0755 
16,544 
91,767 

17.6B944 
66,0285 

16,226 
20,9475 
86,9025 
93,8434 

12,21675 
14,419 

19,69713 
3,6945 
6,9375 
6,9375
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

Arch. - st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéruO: D2

I.NPsekceAR: 02

cena / MJ CelkemP.č. Číslo položky Název položky MJ množství
12,43

10.6143B

11,31563

1.15 : 2,2-5,65

1.16 : 3,625*2,775

1.17 : 3,825-2,775+0,65*0,625

5 821,20|[ w2 | 197,3287S[ 2MÚ|| 271767561601 ROD | Demontáž podhledů kazet

47.45B5

44,6085

53,305

1.01 : 7,5*1,55+1,61*7,05+7,5*1,9+(7,5*2+3,6+2,86+5,6+7,05)*0,3

1.04 : 1,51*7,05+7,5*1,55+7,5*1,9+(7,5*2+3,6+2,76+5,6)*0,3

1.23 ; 9'7,05-6,65*3,1+(6,65*2+3,1*2+5,6+2,75+7,05)*0,3

1.24 : 9,01 *7,05-6,665*3,35+(6,665*2+3.35*2+5,6+2,76+7,49)*0,3 51,95675

| m2 | 197,3287S| 163,40| 30 270,23|| 281767582800RQQ |Demontáž podhledů roštů

47,4585

44,6085

53,305

51,95675

1.01 ; 7,5*1,55+1,61 *7,05+7,5*1,9+(7,5*2+3,6+2,86+5,6+7I05)*0,3 
1.04 : 1,51 *7,05+7,5*1,55+7,5*1,9+(7,5*2+3,6+2,76+5,6)*0,3

1.23 ; 9*7,05-6,65*3,1 +{6,65*2+3,1 *2+5,6+2,75+7,05)*0,3

1.24 ; 9,01 *7,05-6,665*3,35+(6,665*2+3,35*2+5,6+2,76+7,49)*0,3

29 767995101R00 ÍMonláž ostatních atypických kovov. doplňků slaveb atypických konstrukcí o hmolnosli do 5 kg kg 198,65520 6960 11 720,66

ocelové závésy pro vyneseni ZTI rozvodů pod VZT a požámi SDK opláštění 
Začátek provozního součtu 

lyč 50*30*2 mm, hmotnost 2,04 kg/m : 
jeden pár sloupků dl. 0,8 m : 0,8*2,04*2 
přičné tyče do 1 m : 1*2,04*2 
Mezisoučet

opláštění rozvodů ZTI 500x350 mm : (0,95+0,5+6,03+14,46+0,46) 
(1,2*4+6,54+16,26+2,1)

Mezisoučet

3,264

4,08

7,344

24,4

29,7

54,1

Konec provozního součtu 
závěsy po 2 m : 54,1/2*7,344 198,6552

0,21852 28 320,00 6 188,49profil ocelový lenkostěnrý uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; II = 2,00 mm; a = 40,0 
mm; b = 30,0 mm___________________________________________________________ ______________

t30 145B7737R

ocelové závěsy pro vynesení ZTI rozvodů pod VZT a požární SDK opláštění 
Začátek provozního součlu

tyč 50*30*2 mm, hmotnost2,04 kg/in : 
jeden pár sloupků dl. 0,8 m ; 0,8*2,04*2 
přičné tyče do 1 m : 1*2,04*2 
Mezisoučet

opláštění rozvodů ZTI 500x350 mm (0.95+0,5+B,03+14,46 + 0,46) 
(1,2*4+6,54+16,26+2,1)

Mezisoučel

Konec provozního součlu

závěsy po 2 m 54,1/2*7,344*1,1/1000

I 311998767102ROO | Přesun hmol pro kovové stavebni doplnk. konstrukce v objektech výěky do 12~m

3,264

4,08

7,344

24,4

29,7

54,1

0,21852

1 379,151266,00 [rn 4,67508f

60 m vodorovně

32 560,59Obklady keramickéDíl: 781
2 099,08155.59000Í 37JB]321781111121R00 | Doplňkové práce pr provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních I m |

6,451 01 ; (0,4+1,8+0,25+0,4)+2*1,8 
(1,1 +0,8)+2* 1,8 
1,02 ; (1,1+0,8)+2*1,8 
1.04 ; (1,1+0,6)+2*1,8 
1.09; 1,6 
1.11 : 1,3

1 22 : (1,0+D,8)+2*1,8

1.23 : (1,3+0,8)+2*1,8 
(1,1+0,5+0,4)+3*1,8

1.24 : (1,0+0,8)+2‘1,8

5,5

5,5

5,5

1,6

1,3

5,4

5,7

7,4

5,4

5,84(1,7+0,54)+2*1,8

Montáž obkladů vnitrních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček 
pórovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lapených do flexibilního trnete

38,50200 424,80 16 355,65m2781415016RTB33

5,13101 : (0,4+1,8+0,25+0,4)*1,B 
(1,1+0,8)*1,8 
1 02 : (1,1 +0,8)* 1,8

3,42

3,42
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018

O: D2 Arch. - st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru

R: 02 I.NPsekceA

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem
1.04 :(1,1+0,8)*1,8 
1.09 : 1,6*1,8 
1.11 : 1,3*1,8

1.22 :{1,0+0,8)*1,e

1.23 : (1,3+0,8)‘1,B 
(1,1+0,5+0,4}*1,8

1.24 : (1,0+0,8)*1,8 
(1,7+0,54)*1,8

3,42

2.88

2,34

3,24

3,76

3,6

3,24

4.032

34 781479705RT2 Monláž obkladů vnKřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních m2 
______________________| stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - ploSně__________________

38,50200 23,60 908,65

1.01 : (0,4+1,8+0,25+0,4)*1,8 5,13
(7,1+0,8)’1,8 
1.02 : (1,1+0,8J*1,8 
1.04 : (1,1+0,B)*1,8 
1,09 : 1.6*1,8 
1.11 : 1.3*1,8

3,42

3,42
v

3,42

2,88

2,34
1.22 : (1,0+0,8)*1,6

1.23 : (1,3+0,8)*1,8 
(1,1 +0,5+0,4)*1,8

1.24 :(1,0+0,B)*1,8 
(1,7+0,54)‘1,B

3,24

3,78

3,6

3,24

4,032
35 781479711R00 Monláž obkladů vnilřnich z dlaždic keramických Příplatky k položkám monfáže obkladů wnilřních 

stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2
m2 38,50200 2Í60 908,65

1.01 : (0,4+1,8+0,25+0,4)*1,8 
(1,1+0,B)*1,8

1.02 : (1,1+0,8)*1,8 
1.04 : (1,1+0,8)*1,8 
1.09 :1,6*1,8

1.11 : 1,3*1,8 
1.22 : (1,0+0,6)*1,8 
1.23 : (1,3+0,ů)*1,8 
(1,1+0,5+0,4)*1,a 
1.24: (1,0+0,8)* 1,8 
(1,7+0,54)*1,8

5,13

3,42

3,42

3,42

2,88

2,34

3,24

3,78

3,6

3,24 !
4,032

| 36|59760104BB iLišta hliníková ukončovaei k obkladům oblá 10 mm | m | 61,149001" 43,05] 2 63..
Začátek provozního součlu

1.01 : (0,4+1,8+0,25+0,4)+2’1,B 
(1,1+0,6)+2'1,8

1.02 : (1,1+0,8)+2*1,8 
1.04 :(1,1+0,8)+2*1,8 
1.09 ; 1,6

1.11 : 1,3

1.22 : (1,0+0,8)+2*1,8

1.23 : (1.3+0.81+2*1,8 
(1,1+0.5+0,4)+3*1,6

1.24 :(1,0+0,8)+2*1,8 
(1,7+0,54)+2*1,8 
Mezisoučel

Konec provoznílio součlu 
55,5900*1,1

6,45

5,5

5,5

5,5

1,6

1.3

5,4

5,7

7,4

5.4

5,84

55,59

61,149
37 597813726TT Obklad keramický, 5=198 mm, 1=398

zadavatele
mm, h=7 mm; pro interiér, barevnost různá dle požadavků m2 42,35220 214,17 9 070,57

Začátek provozního součlu

1.01 : {0,4+1,8+0,25+0,4)’1,8 
(1,1+0,8)*1,8

1.02 : (1,1+0,8)*1,6 
1.04 ; (1,1+0,8)*1,8 
1.09: 1,6*1,8

1.11 : 1,3*1,8

5,13

3,42

3,42

3,42

2,88

2,34
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

Arch. - st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéruO: D2

R: 02 1.NP sekce A

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
1.22:(1,0+0,8)*1,8 
1 23 : (1,3+0,B)*1,8 
(1,1+O,5+0,4)‘1,6 
1.24 :(1,0+0,6)*1,8 
(1,7+0,54)*1,8 
Mezisoučel

3,24

3,78

3,6

3,24

4,032

33,502

Konec provozního součlu 
38,5020*1,1 42,3522

583,081381998781102R00 | Přesun hmol pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m n 0,71614| 814,2Qj

Díl: 784 17 717,06Malby
39|622471931R0Q |Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění | m2 | 237,52575| 1 429,9118,02]

matlovmová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějšlm obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s 
penetraci, z lešeni, bez zakrývání 
1.01 : 12,54*3,275 41,0685

8,9735

29,50775

37,436

1.02 : 2,74*3,275

1.04 : 9,01*3,275

1,05: 8,64*(3,275+1.0)+1,0*0,5

1,09 :1,6*(3,275-1,8)

1.11 :1,3*(3,275-1,8) 
1.12:5,65*3,275 
1.21 : 2,65*3,275 
1 22 : 2,85*3,275

1.23 : 11,85*3,275

1.24 : 12,5-3,275

2,36

1,9175

18,50375

8,67875

9,33375

38,80875

40,9375

| 40| 784402801ROO | Odstraněni maleb Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 237,525751 2767[ 6 643,60|

1.01 : 12,54*3,275

1.02 : 2,74*3,275

1.04 : 9,01 *3,275

1.05 : B,64*(3,275+1,0)+1,0*0,5 
1.09 : 1,6*(3,275-1,8)

1.11 : 1,3*(3,275-1.8) 
1,12:5,65*3,275 
1.21 : 2,65*3,275 
1.22:2,85*3,275 
1.23:1165*3,275 
1,24 : 12,5*3,275

41,0685

8,9735

29,50775

37,436

2,36

1,9175

18,50375

8,67875

9,33375

36,80875

40,9375

j 41I784191101ROO |Priprava povrchu Penetrace (napouštěni) podkladu Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 [ 237,525751 1 318,271

1.01 : 12,54*3,275

1.02 : 2,74*3,275

1.04 :9,01‘3,275

1.05 ; 8,64*0,275+1 ,C)+1,0*0,5 
1.09: 1,6*(3,275-1,8)

1.11 : 1,3*(3,275-1 ,B)

1.12 : 5,65*3,275

1.21 : 2,65*3,275

1.22 : 2,85*3,275

1.23 : 1165*3,275

1.24 : 12,5*3,275

41,0665

8,9735

29,50775

37,436

2,36

1,9175

18,50375

8,67875

9,33375

3B60B75

40,9375

8 325,281I 42|784195122R00 | Malby z maltských směsí se zajištěním hlinkové, , barevné, dvojnásobné | m2 | 237,525751 35,08|
1.01 : 12,54*3,275

1.02 : 2,74*3,275

1.04 : 9,01*3,275

1.05 : 8,64*(3,275+1,0)+1,0*0,5 
1.09: 1,6*0,275-1,6)

1.11 : 1,3*<3,275-1.6)

1.12 : 5,65*3,275

1.21 : 2,65*3,275

1.22 : 2,B5*3,275

1.23 : 1165*3,275 
1 24 : 12,5*3.275

41,0685

8,9735

29,50775

37,436

2,36

1,9175

18,56375

8,67875

9,33375

38,80875

40,9375
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŽ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

O: D2 Arch. - st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru

R: 02 1.NP sekce A

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 098,98

43 979082111R00 Vnitroslaveništní doprava suti a vybouraných hmot VnHrostaveništní doprava suti do 10 m 270/12t 13,11106 3 620,23

Vielně případného složeni na slavenišlni deponii-

44 979082121R00 Vnilrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších S t 104,80850 33.73 3 539,99
rr

45 979081111RVL Odvoz suli a vybour. hmot na skládku

Včetně naloženi na dopravní proslředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku.
I 13,11106 143,73 1 910,67

Položka zahrnujB vodorovnou dopravu do všech vzdálenosti na skládky dle volby zhotovitele.
I 461979999999RVL | Poplatek za skladku - veškerý odpad bez rozlišeni druhu Ol 13,11106r 383,801 5 026,091

Jednotková cena zahrnuje vážený průměr nákladů na likvidaci jednollivých druhů odpadů.

[ Celkem 1 392 90E
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

Arch. - st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéruO: D2

1 .NP sekce BR: 03

P.č Číslo položky Název položky množství cena / MJ CelkemMJ
34 441,68Dii: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 001.637,00000 143,081 340236212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými kus 
__________________tloušťky nad 100 mm_________________________________________________________________________________

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

prostupy stěnami pro páteřní rozvody vody 
1.30 :1 1

11.31 : 1 
1.43 ; 1 
1.45: 1 
1.48 : 1 
7.54 :1 
1.68 :1

1

1
:

1

1

1

2 34023B212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v přičkách nebo stěnách cihlami pálenými

tloušťky nad 100 mm______________________________ ______ ______________________________

m2 13,20000 $66.40 11 436,46

I
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa,

otvory pro stoupačky ZTI 
1.27:0,4*0,6*2*2 0,96

0,481.30:0,4*0,6-2

1.43 : D.4'0,6-2

1.44 :0,4*0,6*2 
1,45:0,4*0,6*2 
1.46 :0,4*0,6'2

1.51 : 0,4*0,6*2*2

1.52 : 0,4*0,6*2

0,48

0,48

0,48

0,48

0,96

0,48

0,481.65 : 0,4*0,6*2

část stěny pro přístup k napojeni ZTI 
1.31 : 1,2*3,3*2 7,92

Revizní prolipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 400x400 mm, požární odolnost El 45 kus 5,00000 4 071,00 20 355,003 342264514RT3

41.51 : 4 
1.66 : 1 1

1 646,571r™2 f 3,52500 [ 467,88|\ 41346244312ROO lObezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 mm

3,5251.37 podezdívka vany: (1,65+0.7)*2-Q,75

2 388,70Vodorovné konstrukceDíl: 4
236,87 2 308,70Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách

cihelných nebo betonových_______________________________________________________________

kus 10,000005 411387531R00

včelně bedněni, odbednění a výztuže {s dodáním hmol), 
otvory prostoupačky ZTI 
1.27 •. 2 2

11.30:1

1.43 : 1

1.44 : 1

1.45 : 1

1.46 : 1

1.51 : 2
1.52 :1

1

1

1

1

2

1

15 869,41Úpravy povrchu, podlahyDíl: 6
6Í6O2023164RŮO Omítky stěn z hotových směsí adhézní nátěr, dvousložková umělopryskynčná disperze na bázi

____________ epoxidu, vnitřní, ,______________________________________________ _________ ____________________

106,02 15 869,41m2 151,10050

po jednotlivých vrstvách

příprava pilířů obložených mozaikou pro slěrkováni

1.50 : (0,69+0,44+0,69)*3,275 
(0,69+0,95+0,69}*3,275

(0,69+0,44+0,15>*3,2 75

1.51 : (0,44+0,44)-2’3,275‘7 
(0,44+0,725)‘2*3,275*2

(0,85+0,95+0,69)*3,275 
(0,69+0,44+0,69)*3,2 75*2 
1.57 : (0,44+0,44)*2*3,275*1 
l .56 : (0,44+0,44)*2*3,275*9

5,9605

7,63075

4,192

40,346

15,2615

6,15475

11,921

5,764

51,876

317 836,24|DM: 61 Úpravy povrchů vnitřní
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Položkový soupis prací a dodávek

2016-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

O: D2 Arch. - st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru

R: 03 1.NP sekce B

Číslo položkyP.č Název položky MJ množství cena I MJ Celkem
7 611421231R00 Oprava vnitrních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v

množství opravované plochy

_ v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových 
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
lokální opravy stropů po demontáži svítidel;

1.25:2,29*1,09+2,27*6,7 
1.27 : 3,54*4,09 
1.28: 1,19*3,65 
1.29 : 2,265*5,215 
1.30: 2,285*1,2+2,285*1,25 
1,32:4*0,69 
1.33:2,69*2,8

1.34 : 1,33*(1,22+0,26)

1.35 : 2,69*0,3 
1.36:2,85*0,3 
1.37 : 1,715*1,65 
1.38:0,9*1,36 
1,40:4*1,25 
1.41 :2,36*1,25 
1.42: 1,735*1,75

1.43 :1,78*1,455+0,985*(1,455+0,33)

1.44 : 2,85*1,27

1.45 : 8,45*0,69+5,5*3,6 
1.52:5,86*3,74 
1.53:5,86*4,34 
1.54:5,81*7,74 
1.55:3,46*4,7 
1,56 : 21,48*7,425 
1.57:3,46*2,685

I 81612421626R00 |Omitky vnitrní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké

m2 393,96155 112,10 44 163,09

17,7051

14,4786

4,3435

11,91628

5,59825 I

2,76

7,532 
1.9664 
0,807 
0,855 

2,02975 
1,224

/

5

2,95

3,03625

4,34813

3,6195

25,6305

21,9164

25,4324

44,9694

16,262

159,469

9,2901

| m2 | 68,37450[ 2B3M 19 363,661
plochy pod obklady :

1.30: {2.285+1,2)*2*1,8-0,6*1,8 
(1,25+1,31 )*2*2,2-0,6*2 
(0,9+1,25)*2*2-0,6*2

11,466

10,064

7,4
1.33 pruh podél kuch. linky : 2,69*0,65

1.37 : (1,715+1,65)*2*2-0,6*2-0,7*0,7*2

1.38 :{0,9+1,36)*2*1,8-0,6*1,8

1,43 : ((1,78+0,9B5)+(1,455+0,33))*2*2-0,7*2 
1.45 : (1+0,6)*1,6

1,7485

11,28

7,056

k

16,8

2,56
| 9|612421637ROO |Om1tky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží lve schodišti štukové | m2 | 42,18500] 369991 16 451,73]

otvory pro stoupačky ZTI:

1.27: 0,4*0,6*2*2 
1 30 :0,4*0,6‘2 
1.43.0,4*0,6*2 
1.44:0,4*0,6*2

1.45 :0,4*0,6*2

1.46 : 0,4*0,6*2 
1.51 :0,4*0,6*2‘2 
1,52; 0,4*0,6*2 
1.65:0,4*0,6*2

prostupy stěnami pro páteřní rozvody vody : 
Začátek provozního součlu 

1.30:1 
1.31 : 1 
1.43 :1 
1.45: 1

1.46 : 1 
1.54 :1 
1.68: 1 
Mezísoučet

0,96

0,48

0,46

0,46

0,48

0,48

0,96

0,46

0,48

7

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 24



Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy Zá a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

Arch. - st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéruO: D2

1.NP sekce BR: 03

P.č Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství
Konec provozního součtu 
7-0,09*2

část slěrty pro přistup k napojení ZTI: 
1.31 ; 1,2*3,3*2

1,26

7,92

oprava omilek kolem vybouraných požárních dveří; 
1.42 : (2,1 ‘2+1,1 )*0,35*3 
1.47 :(2,2*2+2)*0,35*3 
1,49 : (2,2*2+2)*0,35‘1
opravy omítek kolem prostupu VZT : 0,5-4*0,1*2*33

5,565

6,72

2,24

13,2

143 103,1910 612421231RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,

__________________ štukových_____________________________________________________________________________

m2 1 837,48316 77,88

lokální opravy omítek stén
1.25 : (2,29+6,7+1,09)*2*3 275-1,45*2,4+(2,4*2+1,45)*0,2-0,8'2

1.26 : (3,2B+6,65)*2*3,275-1,a*2I2-1,8*2,1

1.27 : (3,54+4,09)*2*3,275-3,19*2,4+(2,4*2+3,19)*0,2-0,9*2

1.28 ; (1,19+3,65)’2"3l275-0,9*2*2

1.29 : (2,265+5,215)*2*3,275-1,76*2,4+(2,4*2+1,76)*0,2-0,8*2-0,6‘2

1.30 : (2,285+1,2)*2*(3,275-1,8)-0,6*0,2*3 
(1,31 +1I25)*2*(3,275-2,2)

(0,9+1,25)*2*(3,275-2)

1.31 : (2,72+7,74)*2*3,275-1,8*2,1*2
1.32 : (4+6,34)‘2*3,275+0I69*3,275*2-2*2,4-1,18*2,4+(2,4*4+2+1,16)‘0,2-0,7*2-0,8*2

1.33 : (2,69+2,8)*2*3,275-2,16*2,4+(2,4*2+2,ie)*0,2-0,7*2*2

1.34 : (1,33+1,22)*2*3,275+(3,24‘2+1,1)*0,2+0,8*2
1.35 : (2,69+4,525)*2*3,275-2,34*2,4+(2,4*2+2,34)*0,2-0,B*2

1.36 : (2,85*6,395)*2*3,275-2,85*2,4+(2,4*2+2,65)*0,2-0,8-2-0,7*2

1.37 : (1,715+1,65)*2*{3,275-2)

1.36 : (0,9+1,36)*2*(3,275-1,8)-0,6*0,2

1.39 : (7,01+1,74)*2-3,275+(0,5+0,27)*3,275-0,6*2*2-0,7*2-0,8*2*5 
1.40: (4+1,25)'2*3,275-0,7*2 
1.41 : (2,36+1,25)*2*3,275-0,7*2*2 
1 42 : (1,735+1,75)*2*3,275-0,7*2*2-0,8*2*2

1.43 : (1,78+0,985+1,455+0,33)*2*(3,275-2) 0,7*2

1.44 : (2,85+1,27)*2*3,275-0,7*2

1.45 : (8,45+7,74+0,09)*2*3,275+0I69*3,275*2+0,25‘3,275*4-(5,4+1,5)*2,4+(2,4*4+5,4+1,5)*0,2- 
0,9*2
1.46 : (3,3+6.5)*2*3,275-1,8*2,1*2

1.47 : (16,2+3,29)*2*3,275-1,5*2,4+(2,4*2+1,5)*0,2-1,75*2,1-1.8*2,1 *3-0,9*2-0l8*2

1.48 : (21,4+2,5)*2*3,275-1,a*2,1*4-0,9*2-0,8*2*2

1.49 : (6,05*2+3,29)*3,275-3*2,4+(2,4*2+3)*0,2-1,8*2,1 *2

1.50 : (3,29+17,325)*2*3,275-1,5*2,4-2,7*2,4-1,8*2,4+(2,4*6+1,5+2,7+1 ,B)'0,2-1.8*2,1 -1,8*3,25- 
0.9‘2*2
1.51 : (21,44+18,1 l5)*2'3,275+0,B75*3,275*2-1,5*2,4-2,7*2,4-
1,8*3,24+(2,4*4+3,24*2+1,5+2,7+1,8)*0,2-1,8*2,1*2-1,6*3,25*3-0,8*2*3
1.52 : (5,86+3,74)*2*3,275+0,245*3,275*4-0,9*2 
1.53: (5,88+4,34)*2*3,275-0,9*2
1.54 : (5,81 +7,74)*2*3,275-3,9*2,4+(2,4*2+3,9)*0,2-0,0*2

1.55 : (3,46+4,7)*3,275-1,8*3,25

1.56 : (21,48+7,425)*3,275-1,8*3,25*3 
1.57: 2,685*3,275 

62,194

57,3015

42,1185

28,102

43,413

9,92075

5,504

5,4825

60,953

64,1705

29,3235

19,6185

41,47025

111,06866

B.58075

6,547

48,03425

32,9875

20,8455

16,82675

10,2025

25,586

99,3685

56,63 
106,9045 
136,425 

37,20225 
111,47825

223,4105

64,2895

65,01

79,5325

20,874

77.11388

6,79338

23 962,431| m2 | 151.10850| 188,71I 11 [612471411R00 |Tenkovrslvá úprava stěn aktivovaným stukem malta vápenocementová________ _______________ ______________

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukci, s nejnutnějšim obroušením podkladu (pemzou apod) a oprášen m,

pilíře obložené mozaikou :

1.50 : (0,69+0,44+0,69)*3,275 
(0,69+0,95+0,69)*3.275 
(0,69+0,44+0,15)*3,275 
1 51 ; (0,44+0,44)*2‘3,275*7 
(0,4 4+0,725)*2*3,275*2 
(0,85+0,95+0,69)*3,275 
(0,69+0,4 4+0,69)*3,275*2

5,9605

7,63075

4,192

40,348

15,2615

8,15475

11,921
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Položkový soupis práci a dodávek

2018-06-07 Stavební úprav/ ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

O: D2 Arch. - st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru

R: 03 1.NP sekce B

P.čJ Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
1.57 : (0,44+0,44)*2*3,275*1 
1.56 : (0,44+0,44)*2*3,275*9

5,764

51,876
| 121612473186R00 |Omítky vnitrní zdivá ze suchých směsi příplatek za zabudované rohovniky | m f"

omltka vápenocemenlová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, 
pilíře obložené mozaikou :

576,40000| 33 327,45|

1.50:3,275*4

3,275*4

3,275*4

1.51 : 3,275*6*7 
3,275‘B*2 
3,275*4 
3,275*4*2 
1.57 : 3,275*8*1 
1.56 : 3,275*6*9

13,1

13,1

13,1

163,4

52,4

13,1

26,2

26,2

235,8
| 13|612461211RT2 | Vyztuženi vnitřních slén sklolexlilní síťovinou s dodávkou síťoviny a slěrkového tmelu m2 | 151,10650| 37 444,69|247,601

pilíře obložené mozaikou :

1.50: (0,69+0,44+0,69)*3,275 
(0,69+0,95+0,69)*3,275 
(0,69+0,44+0,15)*3,275 
1.51 : (0,44+0,44)*2*3,275*7 
(0,44+0,725)*2*3,275*2 
(0,65+0,95+0,691*3,275 
(0,69+0,44+0,69)*3,275*2 
1.57 : (0,44+0,44)‘2*3,275*1 
1.56 : (Q.44+0,44)*2‘3,275*9

6,9605

7,63075

4,192

40,348

15,2615

8,15475

11,921

5,764

51,876
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 265 281,60

14|632411904R00 | Potěr ze suchých směsi Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 267,47530 P 17 359,15|94.601
s rozprostřením a uhlazením

penetrace ploch před samonivelačnl stěrkou : 
plochy s PVC:

1.25 : 2,29*1,09+2,27*6,7

1.26 :3,28*6,65+1,5*0,15*24 
1.29:2,285*5,215 
1.35:2,69*0,3 
1.36:2,85*0,3

1.39 : 2,36*1,74+1,885*1,24 +1,68*1,51+1,085*1.11+1,33*3,38 
1.40: 4*1,25

1.41 : 2,36*1,25

1.42 :1,735*1,75

1.44 : 2,85*1,27

1.45 : 8,45*0,69 
1.46:3,3*6,5+1,5*0,15*24 
1.49 : 6,05*3,29

1.52 : 5,86*3,74 
1 53 :5,B6*4,34 
1.54 : 5,81*7,74

17,7051

27,212

11,91628

0,807

0,855

14,68035

5

2,95

3,03625

3,6195

5,8305

26,85

19,9045

21,9164

25,4324

44,9694

plochy s dlažbou

1.27:3,54*4,09

1.28 : 1,19*3,65

1.30 : 2,285*1,2+2,285*1,25

1,34 : 1,33*(1,22+0,26)

1.37 : 1,715*1,65 
1.38:0,9*1,36

14,4766

4,3435

5,59825

1,9684

2,82975

1,224

4,348131.43 : 1,78*1,455+0,985*(1,455+0,33)

15 632415104RT3 Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelaóní rychlesehnoucí, tloušťky 4 mm. ruční 
zpracování

m2 34,79063 271,40 9 442,18

s rozprostřením a uhlazením 
plochy s dlažbou

1.27:3,54*4,09 14,4786
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

Arch. - st. řešeni, rekonstrukce a modernizace interiéruO: D2

1.NP sekce BR: 03

Cetkemcena / MJmnožstvíP.č Číslo položky Název položky MJ
-1,3435

5,59825 
1,9684 

2,82975 
1,224 

4,34813

1,26 : 1,19*3,65 
1.30:2,265*1,2+2,285*1,25 
1.34 : 1,33*0.22+0.26)

1 37 :1,715-1,65

1.36 : 0,8*1,36

1.43 : 1,78*1,455+0,9B5*(1,455+0,33)

365,60 117 419,31320,9931816 632415108RT3 Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelačnl rychleschnoucí, tloušťky 8 mm, ruční 
zpracování______________________________ _________________________________________________

m2

s rozprostřením a uhlazením 
plochy s PVC:

1.25 : 2,29*1,09+2,27*6,7 17,7051

27,212

11,91628

12,17225

18,22575

14,68035

1.26 : 3,28*6,65+1,5*0,15*24 
1.29 : 2,285*5,215 
1.35 : 2,69*4,525 
1,36:2,85*6,395

1.39 ; 2,36*1,74+1,885*1,24+1,68*1,51 + 1,085*1,11 + 1,33*3,38

1.40 : 4*1,25

1.41 : 2,36*1,25 
1.42:1,735*1,75

1.44 : 2,85*1,27

1.45 :8,45*7,74

1.46; 3,3*6,5+1,5’0,15*24 
1.49 :6,05*3,29 
1.52:5,86*3,74 
1.53:5,86*4,34

1.54:5,81*7,74 __________________________

5

2,95

3,03625

3,6195

65,403

26,85

19,9045

21,9164

25,4324

44,9694

70,741 35 381,321| in2 | 500,15997 jI 171632441491R00 | Potěr litý anhydritový broušení anhydritových polěrů Pfebroušení podlah

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadici na plochu, dvojí (křižem vedené) rozvlnění hrazdami

PVC ;

Začátek provozního součtu 
1.25:2,29*1,09+2,27*6,7 
1.26: 3,28*6,65+1,5*0,15*24 
1.29:2,285*5,215 
1.35:2,69*0,3 
1.36 :2,85*0,3

1.39 : 2,36*1,74+1,885*1,24+1,68*1,51+1,085*1,11 + 1,33*3,38

1.40-4*1,25

1.41 : 2,36*1,25

1.42: 1,735*1,75

1.44 ; 2,85*1,27

1.45:8,45*0,69

1.46 : 3,3*6,5+1,5*0,15*24

1.49:6,05*3.29

1.52: 5,B6*3,74

1,53:5,86*4,34

1.54 5,81*7,74

Mezisoučel
Konec provozního součtu 
dvojnásobné broušeni : 232,6B467*2

17,7051

27,212

11,91626

0,807

0,855

14,60035

5

2,95

3,03625

3,6195

5,8305

26,05

19,9045

21,9164

25,4324

44,9594

232.6B4B8

465,36934

dlažba,

1.27 : 3,54*4.09 
1.28: 1,19*3.65 
1,30:2,285*1,2+2.285*1,25 
1.34 ; 1,33"(1,22+0,26) 
1.37: 1,715*1,65 
1.38:0,9*1,36

14,4786

4,3435

5,59825

1,9664

2,82975

1,224

4,348131.43 : 1,76*1.455+0,985*(1,455+0,33)
29 511,64Mazanina z betonu rychleschnouciho. tl. 40- 60 mm, systémové řešeni včetně výztuže, vyzráni m3 

do 5 dní _______________________________________________________________________

3,18597 9 293,0018 631416221.VL
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Položkový soupis prací a dodávek

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

O: 02 Arch. - sl. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru

R: 03 1.NP sekce B

P.čJČíslo položky INázev položky MJ množství cena / MJ Celkem
Začátek provozního součtu

1.30 :(2.2B5‘1,2+2,285*1,25)

1.37: 1,715*1,65

1.38 0,9*1,36

1.43 : (1,78*1,455+0,985'(1,455+0,33))

Mezísoučel

Konec provozního součtu 
14,00013*0,09 
plochy s PVC :

Začátek provozního součtu 
1.26:2,29*1,09+2,27*6,7 
1,26 : 3,28*6,65+1,5*0,15*24 
1-29 :2,285*5,215 
1.35:2,69*4,525 
1.36 : 2,85*6,395

1.39 : 2,36*1,74+1,085*1,24+1,63*1,51 + 1,005*1,11 + 1,33*3,30 
1.40:4*1,25

1.41 : 2,36*1,25 
1.42-1,735*1,75

1.44 : 2,85*1,27

1.45 : 8,45*7,74

1.46 :3,3*6,5+1,5*0,15*24 
1.49 : 6,05*3,29 
1.52:5,86*3,74 
1.53:5,86*4,34

1.54 : 5,81*7,74 
Mezísoučel

Konec provozního součtu

__________________ 10% ploch : 320,99318*0,06*0,1____________________________

I 191631663111VL |Oprava trhlin v podlaze, viz technická zpráva, certifikovaný syslĚm

5,59825

2.B2975

1,224

4,34813

14,00013

|
1,26001 i

17,7051

27,212

11,91628

12,17225

18,22575

14,68035

5

2,95

3,03625

3,6195

65,403

26,85

19,9045

21,9164

25,4324

44,9694

320,99316

1,92596

| m | 56,00000 [ 1 003,001 56 168,0D|
1.25:4

1.26:2 
1.27 :3 
1.28:1 
1.29 :3 
1.30:2

1.33 : 2

1.34 : 1

1.35 : 1

1.36 : 1 
1.37: 1

1.38 : 1

1.39 : 3 
l .40 :1 
1 41 :1 
1.42:1

1.43 :1
1.44 : 1 
1.45:2 
1.46 : 1 
1.49 : 4 
1.52:5 
1.53:5 
1.54-9

4

2

3

1

3

2

2

1

1

1

1

1

3

t

1

1

1

1

2

1

4

5

5

9
Díl: 64 Výplně otvorů 21 535,00

20|642945111R00 |Osazenl ocelových zárubní prolipožárnicli jednokřídlových, do 2,5 m2___________ ___________________________________________________ | kus | 1,00000[ ~ 1 1Z1,Ó0| 1121,00]
a protiplynových dveří bez nebo včelnl dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotveni zárubně do zdivá 
napr. s uklinovánlm, s případným přivalením k obnažané výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bedněni.
1.42:1 I

I 211642945112RQ0 [Osazeni ocelových zárubnl protipožárních dvoukřídlových, přes 2,5 do 6,5 m2 | kus | 4,00000| 4 601,OOj 16 644,00|
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