

Akce:		Rekonstrukce haly 2. část - Tovární 198, Strakonice						
							Cena v Kč	
1	Pořadové číslo	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	jednotková	Celkem	
							dodávka	montáž
2	3	4	5	6	7	8	9	
			721 KANALIZACE					
	1	17-3401	Potrubí KG DN100	m	35	243	6580	1925
	2	17-3402	Potrubí KG DN125	m	20	286	4420	1300
	3	17-3403	Potrubí KG DN150	m	20	373	5960	1500
	4	x	Potrubí PVC 32	m	3	235	630	75
	5	17-4042	Potrubí HT přípojovací DN40	m	10	215	1700	450
	6	17-4043	Potrubí HT přípojovací DN50	m	20	236	3620	1100
	7	17-4044	Potrubí HT přípojovací DN70	m	5	307	1210	325
	8	17-4045	Potrubí HT přípojovací DN100	m	40	755	26800	3400
	9	19-4104	Vyvedení výpustek DN 40	ks	14	70	630	350
	10	19-4105	Vyvedení výpustek DN 50	ks	8	78	424	200
	11	19-4109	Vyvedení výpustek DN 100	ks	8	116	528	400
	12	21-2111	Sprchový žlábek	kpl	1	5861	5361	500
	13	R	Kalich pro úkapy HL21	kpl	3	308	834	90
	14	R	Zápachová uzávěrka HL 138	kpl	3	634	1752	150
	15	22-6513	Zápachová uzávěrka HL 406	ks	1	2574	2274	300
	16	27-3153	Ventilační hlavice DN 100	ks	4	467	1668	200
	17	29-0123	Zkouška těsnosti kanalizace	m	153	22	0	3366
	18	998 72-1202	Přesun hmot	kpl	1	1150	0	1150
	19		Celkem				64391	16781
			722 VODOVOD					
	1	13-0233	Potrubí ocelové 1"	m	3	684	1587	465
	2	13-0234	Potrubí ocelové 5/4"	m	66	718	31878	15510
	3	17-4002	Potrubí plastové 1/2"	m	110	186	15510	4950
	4	17-4003	Potrubí plastové 3/4"	m	70	225	11900	3850
	5	17-4004	Potrubí plastové 1"	m	15	293	3450	945
	6	17-4005	Potrubí plastové 5/4"	m	8	453	2936	688
	7	17-4062	Křížení potrubí	ks	30	205	5250	900
	8	18-1221	Ochrana potrubí do 22 mm	m	180	32	3960	1800

9	18-1222	Ochrana potrubí do 42 mm	m	92	49	3588	920
10	19-0401	Vyvedení a upevnění výpustek	ks	49	213	7987	2450
11	22-0111	Nástěnka pro ventil	ks	8	100	560	240
12	22-0121	Nástěnka pro baterii	ks	17	441	6477	1020
13	22-0232	Přechodka	ks	2	167	274	60
14	22-0234	Přechodka	ks	4	243	852	120
15	23-2043	Kulový kohout R250D 1/2"	ks	4	133	432	100
16	23-2044	Kulový kohout R250D 3/4"	ks	1	207	177	30
17	23-2046	Kulový kohout R250D 5/4"	ks	2	479	878	80
18	25-0133	Hydrant vnitřní	kpl	1	7168	5926	1242
19	29-0226	Zkouška těsnosti potrubí	m	318	16	0	5088
20	29-0234	Proplach a dezinfekce potrubí	m	318	29	0	9222
21	99872-2202	Přesun hmot	kpl	1	9222	0	9222
22		Celkem				103622	58902
		725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY					
1	11.83	Klozet kombi zadní odpad	kpl	1	4310	3306	1004
2	11.73	Klozet kombi zvýšený	kpl	1	5664	4660	1004
3	11.21	Klozet závěsný	kpl	4	2747	8080	2908
4	12-1527	Pisoár s autom. splachováním	kpl	1	10325	8894	1430
5	21-1603	Umyvadlo	kpl	10	1693	9230	7700
6	x	Umyvadlo pro invalidy	kpl	1	3833	3063	770
7	24-5102	Zástěny sprchové	kpl	1	8365	6721	1644
8	31-1125	Dřez nerez do linky	kpl	2	3227	4958	1496
9	33-1111	Výlevka	kpl	2	3640	7280	0
10	33-9111	Montáž výlevky	kpl	1	862	0	862
11	x	Výlevka plastová	kpl	1	3230	2368	862
12	53-2120	Elektrický ohřívač 125 l	kpl	1	8016	6516	1500
13	53-2124	Elektrický ohřívač 160l	kpl	1	8609	7109	1500
14	53-2126	Elektrický ohřívač 200l	kpl	1	9990	8490	1500
15	53-5211	Pojistný ventil 1/2"	kpl	2	568	936	200
16	53-5212	Pojistný ventil 3/4"	kpl	1	568	468	100
17	81-9401	Ventil rohový	ks	6	145	510	360
18	81-9402	Ventil rohový	ks	32	160	3200	1920
19	82-1315	Baterie dřezové nástěnné 225mm	kpl	1	1848	1610	238
20	82-1316	Baterie dřezové nástěnné 300mm	kpl	2	2160	3844	476
21	82-2612	Baterie umyvadlové stojánkové	kpl	13	1413	15275	3094

22	84-1311	Baterie sprchové	kpl	1	2880	2642	238
23	726 11-1041	Podomítkový modul	kpl	4	6639	24396	2160
24	99872-5202	Přesun hmot	kpl	1	339	0	339
25		Celkem				133556	33305
		1-ZEMNÍ PRÁCE					
1	132-201101	Hloubení rýh	m3	1,215	566	0	687,69
2	132-201109	Příplatek za lepivost	m3	1,215	161	0	195,62
3	131-201101	Hloubení šachet	m3	1,256	238	0	298,93
4	131-201109	Příplatek za lepivost	m3	1,256	20,2	0	25,37
5	161-101101	Svislé přemístění výkopu	m3	2,471	73,8	0	182,36
6	162-301102	Vod. přemístění výkopu	m3	1,706	72,4	0	123,51
7	167-101102	Nakládání výkopu	m3	1,706	54,3	0	92,64
8	167-101102	Uložení výkopu na skládce	m3	1,706	14,9	0	25,42
9	174-101101	Zásyp potrubí	m3	0,765	79,5	0	60,82
10	175-151101	Obsyp potrubí	m3	0,36	500	115	65,00
11	190-010	Vytýčení sítí	kpl	1	3000	0	3000,00
12		Celkem				115	4757,35
		45-PODKLADNÍ KONSTRUKCE					
1	451-572111	Lože pod potrubí	m3	0,1	878	0	87,8
2	452-311131	Podkladní beton	m3	0,3	2630	789	0
3		Celkem				789	87,8
		8-TRUBNÍ VEDENÍ					
1	871-31-5221	Potrubí KG DN 150	m	1	523	338	185
2	877-31-5221	Montáž tvarovek odb. DN 150	ks	2	262	0	524
3	R	Odbočka DN 150/125	ks	2	130	260	0
4	892-381111	Zkouška těsnosti potrubí	m	1	32	0	32
		Celkem				598	741
		89 Šachty					
1	89441-1111	Zřízení šachet do DN200	kpl	1	5691	0	5691
2	89910-2111	Osazení poklopů litinových	ks	1	681	0	681
3	R	Poklop litinový	ks	1	3648	3648	0
4	R	Šachtové dno v=50cm	ks	1	9148	9148	0
5	R	Skruž přechodová	ks	1	1665	1665	0
6	R	Skruž rovná 25 cm	ks	1	1180	1180	0
7							
8		Celkem				15641	6372