

V Ý K A Z V Ý M Ě R

Rekonstrukce haly 2. část - Tovární 198, Strakonice
ULICE TOVÁRNÍ ČP. 198, NA POZEMKU PARC. Č. ST.219/2 V K.Ú. NOVÉ STRAKONICE

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

V Y T Á P Ě N Í

ČÁST A - OTOPNÁ TĚLESA A ROZVODY UT V REKONSTRUOVANÉ ČÁSTI HALY	Součet
Dodávka UT	209 373 Kč
Montáž + doprava + montážní materiál	11 985 Kč
Tepelné izolace	31 688 Kč
Související práce UT - vypuštění a napuštění systému, zkoušky	19 440 Kč
Stavební přípomoc	6 480 Kč
<u>CELKEM ČÁST A</u>	278 966 Kč
 <u>ČÁST B - TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA</u>	
Dodávka UT	140 454 Kč
Montáž + doprava + montážní materiál	2 000 Kč
Tepelné izolace	51 199 Kč
Související práce UT - vypuštění a napuštění systému, zkoušky	6 480 Kč
Stavební přípomoc	1 620 Kč
<u>CELKEM ČÁST B</u>	201 753 Kč
 <u>ČÁST C - ÚPRAVY VE VÝMĚNÍKOVÉ STANICI</u>	
Dodávka UT	40 477 Kč
Montáž + doprava + montážní materiál	10 800 Kč
Tepelné izolace	2 966 Kč
Související práce UT - vypuštění a napuštění systému, zkoušky	3 240 Kč
ELEKTRO A MaR	9 180 Kč
<u>CELKEM ČÁST C</u>	66 663 Kč
<u>CELKEM ČÁSTI A + B + C</u>	547 382 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH