
čj. KRPH-88396-10/ČJ-2018-0500NE-VZ

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,OZ") (dále jen ,,smlouva")
pro realizaci veřejné zakázky

,,Oprava podlahových krytin v objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého
kraje - odbor kriminalistických technik a expertíz"

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: náměstkem ředitele krajského

ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení:
č.ú.:
Kontaktní osoba p
Email:

Datová schránka: urnai6d
( dále jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel: Zdeněk Svoboda
Sídlo: Jiřího Purkyně 333/28, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený:
IČO: 11022931
DIČ:
Bankovní spojení:
č.ú.:
Kontaktní osoba:
Tel:
Email:
Datová schránka: cjsmxej
Zapsán u Okresního živnostenského úřadu Okresního úřadu Hradec Králové, č.
OŽ/7348/2011/Zaj/3101/3
(dále jen ,,zhotovitel")

3. Zástupci smluvních stran pro věci technické

3.1 Zástupcem objednatele pro věci technické je

Stavbyvedoucí (odpovědná osoba) je

3.2 výše uvedení zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech
technických, zejména ve věcech:
- předání a převzetí staveniště,
- řešení technických problémů při prováděni díla,
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- koordinace případných poddodavatelů,
- kontroly provedených a zakrývaných konstrukcí a prací,
- předběžného projednávání změn a doplňků stavebních částí díla a změn materiálů
- pozastaveni prováděni stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou,
- vyloučení pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým způsobem

poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
- odsouhlasení soupisu provedených prací,
- předání a převzetí dokončeného díla,
- zjišt'ování, kontroly a ověřováni odstraňování zjištěných vad, nedodělků popř. jiných

nedostatků

Tito uvedení zástupci nejsou oprávněni sjednávat změny smlouvy.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané
kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně
a včas zhotovené a předané dílo, sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 18. 10. 2018,
která byla na základě zadávacího řízeni vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

3. Specifikace díla:

Provedení stavebních a montážních prací dle vypracovaného položkového soupisu prací a
materiálu, výkazu výměr (dále jen W). Konkrétně bude provedena oprava stávajÍcÍch,
starých a dosloužilých podlahových krytin. Po demontáži stávajících podlahovin bude
provedena oprava a řádné vyrovnání podkladu, pokládka nových antistatických podlahových
krytin, montáž obvodových soklových lišt. Součástí předmětu díla je i dodávka čistÍcÍ zóny a
napojení nových antistatických podlah na uzemňovací body, vše v objektu Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje, OKTE, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec
Králové dle oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který dodá
dodavatel ve své nabídce a bude součásti smlouvy o dílo, uzavřené s vybraným
dodavatelem, jako její příloha č. 1.
Jedná se o objekt železobetonové monolitické konstrukce. Práce budou realizovány v 3.NP,
výměna podlahových krytin bude provedena v šesti kancelářích.

Součástí díla bude rovněž:

· Vybudování a následná likvidace zařIzeni staveniště vC. řádného oddělení staveniště
zábranami popř. jinými prostředky od okolnIch prostor, které budou maximálně eliminovat
zatížení okolních prostor hlukem, prachem či jinými znečišt'ujíchni elementy.

· průběžný úklid prostoru staveniště a okolí, zhotovitelem bude vyžadováno jeho denní
provádění.

· Uvedení všech stavbou dotčených prostor a konstrukcí do původního stavu

· Řádné zaměření půdorysných ploch podlahových konstrukcí před vlastní realizací zakázky

· Realizace oprav bude prováděna v souladu s příslušnými ČSN, EN a NV.
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Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

> elektrostaticky vodivá podlahová krytina z PVC v místnostech OKTE dle půdorysného
rozměru místností, svařovaná,

-tloušt'ka krytiny minimálně 1,7mm
- homogenní
- rozměrově stálá
- stálobarevná při umělém osvět|ení
- forma provedení - dlaždice
- vysoká odolnost k opotřebeni
- vysoká chemická odolnost povrchu
- odolnost proti vlivu kolečkové židle
- možnost pokládky na pružný podklad
- certifikát kvality
- garance min 8 let

4. Další podmínky objednatele:

4.1 Práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hod, v jiném čase a o
víkendu pouze po předchozí domluvě s technickým zástupcem zadavatele.

4.2 V průběhu stavby musí být důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně
opatřeni ochranných konstrukci, zábran atd. tak, aby nedošlo k úrazu zaměstnanců
zadavatele, dodavatele a třetích osob pohybujících se vně objektu, práce v objektu budou
probíhat za plného provozu.

4.3 Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájeni plnění veřejné zakázky, předloží
dodavatel jmenný seznam všech pracovníků, kteří budou vstupovat do objektu (jméno,
příjmení, firma, číslo občanského průkazu). V případě pracovníků, kteří se následně zapojí
do plnění veřejné zakázky, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto
pracovníků a to před zahájením plnění veřejné zakázky těmito pracovníky.

4.4 Při realizaci stavby budou dodavatelem použity pouze suroviny, materiály a výrobky
(včetně prostředků), které jsou schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř.
státní zkušebnou), popř. mají atest na jakost a budou po dobu existence stavby splňovat
požadavky na běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky,
ochranu zdraví, životního prostředí, bezpečnost při užívání a požární bezpečnost. Toto
prokáže dodavatel platnými certifikáty a atesty na jakost. Zadavatel doporučuje použiti
ekologicky šetrných materiálů.

5. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

5.1 zjistí-li zhotovitel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen
bezodkladně předložit objednateli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně
jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek oceněných podle jednotkových cen
použitých pro návrh ceny díla, pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen
maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro
příslušný rok realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz .
Objednatel před schválením návrhu změn závazku ze smlouvy posoudí, zda jsou změny
oprávněné dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

5.3 Teprve po písemném schválení změn objednatelem bude zhotovitel vyzván k poskytnuti
potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo, následně po podpisu tohoto
dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich
úhradu. V případě, že nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o tuto dobu upraven
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termín dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jim
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

5.4 Do doby než objednatel posoudí změnu závazku ze smlouvy, nebude zhotovitel provádět
práce, které souvisí se změnou závazku, ale bude pokračovat v realizaci díla na pracích,
které se změnou nesouvisí.

5.5 V případě, že by došlo k přerušení provádění díla, je zhotovitel povinen zajistit ochranu a
bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladováni
věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady
opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla
vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.).

5.6 Vyhrazené změny závazku
Změny závazku ze smlouvy a vyhrazené změny závazku ze smlouvy mohou být
realizovány a následně uhrazeny až na základě písemného dodatku ke smlouvě.

Ill.
Místo a doba plnění

1. Místem plnění je objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje - odbor
kriminalistických technik a expertíz, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové.
objekt je ve vlastnictví České republiky s přÍs|ušností hospodařit s majetkem státu
Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

2. Místo plnění je zároveň místem staveniště. Staveništěm se rozumí prostor určený pro
realizaci prací a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních
prostor.

3. Doba plnění začíná terminem zahájení plnění předmětu díla a končí termínem dokončení
plnění předmětu díla, přičemž objednatel si stanovuje podmínku, že maximální termín
dokončení díla je Zadavatelem stanoven nejpozději do 14. prosince 2018.

Doba plněni může být kratší, než je předpokládáno, nesmí však dojít k nedodržení
stanovených technologických lhůt a podmínek výrobců a ani ke zhoršení kvality nebo
rozsahu díla.

4. Za termín zahájeni plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu
předání a převzetí staveniště (dále jen ,,termín zahájení díla").

5. Za termín dokončení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnknu
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s ČI. VIl. této smlouvy (dále jen
,,termín dokončení díla").

6. Termín zahájení plnění předmětu díla (předpokládaný termín): 1. listopadu 2018
7. Termín dokončeni díla: 14. 12. 2018
8. Skutečný termín zahájeni díla nemusí být shodný s předpokládaným termínem zahájení

díla; je přímo závislý na datu uzavřeni smlouvy s vybraným dodavatelem s tím, že k zahájení
plněni díla a tedy předání staveniště dojde bezodkladně po oboustranném podpisu Smlouvy
o dílo, ve které bude tento termín již stanoven.

9. Zhotovitel se zavazuje bezod klad ně písem ně informovat objed natele o veškerých
okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

10. Pokud zhotovitel nezahájí plněni předmětu díla, resp. nepřevezme bezdůvodně staveniště ve
sjednaném terminu zahájení díla dle ČI. lil. odst. 6 této smlouvy, je objednatel oprávněn
uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý den prodlení.

strana 4 z 11



11. Pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení díla, je objednatel oprávněn uplatňovat
na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý den prodlení.

12. Pokud je zhotovitel v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, je toto
považováno za podstatné porušeni této smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

13. Pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo bezdůvodně
dvakrát na dobu delší než 15 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

14. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody, nebo úhradu
nákladů vzniklých objednateli v souvislosti s ukončením závazku z této smlouvy.

lV.
Cena díla

Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své
nabídce na veřejnou zakázku takto:

Celková cena za celý předmět plnění
cena bez DPH
Vyčís|enÍ DPH 21% v KČ
Celková cena v KČ včetně DPH

189 250,00 Kč
39 742,50 Kč

228 992,00 Kč

1. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na
cenu díla mimo oko|ností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy.

2. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k
realizaci díla, tj. zejména náklady a poplatky za případné skládky přebytečných hmot a
odpadů vzniklých při provádění, za úhradu veškerých poplatků, průběžný a komplexní
závěrečný úklid všech stavebními úpravami dotčených prostor, průběžná opatření proti
znečištění a ochraně interiéru - blíže viz ČI. VI. této smlouvy a jiných činností a úkonů
nezbytných k provedení a řádnému předání díla dle této smlouvy.

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy a to u ceny díla při splnění nás|edujÍcÍch
podmínek:

- se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny;
- v případě schválených změn závazku (v souladu s ČI. ||. odst. 5 této smlouvy)

V.
Platební podmínky

1. Veškeré skutečně provedené práce, montáže, dodávky, služby a činnosti budou uhrazeny na
základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem, na základě odsouhlaseného a
ověřeného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2. Zhotovitel předloží objednateli (zástupci pro věci technické) soupis skutečně provedených
prací oceněných jednotkovými cenami dle položek uvedených adresně v soupise stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v členění podle přílohy č. 1 této smlouvy.
Objednatel odsouhlasí a ověří tento soupis skutečně provedených prací do 2 pracovních
dnů od jeho předložení zástupcem pro věci technické objednatele, na důkaz toho, že
přejímá řádně dokončené dílo. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel daňový
doklad (fakturu), jejíž nedIlnou součástí musí být objednatelem ověřený a odsouhlasený
soupis skutečně provedených prací. Bez této přílohy je daňový doklad (faktura) neplatný.
Daňový doklad (fakturu) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů po
odsouhlasenI soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
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3. Den odsouhlasení a ověření soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr objednatelem je považován za den zdanitelného plněni dle § 21, odst. 5
písm. a) z. č. 235/2004 Sb. v platném znění o dani z přidané hodnoty.

4. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím
doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad (fakturu) do 30 dnů po jejím
doručení, i když po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

5. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů, tj.

označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich
identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové
značky) předmět plnění, číslo jednací této smlouvy o dílo, cenu díla k úhradě.

7. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat cenu bez DPH.
8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud
bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování
nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení se splatnosti faktury.

9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat
na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10. Faktura k úhradě musí být doručena objednateli nejpozději do 14. prosince 2018. Faktura se
považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve
prospěch zhotovitele.

VI.
Provádění díla

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k
realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k
provedení díla nezbytné.

2. Staveniště

2.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel ho převezme v termínu podle či. ||j. této
smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma
smluvními stranami. Den, kdy dojde k protokolárnknu předáni a převzetí staveniště, je
považován za den zahájení plnění předmětu díla.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu znám
rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit
náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele.

2.3 Před zahájením prací spojených s opravou balkonů předloží zhotovitel objednateli jmenný
seznam všech pracovníků, kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR. (jméno, příjmení,
firma, číslo občanského průkazu). V případě pracovníků, kteří se následně zapojí do plnění
díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků a to před zahájením
plněni díla těmito pracovníky.

2.4 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními
předpisy.

2.5 Zhotovitel vybuduje potřebné zařízení staveniště nezbytné pro provedeni díla. Po dokončení
díla v termínu dle ČI. Ill. této smlouvy provede jeho likvidaci a veškeré plochy dotčené
zařízením staveniště uvede do původního stavu.
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2.6 Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je
povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená
každodenní odvoz suti a demontovaného zařÍzení (a hrubý úklid) a s ním spojeného
materiálu, aby nedocházelo k jeho skladováni a následnému hromadění v prostorách
objednatele, včetně poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u
oprávněných příjemců). Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné
komunikace. Dále je zhotovitel povinen zajišt'ovat průběžný a komplexní závěrečný úklid
všech stavebními úpravami dotčených prostor, průběžná opatření proti znečištění a ochraně
interiéru.

2.7 Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit maximum
opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí díla.

2.8 Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy a předpisy o
ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy.

3. Podmínky objednatele
3.1 Objednatel, resp. jím určený zástupce pro věci technické je oprávněn dávat zhotoviteli

pokyny k určení způsobu provedení díla. Pokud tak objednatel, resp. technický dozor
neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.

3.2 Zhotovitel je povinen též zajistit:
· uvedení všech stavebními úpravami dotčených prostor nemovitosti do původního stavu
· ekologickou likvidaci veškerých vybouraných hmot a materiálů včetně uloženi u

oprávněných příjemců

3.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z
titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vypiývajÍcÍch z platných
právních předpisů, jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

3.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění.
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s
prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel
je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména
zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádáni veškerou
dokumentaci a objednatelem požadované doklady.

3.5 Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek pro provádění díla a podmínek
objednatele na provádění díla, zhotovitel zohlednil ve své nabídce v jednotkových cenách
naceněného položkového výkazu výměr Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr.

VIl.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy
bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být v takovém časovém
předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, aby mohl být sepsán protokol
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nejpozději v termínu dokončení díla dle ČI. Ill. této
smlouvy. Termín zahájeni přejhnacího řízeni oznámí objednatel zhotoviteli písemně nebo e-
mailem, popř. zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě.

2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro
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úplné dokončení stavebních prací, uvedené výše, vyklizení stavebními pracemi dotčených
prostor, certifikátů použitých výrobků a materiálů, záručních listů a návodů k obsluze, dokladu o
uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, následné podepsání protokolu o předáni a
převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění případných závad.

3. O průběhu přejímacího řízení pořÍdí objednatel protokol o předání a převzetí díla. Pokud
objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání
protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních
stran v souladu s ČI. j. odst. 3 této smlouvy, je dílo považováno za převzaté objednatelem.

4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízeni díla, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky.

5. Nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit
objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvést do původního
stavu. Pokud staveniště v dohodnutém terminu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného
stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši KČ 500,- KČ za
každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizeni.

VIII.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel
za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k
provedeni díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím
díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatřeni snÍžujÍcÍ možnost vzniku škod podle odstavce 2.
4. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plnění díla do předání a převzetí díla

zhotovitel.

lX.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne podepsání
protokolu o předání a převzetí díla vyjma zařízeni a předmětů, u nichž bude záruční doba
stanovena výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které
bez zbytečného odkladu reklamoval.

2. U dodaných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich výrobci s
odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba uvedená v
předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel
předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy potvrzené výrobci
s odpovědností za vady.

3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla kdykoli
po předání díla v době poskytnuté záruky. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady
díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit neprodleně nejpozději do pěti (5) pracovních dnů
od doručení reklamace nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta
nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli po odstranění vady. V případě,
že zhotovitel vadu neodstraní, zavazuje zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši
1.000,- kč za každý započatý den prodlení.

4. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která
uplynula od předložení reklamace do odstranění vady (vad).
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X.
Další povin nosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen:

a) podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů,

b) archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujÍcÍch se k realizaci předmětu této smlouvy po
dobu lO-ti let od zániku této smlouvy.

XI.
Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu:
a) pokud zhotovitel nezaháji plněni předmětu díla, resp. nepřevezme bezdůvodně

staveniště ve sjednaném terminu zahájení díla dle ČI. Ill. odst. 6 této smlouvy, je
objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý
den prodlení.

b) pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení díla, je objednatel oprávněn
uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý den prodlení.

C) pokud zhotovitel nejpozději do 5-ti dnů po předání a převzetí díla nevyklidí staveniště,
neodstraní objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště
neuvede do původního stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši KČ 500,- kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně,
a to až do dne jeho úplného vyklizení, v souladu s ČI VIl. odst. 5 této smlouvy.

2. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody, nebo úhradu
nákladů vzniklých objednateli v souvislosti s ukončením závazku z této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu, dojde-li ze strany objednatele k prodlení
při úhradě faktury, ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení, v souladu s ČI. V.
odst. 9 této smlouvy.

4. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich uplatněni.

XII.
Ukončení závazku ze smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
ukončeni závazku z této smlouvy, se považuje zejména, pokud zhotovitel:

- nezahájí plněni díla, resp. nepřevezme staveniště ani do 30 dnů po sjednaném termínu
zahájení díla;

- přes písemné upozorněni objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí,
v rozporu s projektovou dokumentací nebo s touto smlouvou, případně pokyny
objednatele;

- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů;
- bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo bezdůvodně dvakrát na

dobu delší než 15 dnů.
2. Objednatel má dále právo na ukončení závazku z této smlouvy dále pokud:
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- probíhá insolvenčnI řízeni proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl konkurz zrušen proto, že je majetek
zhotovitele zcela nepostačujĹcÍ,

- v případě zahájení exekučního řÍzení, nebo daňové exekuce proti zhotoviteli
- zhotovitel vstoupí do likvidace.

3. Zhotovitel má právo na ukončení závazku z této smlouvy, pokud objednatel:

- je v prodlení s předáním staveniště (místa plnění) po dobu delší než 30 dnů,

- je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu
delší než 90 dnů.

4. Pokud některá ze smluvních stran bude uplatňovat své právo na ukončení závazku z této
smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy vyp|ývajÍcÍch, je povinna ukončení závazku
z této smlouvy oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému ukončeni závazku
z této smlouvy požaduje. V ukončeni závazku z této smlouvy musí být dále uveden důvod,
pro který strana ukončeni závazku z této smlouvy požaduje a přesná citace toho bodu
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je návrh na ukončení
závazku z této smlouvy neplatný.

5. Účinky každého ukončení závazku z této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle ukončit závazek z této smlouvy druhé smluvní straně.

6. Ukončením závazku z této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli
vznikne v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou zhotovitelem, smluvní
pokuty a povinnosti zhotovitele o mlčenlivosti.

7. Nesouhlasí4i jedna ze stran s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy druhé strany
nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do lO-ti dnů po
obdržení oznámení o ukončení závazku z této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že s
důvodem na ukončení závazku z této smlouvy souhlasí.

8. Ukončí-li závazek z této smlouvy některá ze stran na základě ujednáni z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, pak povinnosti obou smluvních stran jsou nás|edujÍcÍ:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla,

- zhotovitel provede finanční vyčís|enÍ provedených prací, a zpracuje "dÍ|čÍ konečnou
fakturu",

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předáni díla" a objednatel je povinen do 5-ti dnů
od obdržení vyzvání zahájit "dňčí přejímací řízení"

9. Po dílčkn předáni provedených prací sjednají obě strany písemně ukončení závazku z této
smlouvy a písemně si potvrdí, že bylo vzájemně vypořádáno poskytnuté plněni. Případným
ukončením závazku z této smlouvy zůstávají zachovány ostatní nároky z ní vyp|ývajÍcÍ, jako
např. nároky na náhradu škody, na zaplacení smluvních pokut, vlastnického práva apod.
Zhotoviteli je zachován nárok na úhradu všech účelně vynaložených nákladů.

10. Objednatel je oprávněn se souhlasem zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této
smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti
z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.
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XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejni v registru smluv Krajské
ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o
uveřejnění smlouvy v registru smluv doručeno elektronicky.

2. Tato smlouva se řídí ustanoveními § 2079 a násl. OZ.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních

stran, popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly
apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden
objednatel.

5. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran a změnu právni
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

6. Veškeré písemnosti zhotovitele budou objednateli zasílány na adresu: Krajské ředitelství
policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, Odbor veřejných zakázek, 501 01
Hradec Králové.

7. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti
druhé smluvní strany.

8. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna
to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha č. 1 návrhu smlouvy o dílo:
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr

V Hradci Králové dne 26. října 2018 V Hradci Králové, dne

Za objednatele:

náměstek ředitele krajsk
pro ekonomiku

Za zhotovitele:
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Cenová nabídka
Objednatel: Policie ČR

STAVBA (AKCE): Ulrichovo nám.810, HK Zakázka číslo:

Cena v Kč
Poř. Měr.
číslo Název položky Zkrácený popis jedn. Mn. jednotková Celkem

Dodávka/Montáž Cena

Dodávka a montáž elektrostaticky vodivé podlahové krytiny
1 broušeni betonů,hrubé zameteni m2 101,8 35,00 Kč 3 563,00 Kč
2 oprava podkladu,přepenetrovánI oprav hod 16,0 220,00 Kč 3 520,00 Kč
3 Uzin NC 888 - opravná hmota kg 18,0 145,00 Kč 2 610,00 Kč
4 očištění okrajů,vysáti m2 101,8 15,00 Kč 1 527,00 Kč
5 penetrováni ve 2 vrstvách m2 101,8 40,00 Kč 4 072,00 Kč
6 stěrkování podlah m2 101,8 55,00 Kč 5 599,00 Kč
7 Uzin PE 460 - epox.penetrace 400g/m2 kg 41,0 534,00 Kč 21 894,00 Kč
8 Uzin PE 280 - adhez.můstek 200g/m2 kg 20,4 191,00 Kč 3 896,40 Kč
9 Uzin NC 150 - niv.stěrka 8 mm kg 1 225,0 29,00 Kč 35 525,00 Kč
10 přebroušení stěrky,luxováni m2 101,8 38,00 KČ 3 868,40 KČ
11 montáž a lepení vodivé podlahy kg 101,8 175,00 KČ 17 815,00 Kč
12 Uzin KE 2000SL lepidlo, Cu páska kg 45,0 282,00 Kč 12 690,00 Kč
13 svařování čtverců,svař.šňůra brň 320,0 31,50 Kč 10 080,00 Kč
14 montáž obvodového sokhku,lepidlo brň 170,0 38,00 Kč 6 460,00 Kč
15 obvodový soklík m2 170,0 15,00 Kč 2 550,00 Kč
16 Fatra Elektrostatik A2301 1,7mm 106,0 445,00 Kč 47 170,00 Kč
17 dubový práh,výroba,montáž ks 6,0 485,00 Kč 2 910,00 Kč
18 přesuny hmot,režijn1 náklady 1,0 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč

C elke m 189 250,00 kč
Jméno zpracovatele: 189 250,00 KČ

04.09.2018 DPH 21% 39 742,50 Kč
Cena díla včetně DPH 228 992,00 kč

Zdeněk Svoboda
Pražská 16,areál Magnetu
5C!O 04 Hradec Králové

Tel./Fax:
Mobil:


